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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne 
i szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dla: „Budowy Kanalizacji Deszczowej 
w ul. Wiślanej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W między ul. Zachodnią / 
ul. Dolną a włączeniem w ul. Kolejową (droga krajowa nr 7) w Łomiankach". 
 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót określonych jw. 

1.3. Roboty 

1.3.1. Zakres robót objętych SSTWiORB 

W zakres robót objętych niniejszymi specyfikacjami wchodzą: 

L.p. Rodzaj robót Kod wg Wspólnego 
Słownika Zamówień 

(CPV) 
   1 Roboty pomiarowe i geodezyjne 45111200-0 

   2 Roboty ziemne 45111200-0 

   3 Wykonanie sieci deszczowej 45232150-8 

 

Na zakres robót składa się: 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem koszy retencyjno rozsączającego 
w ul. Wiślanej w Łomiankach. 

 
Zaprojektowany układ kanalizacji deszczowej podzielono na dwa podsystemy: 
A) zbierających wodę do systemu koszy P1 i P2 - od 0+00hm do ok 1+50hm 
B) zbierających wodę do systemu koszy P3 i P4 - od 1+50hm do ok 3+20hm 

 
Podsystem A) zbierający wodę od ul. Kolejowej (drogi krajowej nr 7) do ul. Sosnowej. Łączna 
retencja koszy około 34m3. 
System składa się z (kompletów): 
- 2 studni betonowych dn1200mm, 
- 2 studni betonowych dn1000mm, 
- wymiennie 3 studni Tegra600/betonowych dn1000mm, 
- 4 wpustów krawężnikowych - ze zwieńczeniem kratką krawężnikową  
- 2 wpustów zwykłych - ze zwieńczeniem kratką prostokątną klasyczną. 
- ok 86mb kanałów średnicy Dn300mm, Dn200m i dn160mm 
- ok 21mb przykanalików Dn200mm 
- ok 7,0mb rury dn80mm - odpowietrzenie zbiorników retencyjnych 
- 2 systemów zbiorników retencyjno - rozsączających wykonanych z koszy systemowych Wavin 
Aqua Cell PLUS - 180szt.  koszy owiniętych geowłókniną igłowaną o gramaturze 200g/m2   
  
Podsystem B) zbierający wodę od Sosnowej do ronda przy ul. Zachodniej / ul. Dolnej. Łączna 
retencja koszy około 21,7m3. 
System składa się z (kompletów): 



 

 5
 
 

Budowa Kanalizacji Deszczowej w ul. Wiślanej - ŁOMIANKI 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
- 3 studni betonowych dn1200mm, 
- 1 studni betonowych dn1000mm, 
- 6 wpustów krawężnikowych - ze zwieńczeniem kratką krawężnikową  
- ok 40mb kanałów średnicy Dn300mm, dn160mm 
- ok 31,5 mb przykanalików Dn200mm 
- ok 4,5mb rury dn80mm - odpowietrzenie zbiorników retencyjnych 
- 2 systemów zbiorników retencyjno - rozsączających wykonanych z koszy systemowych Wavin 
Aqua Cell PLUS - 114szt.  koszy owiniętych geowłókniną igłowaną o gramaturze 200g/m2   
 
 
RURY 
Kanały deszczowe, zaprojektowane zostały z rur PP (polipropylenowych) odpornych na 
ścieranie, o ścianie litej jednowarstwowej, rury kielichowe łączone na uszczelkę. Sztywność 
obwodowa rur min  SN 10kN/m2.  
Przykanaliki wpustów drogowych zaprojektowane zostały o średnicy Dn200. 
Pochylenie kanałów dostosowane zostało do przyjętych średnic sieci deszczowej oraz do 
zagłębienia istniejących mediów. 
    
 
STUDNIE 
Typowe żelbetowe studzienki rewizyjne φ1200mm i φ1000mm (w zależności od dostępności 
miejsca), przykryte płytami żelbetowymi nastudziennymi; z włazami żeliwnymi φ600mm, 
zatrzaskowymi dla ruchu typ ciężki D400 i pierścieniem odciążającym, w pasie poboczy i 
chodników C250 bez pierścieni odciążających. Powierzchnie zewnętrzne betonowych studni 
rewizyjnych przewiduje się zabezpieczyć przez pomalowanie abizolem. Przejścia rur 
kanalizacyjnych PP przez ściany studzienek wykonać w pierścieniach uszczelniających dla rur 
PP, stosować kręgi betonowe z domieszką materiału uszczelniającego z gotowymi otworami i 
dnem pełnym, 
 ! UWAGA 1 
We wszystkich studniach betonowych zastosowano 0,5m osadniki zawiesiny ogólnej. W 
studniach przed systemami koszy retencyjno - rozsączającymi zastosowano osadniki 1,0m.  
W studniach z osadnikiem 1,0m - na wypływach w kierunku koszy retencyjnych zastosowane 
zostaną systemowe filtry z zasyfonowanym przepływem. Pozwoli to zwiększyć efektywność 
osadników. 
 ! UWAGA 2 
NALEŻY DĄŻYĆ DO STOSOWANIA STUDNI min dn1000m. W miejscach gdzie ze względu 
na zbliżenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu nie będzie miejsca na ustawienie studni 
betonowych dn1000mm, należy zastosować studnie systemowe typu TEGRA 600m. 
 
 
WPUSTY 
Wpusty uliczne z pierścieniem odciążającym wyposażone w kosze na zanieczyszczenia; z 
kręgów betonowych φ500mm z osadnikami 0,8m wg PN 74/H-74081. Krata klasy D400 – 
korpus: żeliwo. Kratka w zależności od lokalizacji - prostokątną żeliwna - uchylna z 
zatrzaskiem, lub krawężnikowa żeliwna  obustronnie uchylna.  
 
 
KOSZE RETENCYJNE 
Kosze retencyjne firmy Wavin typu Aqua Cell PLUS o wymiarach 1,0m x 0,5m x 0,4m; 
układanych na wyrównanym podłożu z piasku; owinięte geowłókniną polipropylenową 
igłowaną, o gramaturze min 200g/m2.  
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UWAGA! Przed przystąpieniem do robót sanitarnych, należy zweryfikować w terenie 
rzędne grawitacyjnych kanałów sanitarnych krzyżujących się z projektowaną kanalizacją 
deszczową, celem potwierdzenia poprawności zaprojektowanego systemu deszczowego 
(zagłębienia i spadki) 

 

Realizacja Kontraktu dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie 
robót: 

• przygotowawczych 

• geodezyjnych 

• ziemnych 

• montażowo-instalacyjnych kanalizacji deszczowej 

• inwentaryzacji powykonawczej 

• zasypania wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu 

 

1.3.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SSTWiORB oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu / Inspektora 
Nadzoru.  

 

1.3.3. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy, Księgę 
Obmiaru Robót, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej oraz jeden egz. Specyfikacji 
Technicznej SSTWiORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

1.3.4. Dokumentacja Projektowa 

1) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy będący w posiadaniu 
Zamawiającego (do wglądu na etapie składania oferty) zostanie przekazany Wykonawcy. 

2)  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 
Kontraktowej. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące rysunki i projekty  
(1 oryginał + "n"* kopie) oraz uzyska akceptację Inżyniera i innych kompetentnych władz a także 
użytkowników i właścicieli. 

a) Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty 

b) Projekty zabezpieczenia ścian wykopów 

c) Projekt organizacji ruchu na czas budowy 

d) Projekt kładek drewnianych dla pieszych nad wykopami 
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e) Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 

 należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót 

f) Wykonawca zobowiązany jest do wpłaty na konto Zamawiającego ustalonych stawek 
zabezpieczenia na poczet należytego wykonania zadania. 

Powyższa lista rysunków i projektów nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie 
ogólnych zobowiązań wykonawcy w ramach kontraktu.  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót na 
własny koszt w "n"* egzemplarzach i przedłoży je inżynierowi do zatwierdzenia. 

* - do ustalenia z zamawiającym (max 6)  

 

1.3.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SSTWiORB 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opisu wymiarów należy uzyskać potwierdzenie Projektanta. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i SSTWiORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SSTWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian należy uzyskać zgodę 
Projektanta przed wykonaniem prac.  

1.3.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności: 

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 

2. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy.  
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez wykonawcę na bieżąco. 

3. Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
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4. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową oprócz pozycji 
wymienionych w przedmiarze robót. 

1.3.7. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/ 
Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

 

1.3.8. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony robót przed intensywnymi opadami atmosferycznymi, 
oraz gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Do Wykonawcy należy monitorowanie stanu 
Pogody i dostosowanie zakresu robót do panujących Warunków.  
W przypadku możliwości wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych mogących 
skutkować zniszczenie wygrodzeń i zabezpieczenia miejsca robót, należy wprowadzić 
całodobowy nadzór nad zabezpieczeniem miejsca robót.  
 
1.4. Polityka informacyjna kontraktu 
Tablica Informacyjna 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablicę informacyjną przez 
okres wykonywania robót w miejscu wskazanym przez zamawiającego i uzgodnionym 
z Inżynierem / Inspektorem. 

Tablica informacyjna powinna spełniać wymagania Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego. 
 
1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak kanały, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia 
o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami kontraktu. Jeżeli w 
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wyniku tego wstrzymania, wykonawca będzie musiał wykonać prace dodatkowe, to powinien 
najpierw powiadomić Zamawiającego. Za prace dodatkowe, przysługuje Wykonawcy 
wynagrodzenie dodatkowe po ówczesnym zgłoszeniu konieczności wykonania robót dodatkowych 
Zamawiającemu (rozliczenie po stawkach kontraktowych lub wg stawek Sekocenbud). 

1.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inżyniera. 
 

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności wykonawca powinien zapoznać się 
z postanowieniami rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach" (Dz.U. Nr 62, 
poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład 
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia 
oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu 
(traktowanego jako odpad). 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 możliwością powstania pożaru 

 

1.8. Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki drzew 
i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do 
prowadzenia wycinki i zagospodarowania odpadów. Przed przystąpieniem do wycinki 
Wykonawca na własny koszt opracuje wymagane dokumenty i opracowania. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej 
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością 
zamawiającego, który w porozumieniu z Inżynierem/Inspektorem podejmuje ostateczną decyzję 
o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. 
załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp) ponosi wykonawca. 
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów powinny odbywać się po uzyskaniu wymaganych 
prawem zezwoleń, zatwierdzeniu przez zamawiającego i akceptacji Inżyniera. 
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Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich istniejących 
drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, Wykonawca jest 
zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Prace budowlane wykonywane będą w pobliżu istniejącej sieci gazowej.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami - z dala od 
obszarów leśnych i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

W czasie wykonywania robót, zabrania się wypalania/ spalania pozostałości roślinnych oraz 
innych substancji. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. 
U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.). 

 
1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego w trakcie 
prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
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i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

W różnych miejscach specyfikacji technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. Normy 
te winny być traktowane jako integralna część specyfikacji technicznej i czytane w połączeniu 
z dokumentacją projektową i specyfikacją, w której są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacji technicznej. Zakłada się, iż 
wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktów prawnych mających zastosowanie do 
robót w ramach kontraktu zawarto w p. 13 niniejszej ST. 

1.12. Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na 
prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu 
robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej).  

Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien 
przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia 
Robót zgodnie z Harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić władzom 
na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić wykonawcy 
z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

Lista dostępnych pozwoleń i uzgodnień wykonania robót zawarta jest w p. 14 S.T. 

1.13. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu 
z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie 
ich przebudowy i budowy. 

1.14. Zaplecze wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze Przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. 

W ramach zaplecza budowy, Wykonawca zapewni miejsce na możliwość dokonywania wpisów 
do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca podpisze umowę na wywóz odpadów bytowych oraz odpadów budowlanych. 
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2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.  
Użyte w SSTWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1. Sieć kanalizacyjna - deszczowa – zespół głównych przewodów i urządzeń, których 
zadaniem jest odprowadzenie ścieków deszczowych. 
2. Zbiorniki retencyjno rozsączające – zespół pojedynczych koszy retencyjnych 
systemowych, połączonych zgodnie ze specyfikacją producenta; ułożonych na przygotowanym 
podłożu; owinięte geowłókniną na zakład - składające się na poszczególne systemy zbiorników.  
3. Przykanaliki - odcinek przewodu łączącego sieć kanalizacji deszczowej z wpustami 

deszczowymi. 
4. Geowłóknina - płaski geosyntetyk, wykonany z włókien polipropylenowych połączonych 

mechanicznie w wyniku igłowania służąca separacji gruntu lub oddzielenia elementów 
kanalizacji deszczowej od zasypki.  

5. Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu 
6. Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 
podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki 
wymaganej ze względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu wodociągowego, 
zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur 
7. Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem wodociągowym i obsypką 
8. Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód wodociągowy 
9. Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 
przewodu 

10. Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 
zasypki wstępnej i terenem 

11. Blok oporowy - element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i 
w pionie na skutek ciśnienia 

12. Kierownik Budowy/Kierownik Robót Sanitarnych - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania Robotami/Robotami Sanitarnymi i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji Kontraktu 

13. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej 

15. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 

16. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego 

17. Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład 

18. Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi, oświetlenie, instalacje 
elektryczne, zieleń 

19. PZJ - program zapewnienia jakości 

Inne określenia i definicje - zgodnie z normą PN-EN 752-1 
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3. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU 

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje: 

Prace organizacyjne 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu 

c) przygotowanie terenu 

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu 

e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

Prace utrzymaniowe 

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł 

b) opłaty/dzierżawy terenu 

c) utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Prace porządkowe/końcowe 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 

4. MATERIAŁY 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

4.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót 

System zbudowany będzie z rur PP (polipropylenowych) odpornych na ścieranie o średnicy do 
315mm włącznie - ścianie litej jednowarstwowej, rury kielichowe łączone na uszczelkę. 
Sztywność obwodowa rur min  SN 10kN/m2. Rury i kształtki do wykonania sieci kanalizacji 
deszczowej powinny być zgodne z normą PN-EN 1452, ponadto powinny posiadać aprobatę 
IBDiM dopuszczającą do stosowania w pasie drogowym. Producent rur powinien posiadać 
certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 

Dla sieci zaprojektowanych zostało łącznie 5 betonowych studni rewizyjnych Dn1200mm, 
3 betonowe studni rewizyjnych Dn1000mm oraz 3 studnie systemowe z tworzywa TEGRA 600. 
Wszystkie studnie w jezdni lub na zjazdach muszą posiadać pierścienie odciążające.  Dla studni 
w jezdni i na zjazdach należy zastosować włazy klasy D400. W pasie poboczy i dla chodników 
należy stosować włazy klasy C250. W studniach deszczowych nie należy wykonywać kinet. 

Projekt przewiduje zastosowanie betonowych studzienek deszczowych (wpustów) Dn500mm 
z osadnikiem. Dla każdej kratki należy zastosować pierścień odciążający. Jako zwieńczenie 
wpustów przewidziano zastosowanie 2 typów kratek żeliwnych: 

- Wz - wpust drogowy zwykły z rusztem żeliwnym 620mmx420mm, kołnierzem 3/4 dla 
wpustów przykrawężnikowych.  
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- Wk - wpust krawężnikowy wysoki (oś beczki pokrywa się z licem krawężnika), - żeliwo 
zwieńczające wystaje 120mm , ponad kratkę wpustu.  

Studzienki kanalizacyjne betonowe powinny spełniać wymagania normy PN-B-10729:1999. 
Studnie betonowe zaprojektowane zostały dla klasy ekspozycji XA3 zgodnie z normą PN-EN 
206:2014-04 z uwzględniając następujące cechy betonu:  

a) beton klasy C35/45 o w ≤0,45;  
b) cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m3;  
c) kruszywo grube łamane bazaltowe;  
d) nasiąkliwość betonu do 5%;  
e) wodoszczelność W10.  

Należy zastosować studnie betonowe z kręgów łączonych na uszczelki (gumowe lub 
elastomerowe). Studzienek należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi całkowicie 
odcinającymi dostęp środowiska agresywnego. Prefabrykowany element płyty dennej powinien 
stanowić monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej oraz posiadać prefabrykowane przejścia 
szczelne, uniemożliwiające infiltrację wody gruntowej. Przejścia szczelne powinny 
uwzględniać zabezpieczenia kanału przed załamaniem przy różnym osiadaniu studzienki i 
kanału. Studzienki wykonane z elementów prefabrykowanych należy posadowić na 
podbudowie z chudego betonu C 8/10 o grubości ok. 0,10m i o średnicy większej od średnicy 
zewnętrznej studzienki o minimum 0,10m. Studzienki muszą posiadać odpowiednią 
wytrzymałość konstrukcyjną na obciążenia statyczne i dynamiczne. Szczelność połączeń 
elementów i króćców powinna wynosić minimum 0,5 bara;   

W przypadku zastosowania przepadu, w studzienkach z kręgów łączonych na uszczelki, otwory 
w ścianach studzienek należy wykonać w odległości minimum 0,15m  
od złącza kręgów.  

W studzienkach należy stosować stopnie złazowe zgodnie z normą PN-EN 13101:2005. Stopnie 
należy rozmieszczać w pionie co 0,25 m do 0,30 m, w poziomie 0,26 m (lub stopnie długie). 
Stopnie wykonane z żeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200 zgodnie z normą PN-EN 
1561:2012. Stopnie muszą być zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym 
/bitumicznym. Muszą być osadzone w gniazdach na zaprawie cementowej lub wklejane 
materiałem odpornym na środowisko agresywne.  

Dopuszcza się stopnie złazowe wykonane z prętów stalowych ocynkowanych,  
o średnicy 30 mm lub prętów stalowych, o średnicy 30 mm, pokrytych tworzywem, 

Należy stosować włazy kanałowe okrągłe, o średnicy DN 600 mm, klasy D400 zgodnie z normą 
PN-EN 124:2000, z korpusem z żeliwa o wysokości w zakresie 140 mm÷150 mm. Należy 
stosować pokrywy wentylowane z wypełnieniem betonowym klasy C35/45. Głębokość 
osadzenia pokrywy w korpusie włazu kanałowego musi wynosić minimum 50 mm. Włazy 
kanałowe muszą być w całości zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnia styku pokrywy i 
korpusu musi być obrobiona mechanicznie. Włazy kanałowe muszą posiadać certyfikat 
Instytutu Odlewnictwa lub innej jednostki uprawnionej do certyfikacji wyrobów odlewniczych. 
Do regulacji wysokości osadzenia włazu należy stosować prefabrykowane pierścienie 
dystansowe z betonu o parametrach jak dla kręgów betonowych. 

Projekt przewiduje wykonanie zbiorników retencyjno - rozsączających z systemowych koszy 
Aqua Cell PLUS o wymiarach 1,0m x 0,5m x 0,4m; układanych na wyrównanym podłożu z 
piasku; owinięte na zakład geowłókniną polipropylenową igłowaną, o gramaturze min 200g/m2. 

Wskazane jest, aby w miejscach narażonych na przebicie lub rozerwanie (np. w narożach, od 
góry) geowłóknina ułożona była w 2 warstwach. Podłoże pod kosze musi być wyrównane i 



 

 15
 
 

Budowa Kanalizacji Deszczowej w ul. Wiślanej - ŁOMIANKI 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
wolne od ostrych krawędzi. na odpowiednio wyrównanym podłożu należy ułożyć geowłókninę z 
ok 25cm zakładami. Sposób montażu koszy wg instrukcji producenta.  

Zastosowanie innych koszy systemowych, wymaga sprawdzenia nośności elementów i 
przedstawienia zamawiającemu odpowiednich deklaracji dopuszczonych do stosowania 
materiałów. 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST podano w 
zestawieniu: 
Ilości głównych elementów wyposażenia i uzbrojenia sieci kanalizacyjnej podane w zestawieniu 
traktowane są jako elementy składowe robót zasadniczych, tj. układania przewodów. Różnice 
pomiędzy ilościami elementów podanymi w zestawieniu w stosunku do rzeczywistego obmiaru 
lub konieczności zachowania wymaganej przez inżyniera jakości robót nie mogą być podstawą 
zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze robót dla robót związanych z montażem sieci 
kanalizacyjnej wykonywanych w ramach tego Kontraktu ani innych roszczeń wykonawcy. 

4.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na  
zamianę materiału. Dopuszczenie materiału do zastosowania w robotach budowlanych możliwe 
będzie po jego pisemnym zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera 
i Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zmieniony materiał przez cały okres 
gwarancji i rękojmi. 

4.3. Pochodzenie materiałów 
Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z kraju UE. Odpowiednie certyfikaty 
pochodzenia będą wymagane przez inżyniera przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 
 

4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
zamawiający. 

4.5. Dokumentacja 
Rury, kosze, złączki, kręgi, włazy i pokrywy, kratki wpustowe winny posiadać aktualną aprobatę 
techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest higieniczny. 
 

4.6. Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
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1. Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku. 

2. Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Wysokość 
składowania nie powinna przekraczać 2 m. 

3. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 
samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

4. Składowanie rur w stosach powinno odbywać się na powierzchniach płaskich z zastosowaniem 
belek drewnianych, które powinny pokryć przynajmniej 50% powierzchni składowania. 
Wysokość stosu nie powinna przekraczać 2,00 m. 

5. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kapturki, 
wkładki itp.). 

6. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych. 

7. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
8. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
9. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
10. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż I metr. Natomiast rury w 
kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

11. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie 
UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
a) długotrwałą ekspozycją słoneczną 
b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 
 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami kontraktu i poleceniami inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
 
 
5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji 
Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany i 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli istnieje możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 
6. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów i 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera 
będą usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze 
środków transportowych, lecz rozładować zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto, przy za i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie 
obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

7. WYKONANIE ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa BIOZ. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przygotuje i przedłoży do zatwierdzenia przez 
Inżyniera Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inżyniera.. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inżynier, poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inżyniera nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez 
Inżyniera/Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu wykonania robót. 
Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez inżyniera zawieszone. 
Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę. 

Harmonogram robot 
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu warunki kontraktu powinien 
uwzględnić następujące czynniki i warunki: 
a) dojazdy i wyjazdy z placu robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
robót 

b) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się 
w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

c) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża wykonawcę. 

7.2. Zakres robót przygotowawczych 
1) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
2) Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 
3)  Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym  
4) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
 
7.3. Zakres robót zasadniczych dla budowy kanałów 

7.3.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 

Montaż przewodów z PP wykonywać w temperaturze otoczenia od +2°C do 30°C.  

Układanie rur poza opisanym powyżej zakresem temperatur, wymaga uzgodnienia 
technologii montażu z producentem. 
Odmienne właściwości fizyko-mechaniczne rur z tworzyw sztucznych a stosunku do rur z 
materiałów tradycyjnych, takich jak kamionka, beton czy żeliwo, powodują iż budowa 
przewodów z rur PP w zakresie wykonywania wykopów, układania i osypki odbiega od 
warunków i sposobów stosowanych przy budowie przewodów z materiałów tradycyjnych. Przede 
wszystkim należy zwrócić uwagę, aby nie wykonywać wykopów dużo wcześniej przed 
układaniem kanałów. Unikanie zbyt długich odcinków otwartych-wykopów, pozwoli na 
osiągnięcie korzyści a mianowicie:  
- ograniczenie czy nawet wyeliminowanie konieczności wykonywania przegłębień  wykopów  
- zminimalizowanie wypłukiwania gruntu z dna wykopu wodą gruntową  
- zredukowanie wypłukiwania gruntu z dna wykopu wodą gruntową  
- unikanie przemarzania dna wykopu i materiału zasypki 
- zmniejszenie zagrożenia dla ludzi oraz ruchu pojazdów i sprzętu 
Dla rur termoplastycznych obciążenie przewodu stanowi ciężar nakładu, czyli ciężar słupa gruntu 
nasypu leżącego bezpośrednio nad rurociągiem. Ważne jest natomiast odpowiednie zagęszczenie 
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materiału podłoża w rejonie podbicia rurociągu aż do ścian wykopu o nienaruszonej strukturze 
gruntu. Zagęszczenie uzyskiwane w podłożu, podbiciu rury i zasypywanie wykopu jak również 
sposób i dokładność ich wykonywania należą do najważniejszych czynników, które zapewniają 
prawidłowe zainstalowanie przewodów elastycznych. Kiedy pojawia się nadmierne 
odkształcenie, to jest ono zwykle wynikiem nieodpowiedniego zagęszczenia gruntu w obszarze 
podbicia rury – czyli pachy i sklepienia rury. 
Stopień zagęszczenia -95% wg ZMP 
Materiał obsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe  
- materiał nie może być zmrożony, powinien być również pozbawiony zamarzniętych brył 
ziemi, lodu oraz śniegu 
- materiał niespoisty, dający się zagęszczć do wystarczającej wyżej podanej nośności 
- materiał nie może posiadać ziaren o ostrych krawędziach oraz zawierać ziaren większych niż 
60mm. 

Rury powinny być dopuszczone do stosowania w obszarze pod konstrukcjami budowli (drogami).  
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą 
mieć uszkodzeń. W razie potrzeby należy zabezpieczyć końce przed zniszczeniem i zmuleniem 
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

Roboty ziemne (wykopy) 
Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z 
warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. 

Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. Jeżeli istnieje potrzeba 
wchodzenia między rurę a ścianę wykopu lub jego szalunku, należy zapewnić przestrzeń 
roboczą, która dla DN ≤ 350 wynosi 0,25m 

Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez: 

• zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych 

• utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami 

Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana odpowiednia 
obudowa. Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina odłamu ścian 
wykopu określonego wg PN-EN 1610, znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyżej 
dna wykopu. 
Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na 
odkład. 

Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem. 
Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed 
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy 
zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed 
ewentualnym wypłynięciem. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zapewnić ich 
eksploatację. 

Roboty ziemne w zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem wykonywać ręcznie 
Sposób zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociągów i 
PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych. 

Wykopy zabezpieczyć barierkami do wysokości min 1.2m. W nocy wykopy należy wygrodzić 
siatkami systemowymi z zastosowaniem odblasków od strony jezdni. Wskazane jest aby nocą, 
w czasie wcinek wykop był oświetlony światłami ostrzegawczymi. 
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Wykop powinien być realizowany bezpośrednio przed ułożeniem rur. Wyprofilowanie dna 
wykopu zgodnie z kształtem rury oraz projektowanym spadkiem należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem rury. 

W przypadku napotkania na grunty zwarte, należy wykop wykonać o głębokości 0.20m poniżej 
projektowanej rzędnej spodu kanału z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i 
jej zagęszczeniem. 

Wskazane jest by wykop był wykonywany możliwie krótkimi odcinkami i natychmiast 
zasypywany po ułożeniu rur.  

7.3.2. Podsypka i zasypka 

Dla sieci kanalizacyjnej budowanej w gruncie suchym, o podłożu niepiaszczystym, należy 
wykonać podsypkę z piasku zwykłego bez grud i kamieni o grubości 60 mm. Podsypkę należy 
ubić ubijakami ręcznymi. 

Zasypanie sieci w wykopie wykonać do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.   

Zasypywanie przewodów należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z 
dokładnym ubiciem piasku warstwami grubości 10-20 cm, ze szczególną ostrożnością w strefach 
połączeń. W czasie dogęszczania "pachwin" rury należy zabezpieczyć przed unoszeniem. 

Przed przystąpieniem do zasypu należy dokonać kontroli wskaźnika zagęszczenia zasypki przez 
uprawnioną jednostkę służb geotechnicznych. Zasypka do wysokości ok 30cm powyżej rury 
medialnej powinna wynosić min Is>=0,95 

Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni, oraz 
związków organicznych (torfu, humusu) i pozostałości materiałów budowlanych. Ubijanie 
mechaniczne na całej szerokości strefy kanałowej prowadzić sprzętem lekkim.      

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić styków i izolacji. Niedopuszczalne 
jest zasypywanie mechaniczne na odcinku strefy niebezpiecznej. 

 
7 3.3. Układanie przewodu na dnie wykopu 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 
miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Odchylenia osi ułożonego kanału deszczowego od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 
powinno przekraczać 3 cm w planie i 0,5cm wysokościowo. 

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, 
należy zwrócić uwagę na to, aby nie wyginać rur. Nieznaczna zmiana kąta (korekta trasy) 
możliwa jest tylko na kielichach. 

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania kanału na dnie wykopu zależy od technologii 
wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się 
na przygotowanym podłożu. 

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu 
wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. 



 

 21
 
 

Budowa Kanalizacji Deszczowej w ul. Wiślanej - ŁOMIANKI 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

7.3.4. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

a) zamarzanie w nich wody w okresie zimowym, 

b) uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

c) niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.) 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala Polska Norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna 
być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż 
umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m.  
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, należy uzyskać 
zgodę Projektanta. 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia  
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

7.3.5.  Roboty montażowe 

Wg istniejących zaleceń montaż przewodów z tworzyw sztucznych można przeprowadzić w 
temperaturze otoczenia od +2 do +30 stopni C. Niektórzy producenci rozszerzają podane 
granice, dlatego wykonujący prace montażowe powinien zapoznać się z instrukcją 
producenta rur i postępować zgodnie z jej zaleceniem. 

Przy układaniu rur wzdłuż wykopu należy mieć na uwadze następujące wskazówki 

- Rury należy układać możliwie najbliżej wykopu, aby uniknąć nadmiernego 
przemieszczania. Pojedyncze rury powinny spoczywać na równej powierzchni i powinny 
być równomiernie podparte dla zminimalizowania ugięć. 

- Przed rozpoczęciem wykopu należy ustalić, po której stronie będą układane rury o po 
której będzie pracował sprzęt i środki do transportu urobku. 

- Rury należy układać tak, aby nie były narażone na działanie ciężkiego sprzętu i ruchu 
kołowego. 

Bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego może spowodować, że strona narażona 
na ekspozycję nagrzewa się i wygina. Jeżeli nastąpi wygięcie, może ono być zlikwidowane 
przez obrócenie rury chłodniejszą stroną do słońca lub przez umieszczenie rury w cieniu. 
Pozostawienie rury w pakietach zmniejsza możliwość wyginania się rur w wyniku działania 
promieniowania słonecznego. 

W projekcie zastosowano rury typu PP Polipropylenowe, średnicy do 315mm włącznie 
jako.  

Rury z tworzyw sztucznych nie wolno układać bezpośrednio na ławach betonowych ani 
zalewać ich betonem. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni bądź gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku. 
Po ułożeniu odcinka kanału należy wykonać Inwentaryzację geodezyjną i obsypać sieć warstwą 
gruntu 30 cm zagęścić grunt. 

7.3.5.  Połączenia rur  

Połączenia rur należy wykonać jako łączone na kielich z uszczelką. 

7.3.6. Zbiorcze zestawienie przewodów  
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Jak w projekcie 

 
7.3.7. Roboty montażowe studni rewizyjnych, inspekcyjnych oraz wpustów. 

Po geodezyjnym wyznaczeniu środka studni deszczowych oraz wpustów należy wykonać 
trwałe odbicie punktów (domiarów). Właściwe jest aby wykonać trzy punkty kontrolne poza 
obszarem wykonywanych robót. Położenie osi studni jest szczególnie ważne dla wpustów. 

Trzeba pamiętać iż oś wpustu zwykłego powinna być odsunięta o 20cm od projektowanego 
lica krawężnika w kierunku prostopadłym do osi jezdni. Dla wpustu krawężnikowego oś 
studzienki powinna pokrywać się z licem krawężnika. 

UWAGA! nie można stosować wpustów krawężnikowych dla krawężnika wtopionego 
(przejścia dla pieszych, zjazdy bramowe). Każdorazowo należy sprawdzić tyczenie wpustu, 
porównać je z projektowaną linią krawężnika oraz planowanym sposobem jego układania 
(wtopiony/wystający). 

Przed rozpoczęciem wykopu dla studni/wpustu należy sprawdzić zgodność posiadanego 
elementu z projektem (średnicę studni, ilość otworów, średnicę otworów, wysokości 
otworów, kąty) oraz jakość elementu. Dla kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie 
bez kinet, z prefabrykowanymi przejściami szczelnymi na uszczelkach. Elementy pęknięte, 
zarysowane, obłamane należy odrzucić a zastosować pełnowartościowe.  

W studniach deszczowych właściwe jest stosowanie osadników.   

Przed obliczeniem głębokości wykopu należy pomierzyć odległość od przepływu głównego 
do dna podstawy studni. 

Docelowy wykop należy pogłębić o około 10cm i wykonać wzmocnienie z chudego betonu. 

Na zagęszczonym i wyrównanym podłożu należy odbić punkt osi studni, od niego 
wyznaczyć miarką zewnętrzne krawędzie studni i wskazać kierunki główne. 

Dennicę należy opuszczać równo i przed postawieniem sprawdzić kierunki. 

Po ustawieniu studni sprawdzić rzędne, osiowość i kierunki. 

Przed rozpoczęciem montażu należy zastabilizować dennicę studni przed przesunięciem i 
obróceniem przez częściowe obsypanie studni po bokach (kilka centymetrów poniżej 
wlotów). 

Następnie przystąpić do równomiernego zagęszczania gruntu wokół studni (Is≥0,97).  

Należy stosować kręgi z uszczelką gumową, bentonitową lub elastomerową. 

Na wszystkich studniach w jezdni lub zjazdach, należy przewidzieć wykonanie zwieńczenia 
studni na żelbetowych pierścieniach odciążających. Po ustaleniu właściwej rzędnej włazu, 
należy dociąć studnię deszczową tak, aby płyta pokrywowa docelowo leżała na pierścieniu 
odciążającym 4cm do 7cm ponad obciętym kręgiem. Następnie należy wykonać 
dogęszczenie gruntu wokół studni. Pod pierścień odciążający należy wykonać podbudowę 
10cm -15cm ze stabilizacji (jak dla ulepszonej podbudowy). Stabilizację należy ubić, a 
następnie lekko wzruszyć wierzchnią warstwę ok 3cm, tak aby pierścień odciążający równo 
przylegał całą powierzchnią. Pierścień odciążający musi wystawać nad krąg studni od 4cm 
do 7cm (pozwoli to na kompensację osiadań drogi, oraz zabezpieczy studnię przed 
obciążeniami dynamicznymi). Płytę pokrywową należy ułożyć na pierścieniu na zaprawie 
wiążącej. Góra płyty pokrywowej powinna znajdować się około 27cm +/- 2cm poniżej 
rzędnej włazu. W jezdni powinny być zastosowane włazy typu ciężkiego klasy D400. 
Włazy należy regulować do rzędnej na pierścieniach wyrównawczych. Niedopuszczalna jest 
regulacja włazów kanalizacji sanitarnej (podmurowywanie) na kostce, cegłach, kawałkach 
betonu itp.  
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7.3.8. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Przejścia przewodu przez takie przeszkody jak: cieki wodne, drogi o istotnym znaczeniu 
komunikacyjnym itp. powinny być wykonywane dokładnie wg ustaleń i pozwoleń wydanych 
przez ich właścicieli. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: 
telekomunikacyjnym, elektroenergetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym należy stosować 
rozwiązana przewidziane Projektem, tj. rury osłonowe i przełożenia mediów. 

Wykonawcy nie gwarantuje się, że podany w projekcie zakres, wyczerpuje w pełni wymagania 
co do konieczności przekładania mediów.     

7.4. Roboty odwodnieniowe 

W ramach przeprowadzonych badań geotechnicznych, do rzędnej wykonywanych badań, nie 
stwierdzono występowania wody gruntowej. Badania wykonywane były w porze względnie 
suchej. 

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się prowadzenia robót odwodnieniowych. 

Jeżeli po długotrwałych opadach nastąpi znaczne podniesienie się zwierciadła wody gruntowej, 
dla którego konieczne będzie prowadzenie odwodnienie wykopów, wykonawca zobowiązany 
będzie do sporządzenia projektu odwodnienia wykopu i prowadzenia robót odwodnieniowych 

 

7.5 .  Roboty drogowe 

W ramach przedmiotowej inwestycji, należy wykonać odtworzenie nawierzchni dróg 
zniszczonych w czasie wykonywania robót, dla których nie przewidziano budowy nowej 
nawierzchni. Roboty odtworzeniowe należy wykonać po trasie wykopów w pasie o 
szerokości wykopu powiększonej o 0,30 m na odcinku z każdej strony wykopu. 

Dokładne ilości robót drogowych odtworzeniowych prowadzić zgodnie z Przedmiarem Robót. 
Roboty odtworzeniowe w miejscu gdzie budowana będzie droga należy wykonywać w 
kruszywie lub innym uzgodnionym z Zamawiającym (np kostka lub płyt betonowych). W 
miejscach poza zakresem robót drogowych związanych z budową ul. Wiślanej należy wykonać 
odtworzenie o konstrukcji jak dla projektu drogowego.  

 

7.6.Roboty pomiarowe i geodezyjne 

Zakres robót pomiarowych i geodezyjnych 

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne w zakresie niniejszego kontraktu obejmują: 

• roboty pomiarowe przy budowie przewodu kanalizacji deszczowej 

• roboty pomiarowe przy prowadzeniu prac odtworzeniowych 

• roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej 

Wykonanie robót 
Projektowana oś przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.  
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 
ok. 30 - 50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki 
wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach 
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budynków lub masywnych ogrodzeń w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 
nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 

Warunki techniczne wykonania robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

W oparciu o materiały dostarczone przez inżyniera wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów 
budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 
charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów 
wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić rzeczywiste rzędne 
przepływu w istniejących kanałach sanitarnych i deszczowych z którymi krzyżuje się 
projekt. O wykrytych różnicach należy poinformować Zamawiającego i Projektanta. 
Projektant podejmie decyzję o ewentualnej korekcie wysokościowej projektu. 

Zaniechanie sprawdzenia rzędnych, brak powiadomienia o różnicach Projektanta i Inżyniera 
oznacza, że roboty dodatkowe wynikłe w takim przypadku obciążą wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiającego zostaną 
zniszczone przez wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków wykonawcy. 

Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem robót, 
dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je 
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja 
musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 

Próba szczelności. 

Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-81/B-10725. Przewód kanalizacyjny powinien 
być na całej długości zabezpieczony przed przemieszczeniami, wszelkie odgałęzienia zamknięte. 
Temperatura wody nie powinna przekraczać 20°C. Po zalaniu wodą przewód pozostawić przez 
okres 24h.  

Próbę na danym odcinku sieci przeprowadzać przez 30min. W tym czasie ubytek wody nie może 
być większy niż 1cm. 

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać monitoring sieci oraz poddać go 
ocenie przez Inżyniera Kontraktu (inspektora nadzoru). 
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W przypadku przebudowy elementu, próbę szczelności należy powtórzyć. 

8. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Kontraktu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
3) warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy 
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
6) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót 
7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne 
2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 
4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

5) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

8.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inżynier może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 
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8.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWiORB, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inżyniera. 

8.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

8.5.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami  

podanymi w ST. W wypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
wykonawcę inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

8.6. Próby Końcowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest 
elementem koniecznym Przejęcia Robót. 

Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i 
doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w kontrakcie prób, poza 
rozruchem i próbą eksploatacyjną. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i 
materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie kontraktu, zgodnie 
z zapisami preambuły do tomu IV DP. 

 

Próby Końcowe 

W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ 
wszelkiego użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne 
Robót. 

Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
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9. DOKUMENTY BUDOWY 

Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do końca okresu odpowiedzialności za usterki. 
odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inżyniera. 
a) datę przekazania wykonawcy terenu budowy; 
b) datę przekazania przez Inżyniera rysunków; 
c) uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu; 
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
e) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót; 
f) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach; 
g) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
h) uwagi i polecenia Inżyniera; 
i) daty zarządzenia wstrzymania robót przez inżyniera, z podaniem powodu; 
j) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót; 
k) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
inżynierowi do ustosunkowania się. 

Instrukcje inżyniera wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót. 

Dziennik Robót 

Dziennik robót jest dokumentem, w którym wpisuje się szczegóły zaangażowania wykonawcy w 
roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów, opis 
nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu robót. 

Do dziennika robót należy wpisywać w szczególności: 
a) godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy 
b) sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie 
c) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
d) opis warunków geotechnicznych z ich opisem na rysunkach, 
e) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
f) inne szczegółowe informacje o przebiegu robót. 
g) szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 
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dostarczonych i użytych dostaw. 

Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku chronologicznym, 
zgodnie z warunkami kontraktu. 

Księga Obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie zamawiającego. 

10. OBMIAR ROBÓT 

10.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SSTWiORB, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym 
przez wykonawcę i inżyniera. 

Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż 
linii osiowej. 

Objętości będą wyliczone w [m3 ]jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inżynierem 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w przedmiarze robót. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami kontraktu. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

11. PRZEJĘCIE ROBÓT 

11.1. Procedury przejęcia 

W zależności od ustaleń z zamawiającym, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi częściowemu - przejęcie robót/odcinków 

c) odbiorowi ostatecznemu - przejęcie robót 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu – wykonanie. 

11.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca na piśmie, a w ciągu do 3 dni od 
daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
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Odbioru inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie 
z rysunkami, specyfikacją i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór (przejęcie odcinka, częściowe przejęcie robót) przed 
odbiorem ostatecznym nie zwalnia wykonawca od zobowiązań określonych kontraktem. 

11.3. Odbiór częściowy - częściowe przejęcie robót/odcinków 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. W trybie odbioru 
częściowego inżynier wystawia częściowe świadectwo przejęcia robót/odcinka. 

11.4. Odbiór ostateczny robót - ostateczne przejęcie robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

2) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie inżyniera. 

3) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów, 

4) Inżynier wystawi świadectwo przejęcia robót stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisję wyznaczoną przez zamawiającego. 
przedstawiciele inżyniera i wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) rysunki z naniesionymi zmianami 
b) specyfikacje 

c) uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu 

d) ustalenia technologiczne 

e) dzienniki budowy i księgi obmiaru 

f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne ze Specyfikacją i PZJ 

g) atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

h) sprawozdanie techniczne 

i) powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu 

j) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
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d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do przejęcia, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego - przejęcia robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez inżyniera. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
11.5. Odbiór pogwarancyjny – wykonanie 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Inżynier wystawi świadectwo wypełnienia gwarancji stwierdzające zakończenie kontraktu po 
upływie okresu zgłaszania wad, okresu usuwania wad oraz po zweryfikowaniu odbioru 
pogwarancyjnego przez komisję wyznaczoną przez zamawiającego. Przedstawiciele inżyniera i 
wykonawcy wezmą również udział w pracach komisji. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz 
obowiązującymi normami technicznymi (PN, EN-PN) 

11.6. Zasady szczegółowe odbioru technicznego przewodu 

Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie: 

a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

b) prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 
zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

c) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 
spadku połączeń, zmian kierunku, 

d) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy  

e) przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na 
ciśnienie, 

f) oznakowania trasy rurociągów i oznakowanie zasuw. 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na sprawdzeniu: 
a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień 

usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób 
szczelności, 

b) rysunków, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

12.1. Ustalenia ogólne 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
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c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy i inne, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Roboty opisane w każdym punkcie przedmiaru robót skalkulowano w sposób scalony 
przyjmując jednostkę przedmiaru dla roboty wiodącej i uwzględniając udział robót 
towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować 
wskaźnikowe Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do 
kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacji Technicznej nie będzie podstawą 
do zmian cen jednostkowych przedmiaru robót i innych roszczeń wykonawcy. 

Koszty zajęcia pasa drogowego 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót, wyliczonego zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998r w sprawie przepisów ustawy o drogach 
publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca 
wykonywania robót, jak również opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym 
ponosi wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnego 
pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w okresie zgodnym z 
harmonogramem, jak również przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty za umieszczenie obcych 
urządzeń w pasie drogowym, do wysokości limitu kwoty ryczałtowej wykazanej w przedmiarze 
robót. 
 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

b) i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót 

c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu 

d) przygotowanie terenu 

e) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 

b) opłaty/dzierżawy terenu 
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c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 
itp.), 

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót 

Podstawą płatności są ceny podane przez wykonawcę w przedmiarze robót. Ceny obejmują pełen 
zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego 
oraz tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z punktem 1.4 niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. 

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne 
niezbędne projekty wykonawcze. Podstawą płatności są ceny podane przez wykonawcę w 
przedmiarze robót. 
 

Zaplecze Wykonawcy 
W ramach ryczałtu i kwot miesięcznych przewidzianych w cenie ofertowej na zaplecze wykonawcy do 
wykonawcy należy: 

Organizacja zaplecza wykonawcy: 
a) dostawa montaż, wyposażenie zaplecza wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem 
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów 
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 

a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowe 

b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia 

c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 
utrzymania i eksploatacji 

d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż. 

e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów 

f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp 
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń 

Likwidacja zaplecza Wykonawcy: 

a) likwidacja zaplecza wykonawcy 

b) oczyszczenie terenu. 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po 
przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres kontraktu. 
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Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego 
ubezpieczenia na okres kontraktu. 

12.2. Zakres robót podstawowych objętych wyceną 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, 
na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena wykonania robót mierzonych w [mb] (montaż kanałów) obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy 
powykonawczej), 

b) prace geotechniczne, 
c) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
d) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i instalacji 
e) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
f) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sprawdzeń 

robót, 
g) wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 
h) montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, 
i) przełożenie mediów, 
j) próby szczelności instalacji i odcinków, 
k) oznakowanie trasy rurociągu, 
l) oznakowanie zasuw, 
m) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

Cena wykonania robót liczonych w sztukach obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy 
powykonawczej) 

b) prace geotechniczne 
c) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
d) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 
e) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 
f) wykonanie określonych w postanowieniach kontraktu badań, pomiarów, im sprawdzeń 

robót 
g) przygotowanie podłoża gruntowego 
h) wykonanie podbetonu 
i) wykonanie fundamentu 
j) wykonanie warstw izolacyjnych 
k) przyłączenie przewodu 
l) uporządkowanie placu budowy po robotach. 
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13. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacja Techniczna powołuje się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie 
określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 
wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji robót. 
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) 
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 
W takich warunkach normy niżej podane należy traktować jako materiał informacyjny i 
wskazówki dla wykonawcy. Ze względu na specyfikę kontraktu ustala się jednak, że normy oraz 
akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe w 
stosowaniu równorzędnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami 
inżyniera wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentów 
oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń: 
 
1. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z póź. zmianami 
2. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. 

U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r. z póź. zmianami), 
3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085zdnia 18 września 2001 
r. z póź. zmianami), 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 
2001r.) z późniejszymi zmianami, 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627) 
6. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z 

późniejszymi zmianami, 
7. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., z póź. 

zmianami 
8. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity 

- Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późniejszymi zmianami, 
9. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie 

niektórych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. z póź. zmianami 
10. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 

7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. z póź. zmianami 
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r., w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. 
U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. z póź. zmianami 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
(Dz.U. Nr 121, poz. 1138z2003r). z póź. zmianami 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r) z póź. zmianami 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
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ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.) z póź. zmianami 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96, poz. 437) z póź. zmianami 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. 
U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.) z póź. zmianami 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055) z 
póź. zmianami 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) z póź. zmianami 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z 
późń. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) 

21. PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 
nominalne do 1 MPa 

22. PN-91/M-34501: Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z  
23. przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
24. PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa 
25. PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 
26. PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych 

oraz dworców i środków transportu publicznego 
27. WTWiOR: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

t.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
28. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
29. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z 

aneksem - Rozdział 3 sieci wodociągowe. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 

30. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
31. Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
32. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa geodezyjna 178 
33. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 
34. Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK 
35. Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 
36. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
37. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 
A także: 
wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 
normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 

 

 



 

 37
 
 

Budowa Kanalizacji Deszczowej w ul. Wiślanej - ŁOMIANKI 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

14. LISTA DOSTĘPNYCH UZGODNIEŃ 

• Protokół z Narady Koordynacyjnej nr OD.6630.173.2018 z dnia 12.04.2018 r. wraz 
z załącznikiem graficznym. 

• Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej między ul. Zachodnią / 
ul. Dolną a włączeniem w ul. Kolejową (droga krajowa nr 7) w Łomiankach 

• Decyzja z dnia 18.05.2018 r. (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor 
Zarządu Zlewni w Warszawie nr WA.ZUZ.6.421.223.2018.AZ) w sprawie pozwolenia 
wodnoprawnego 

 


