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Ożarów Mazowiecki, dnia 13.05.2022  r.
 Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym nr ZP-4/2022 pt: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 1 100 mb w m. Dębówka, gm. Błonie ”.



W związku ze złożonymi w postępowaniu pytaniami działając na podstawie  związku z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający przekazuję pytania wraz z odpowiedziami

Zestaw I
1. Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego rysunków „PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU” w formie rysunku edytowalnego  w formacie AUTO-CAD opublikowane rysunki nie zawierają ważnych informacji.
2. Proszę o opublikowanie na stronie Zamawiającego, informacji gdzie wywozić materiał z wycinki drzew – pnie, gałęzie i karpy.
3. Proszę o opublikowanie na stronie Zamawiającego informacji dotyczących materiału z rozbiórki elementów drogowych. Przedmiar podaje ogólną ilość powierzchni  rozbieranej. Proszę o opublikowanie ilości poszczególnych składników materiału.
4. Proszę o informacje w  jakiej formie nastąpi wywóz materiału z rozbiórki : jako gruz, czy posegregowany wg rodzajów, ułożone na paletach czy luzem ?
5. Gdzie  i na jaką odległość ma być wywieziony materiał z rozbiórki elementów nawierzchni ?
6. Kto będzie dysponował materiałem z rozbiórki znaków drogowych ?
7.  Proszę o opublikowanie jaki materiał przewidziano na nasypy – np. pospółka czy piasek kopalniany?
8. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności : obrzeże betonowe 8x30 wg projektu technicznego układane są na ławie betonowej, a w przedmiarze przewidziano ich ułożenie tylko na podsypce cementowo piaskowej ?
9. Wg informacji zawartych w przedmiarze niedopuszczalne jest stosowanie kruszywa łamanego wapiennego, czy może być stosowane kruszywo dolomitowe ?
10. Proszę o określenie terminu gwarancji dotyczących wykonania zieleni – trawników w rowach.
11. Czy pielęgnacja trawników ma być do tzw. pierwszego koszenia. Jeżeli nie to prosimy o podanie wymaganej długości okresu pielęgnacji nowej zieleni.
12. Gdzie będą układane rury ochronne fi 110 i jakie instalacje będą zabezpieczać, brak danych w załączonej dokumentacji  ?
13. Jaki długi okres gwarancji przewidzieć na oznakowanie poziome ?
14. Czy Zamawiający posiada projekt Czasowej Organizacji Ruchu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienia na stronie internetowej.
15. Proszę o informację dotyczącą treści Projektu Umowy: w paragrafie 6, punkt 14, podpunkt 3 : Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji robót z prowadzonymi równolegle przez innego wykonawcę robotami związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej, realizowanymi na zlecenie Gminy Ożarów Mazowiecki na podstawie odrębnego postępowania przetargowego, wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego, niezwłocznego i pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z koordynacją jego robót z robotami wykonywanymi przez drugiego wykonawcę
Czy ten zapis jest błędny do usunięcia - przewidziany przetarg obejmuje gminę BŁONIE, czy też Zamawiający ma wiedzę o planowanych w tym samym terminie inwestycjach prowadzonych na podstawie odrębnych postępowań w miejscowości Dębówka na ulicy Strażackiej ?

Ad. 1. Plik w formacie dwg o nazwie ACAD-STRAZACKA PROJ 1.4.7 PZT -kanal+obniż  . umieszczono na stronie Zamawiającego.
Ad. 2. Materiały z wycinki drzew t.j. pnie, gałęzie, karpiny stanowią własność Wykonawcy i należy je zagospodarować bądź zutylizować we własnym zakresie.
Ad. 3. Należy dokonać wizję lokalną w terenie, zidentyfikować ilości poszczególnych materiałów i wycenić koszty ich rozbiórek.
Ad. 4. Własnością Zamawiającego będą wyłącznie materiały nadające się do ponownego wbudowania. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przydatności do wykorzystania materiały te (np. krawężniki, kostka bet. itp.) powinny być posegregowane, ułożone na paletach i dostarczone na bazę Zamawiającego zlokalizowaną w: ul. Okrężna 15, 05-850 Umiastów. Gruz oraz pozostałe materiały rozbiórkowe należy wywieźć i zutylizować we własnym zakresie.
Ad. 5. Materiał  z rozbiórki elementów nawierzchni należy dostarczyć na bazę Zamawiającego zlokalizowaną w: ul. Okrężna 15, 05-850 Umiastów.
Ad. 6. Znaki drogowe są własnością Zamawiającego. Zdemontowane znaki drogowe należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
Ad. 7. Należy przyjąć materiał spełniający założenia projektowe oraz wymogi SST.
Ad. 8. Obrzeże betonowe 8x30 należy ustawiać na ławie z mieszanki związanej C 3/4.
Ad. 9. Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszywa dolomitowego.
Ad. 10. Zgodnie z SWZ termin gwarancji udziela Wykonawca nie mniej niż 36 m-cy i nie więcej niż 60 m-cy.
Ad. 11. Zamawiający wymagał będzie wykonania obsiania trawami wszystkich powierzchni zielonych, co będzie weryfikowane podczas odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz zapewnienia pielęgnacji wyłącznie do czasu pierwszego koszenia.
Ad. 12. Należy zabezpieczyć rurami ochronnymi instalacje podziemne elektro - energetyczne przechodzące pod jezdnią, chodnikiem, rowami i zjazdami.
Ad. 13. Tak jak w odpowiedzi na pyt. nr 10
Ad. 14. Zamawiający nie posiada czasowej organizacji ruchu. Obowiązek opracowania i wdrożenia COR spoczywa na Wykonawcy.
Ad. 15. Zamawiający usunął w projekcie umowy omyłkowe zapisy. Poprawiony projekt umowy został umieszczony na stronie Zamawiającego w pliku o nazwie: 0004_2022_projekt_umowy korekta.pdf


Ponadto Zamawiający zamieszcza na stronie projekt wykonawczy w postaci plików o nazwach: 
OP-STRAŻACKA-  T1A, T1B,  T2,
Przepust pod zjazdem STRAŻACKA-rys.8
ST- TOM 1.B -STRAŻACKA
STRAZACKA 1.4.7 PROF -rys.4
STRAZACKA 1.4.7 PROF -rys.5
STRAZACKA 1.4.7 PZT -rys.1
STRAZACKA 1.4.7 PZT -rys.2
STRAZACKA 1.4.7 PZT -rys.3
STRAZACKA KONSTR 3 -rys.7
STRAZACKA NORM 3 -rys.6
STRAŻACKA -mapa poglądowa

Zestaw II

1. Ze względu na rozbieżności w projekcie proszę o informację z jakiego kruszywa ma zostać wykonana podbudowa pod przepustami: 0-31,5 czy 2/31,5?
 2. Ze względu na rozbieżności w projekcie proszę o informację jakiego rodzaju maja być ścianki czołowe przepustów: skośne czy proste?
 3. Proszę o informację z jakiego materiału ma być wykonany przepust fi 800: lity czy karbowany? Jakie SN?
 4. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności zakresu rzeczowego dot.
powierzchni chodników – w projekcie budowlanym TOM IA w tabeli nr 1 (str. 6) podano powierzchnię 2170,0 m2, zaś w poz. 3.5. przedmiaru ilość chodników to 1868,0 m2
 5. Proszę o informację czy kostka na chodniki gr. 6 cm Holland kolor szary ma być z fazą czy bez?
 6. Proszę o udostępnienie strony nr 2 Projektu Budowlanego TOM IB – w załączonej dokumentacji brak ww.
 7. Czy Zamawiający dysponuje Czasową Organizacją Ruchu? Jeżeli tak, proszę o udostępnienie.
 8. Czy Wykonawca będzie ponosił koszty zajęcia pasa drogowego na potrzeby realizacji umowy? Jeżeli tak, to proszę o podanie: kwoty (jeżeli to ryczał) lub sposobu obliczania kwoty lub wartości dziennych stawek w zależności od % zajęcia pasa?
 9. Proszę o udostępnienie schematu studzienki systemowej o średnicy 425.
 10. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy spowodowanej koniecznością waloryzacji cen w uzasadnionych przypadkach? W szczególności proszę o potwierdzenie czy będzie stanowić podstawę do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wynikających z bardzo dynamicznego wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z udokumentowanym uzasadnieniem wniosku Wykonawcy lub ze wskaźnikami publikowanymi przez GUS? Instytucji waloryzacji przyświeca idea, że w razie zmiany siły nabywczej pieniądza, po powstaniu zobowiązania wierzyciel powinien otrzymać równowartość ekonomiczną wierzytelności z chwili jej powstania. Jeżeli nastąpi zmiana siły nabywczej pieniądza wierzyciel otrzyma odpowiednio wyższą lub niższą sumę pieniężną, jednak zawsze odpowiadającą wartości nominalnej świadczenia pierwotnego. W praktyce waloryzacja sprowadza się więc do zmiany umowy. Zmiana taka ma na celu przywrócenie równowagi ekonomicznej stron, w ramach łączącego ich stosunku zobowiązaniowego.

Ad. 1. Podbudowa pod przepustami powinna być wykonana zgodnie z projektem TOM I. B rys. nr 8 z kruszywa łamanego 0-31,5 mm.
Ad. 2. Dla przepustów pod zjazdami należy wykonać prefabrykowane ścianki skośne zbrojone dostosowane do nachyleń skarp rowów. Natomiast dla przepustu ø 800 mm należy zastosować ściankę prostą.
Ad.3. Zgodnie z projektem odwodnienia TOM II Kanalizacja deszczowa rys. nr S6 należy zastosować rury PEHD lub PP o sztywności obwodowej min. SN 8 od zewnątrz karbowane a od wewnątrz gładkie.
Ad. 4. Różnica pomiędzy tabelą nr 1 (str. 6) w projekcie budowlanym TOM I. A a przedmiarem poz. 3.5 spowodowana jest tym, że w tabeli wliczono do powierzchni chodnika powierzchnię zjazdów na szerokości chodnika. W powyższej tabeli podano także grubości kostek betonowych (6 i 8 cm).
Ad. 5. Na chodniku przewidziana jest kostka szara typu Holland gr. 6 cm z fazą.
Ad. 6. Plik ze stroną nr 2  Projektu Budowlanego TOM I. B został umieszczony na stronie Zamawiającego pod nazwą: TOM II Proj. bud. B - Str. 2 projektu. 
Ad. 7. Zamawiający nie dysponuje czasową organizacją ruchu.
Ad. 8. Wykonawca nie będzie ponosił kosztów zajęcia pasa drogowego na potrzeby realizacji umowy.
Ad. 9. Należy zastosować studzienki systemowe dostępne na rynku zgodne z dokumentacją projektową i SST z pokrywami D 400.
Ad. 10. Zamawiający nie przewiduje zmiany treści umowy.
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W związku z wprowadzonymi zmianami oraz zmianą terminu składania ofert zamawiający zmienia treść Art. 8 pkt. 1 SWZ nadaje mu nowe następujące brzmienie:
„1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj do dn. 16.06.2022 r.”
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