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TELEKOMUNIKACJA — prajekt budowlano - wykonawczgy
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Wykaz uzgodnien, opinii i uprawnien:

Warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A. nr 1 7297/TODDRA/P/2016 z dnia
14.04.2016r.

Warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A. nr 17313/TODDRA/P/2016 z dnia
15.04.2016r.

Warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A. nr 17301/TODDRA/P/2016 z dnia
15.04.2016r.

Os$wiadczenie Inwestora okreslajace warunki realizacji zadania - rozwiazanie kolizji z dnia
18.07.2016r.

Protoké} z narady koordynacyjncj w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowane] sieci
uzbrojenia terenu z dnia 0]1.08.2016r. Ozarow Mazowiecki nr OD.KD.6630.280.2016. MW
z zalgcznikami mapowymi.

Uzgodnienie z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sit Zbrojnych nr 0434 z dnia
08.08.2016r,

Uzgodnicnie z 4 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sil Powietrznych nr 1708/16 z dnia

01.09.2016r.

Uzgodnienie z PERN S.A. nr UR.5117.194.2016.1 z dnia 13.07.2016r. z zalacznikiem
mapowym.
Uprawnienia. s B
10. Oznaczenia sieci telekomunikacyjnej. ol s Y
Spis rysunkow: ecki

Rys. nr 1 — Onentacja.

Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu.

Rys. nr 3 — Budowa infrastruktury teletechnicznej.

Rys. nr 4 — Przebudowa kabli rozdzielczych i magistralnych kanatowych.

Rys. nr 5 — Przebudowa kabli abonenckich napowietrznych.

Rys. nr 6 — Rozplyw widkien.

Rys. nr 7 — Przebieg kabla opto w stacji bazowej OPL-a [zabelin ul. J. Kazimierza .
Zalacznik — Karta katalogowa kabla §wiatlowodowego.

Rys. nr 8 — Przebudowa kabli $wiatlowodowych. Przebieg trasowy.
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TELEKROMUNIKACIA — prajelt budowlano - wykonawezy

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409
z pozniejszymi zmianami) SUP TELTEL-2 o$wiadcza, ze niniejsza kompleksowa dokumentacja
techniczna w stadium projektu budowlano — wykonawczego na przebudowe i zabezpieczenie
urzadzen telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA S.A. kolidujacych z rozbudowa drogi
powiatowej nr 4128W ul. Izabelinska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go
Maja wraz z budowsg ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm.
Izabelin i gm. Stare Babice zlokalizowana na dz. ewidencyjnych jak w projekcie zagospodarowania
terenu w zakresie branzy teletechnicznej zostala wykonana zgodnie z umowsg, obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz

jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Leszek Stutka upr. TP/07/94 mgr inz. Grzegorz Giermakowski upr. 2477/04/U

Warszawa, dn. 25.07.2016r.

02956 Warsame - dife
MISZ0 I, Lr'el, C.. LY
REGON: 140779220, Nip. 2.

Cwskg 64

112-88-0;
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TELEKOMUNIKACJA — projekt budowlano - wykonawczy

1. Czes$¢ ogdblina

1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem jest Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznanska 129/133, 05-800
Ozaréw Mazowiecki, natomiast zleceniodawca dokumentacji projektowej jest Biuro Ustug
Inzynieryjnych ul. Cedrowa 22 Hipolitow, 05-074 Halinow.

1.2. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest usprawnienie ukladu komunikacyjnego poprzez rozbudowe drogi powiatowej
nr 4128 W ul. Izabelinska 1 ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja wraz
z budowa ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin 1 gm.
Stare Babice. Inwestycja obejmuje rozbudowe drog oraz budowe §ciezek rowerowych,
dodatkowych chodnikow, zatok autobusowych, przebudowe oraz wzmocnienie konstrukeji jezdni
na odcinku o Igcznej diugosci okolo 5 500 m a takze przebudowe i budowe zjazddw, urzadzen
odwadniajgcych (kanalizacja deszczowa, rowy otwarte, rowy kryte, przepusty itp.) oraz przebudowa
istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowanymi elementami.

1.3. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu budowlano - wykonawczego jest przebudowa 1 zabezpieczenie
urzgdzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z rozbudowa drogi powiatowe] nr 4128W ul.
Izabelinska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budowg ronda
na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice na
dz. nr ew.:

Lp |[nr.dziatkif  Obreb |
Zad. 1

1. 526 lzabelin

2. 479 Hornéwek
Zad. 2

3. | 1032 [izabelin
Zad. 3

4. 1110 |lzabelin

5 1147/1 |lzabelin

6. 1147/3 |Izabelin

7. 1148 |lzabelin

8 1199 lzabelin

9. 1433/6 [lzabelin

10. 1184/2 |lzabelin

11. 1191/1 |lzabelin

12. 1433/7 [lzabelin HTARCETWO novsiaT
13. 1433/3 |izabelin
14. 1433/4 |lzabelin Sy

15. 1637 |lzabelin kirm
16. 1638 |lzabelin
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17. 1553  |lzabelin

18, 1525 |lzabelin

19. 1639 |lzabelin

20. 1714/5 [lzabelin

21. 224/11 |Lipkow

22. 1054  |Klaudyn

23. 224/3 |Lipkéw

24. 224/38 |Lipkéw

25. 224/32 |Lipkdw

26. 224724 |Lipkow

24 224/19 |Lipkow

28. 64/4 |Stare Babice
29. 61/2 |Stare Babice
30. 76/1 |Stare Babice
31. 76/2 |Stare Babice
32, 81/3 |Stare Babice
33, 63/2 |Stare Babice
34, 82 Stare Babice
35, 83/1 |Stare Babice
36. 64/3 [Stare Babice
37. 83/2 |Stare Babice
38. 84/8 |Stare Babice
39. 85/15 |Stare Babice
40. 86/8 |Stare Babice
41. 64/6 |Stare Babice
42, 131 Zielonki Wie§
43, 133/4 |Zielonki Wies
44, 286 Stare Babice
45, 287/23 |Stare Babice
46, 287/21 |Stare Babice

1.4. Podstawa opracowania projektu

Zlecenie;

Warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A. nr 17297/TODDRA/P/2016 z dnia

14.04.2016r.;

15.04.2016r.

15.04.2016r.

Warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A. nr 17313/TODDRA/P/2016 z dnia

Warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A. nr 17301/TODDRA/P/2016 z dnia
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TELEKOMUNIKACJA — projekt budowlano - wykonawezy
— Oé$wiadczenie Inwestora okre$lajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji z dnia

18.07.2016r.

— Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dnia 01.08.2016r. Ozarow Mazowiecki nr OD.KD.6630.280.2016. MW
z zalacznikami mapowymi.

— Dane otrzymane z paszportyzacji ORANGE POLSKA S.A.;

— Inwentaryzacja urzadzen telekomunikacyjnych wykonana przez SUP TELTEL-2,;

— Wizja lokalna oraz dane uzyskane od Zleceniodawcy;

— Obowigzujace normy polskie, branzowe 1 zakladowe;

1.5. Zakres rzeczowy projektu

- budowa kanalizacji telekomunikacyjnej — 365,0 m
- budowa rurociagu kablowego - 550,0 m
- demontaz kanalizacji telekomunikacyjnej — 350,0 m
- przebudowa telekomunikacyjnych linii napowistrznych — 735,0 m

- budowa telekomunikacyjnych kabli kanatowych §wiattowodowych i miedzianych -  1265,0 m

- demontaz telekomunikacyjnych kabli §wiattowodowych i miedzianych - 760,0 m

1.6. Wykonaweca i termin realizacji

Wykonawee i termin realizacji ustali Inwestor. Wykonawcg powinna by¢ firma wyspecjalizowana
w robotach telekomunikacyjnych, posiadajgca certyfikaty ISO 9001 oraz certyfikaty ORANGE
POLSKA S.A., gwarantujaca wysoka jakos¢ prac i posiadajaca duze doswiadczenie w prowadzeniu

prac telekomunikacyjnych.

1.7. Dokumentacja zwigzana

- Dokumentacja architektoniczo-budowlana dotyczaca rozbudowy drogi powiatowej nr 4128W ul.
[zabeliniska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budowg ronda
na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice,
ktorej czescig skladowa sa projekty dotyczace przebudowy 1 zabezpieczenia kolizyjnej
infrastruktury technicznej w tym niniejsze opracowanie.

- Projekt budowlano - wykonawczy pt. "Przebudowa 1 zabezpieczenie urzgdzen
telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA S.A. kolidujacych z rozbudowa drogi powiatowej nr
4128W ul. Izabelinska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja wraz
z budowg ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin 1 gm.
Stare Babice" - ninigjsze opracowanie SUP TELTEL-2 - opracowanie SUP TELTEL-2 - lipiec
2016r.
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TELEKOMUNIKACJA — projekt budowlano - wykonawczy
- Projekt wykonawczy dotyczacy przebudowy kabla §wiatlowodowego firmy "Kampinos telco”
w kanalizacji Orange Polska S.A. - opracowanie SUP TELTEL-2 - sierpien 2016r.
- Projekt wykonawczy dotyczacy przebudowy kabla $wiattowodowego NETIA S.A. w kanalizacji
Orange Polska S.A. - opracowanie SUP TELTEL-2 - sierpien 2016r.

1.8. Uzgodnienia

Projekt uzgodniono w ZUD Ozaréw Mazowiecki w zakresie usytuowania projektowanej sieci

uzbrojenia terenu, Biurem Ustug Inzynieryjnych branzowo i ORANGE POLSKA S.A.

2. Czesc techniczna

2.1. Wiadomosci ogdlne

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa jezdni o nawierzchni utwardzonej, Projektowany
przebieg drogi pokrywa si¢ ze stanem istniejacym z wyjatkiem wlotu zachodniego, ktorego jezdnia
odgina sie w celu poprawy przejezdnosci ronda i uspokojeniu ruchu.
Planowana przedsiewziecie w branzy drogowej obejmuje nastepujgce roboty budowlane:

— rozbiorke istniejacej nawierzchni jezdni wraz z jej podbudowa,

— budowe ronda o $r. zewngtrznej 32,0 m

— budowe jezdni szerokosei 6,0 m (+ $ciek szer. 0,3 m) na dojazdach do
projektowanego ronda,

— budowe jednostronnego chodnika o szerokosei 2,0 m na dojazdach do
projektowanego ronda,

— budowe zatok autobusowych z peronami,

- przebudowe zjazdéw indywidualnych, WARSZ sy i

— odtworzenie i budowe rowdw otwartych,
— odtworzenie lub zaloZenie terendw zielonych.

Uksztaltowanie wysoko$ciowe jezdni w profilu podluznym nawiazuje do uksztaltowania
przyleglego terenu a w szczegdlnosci do rzednych terenu w rejonie zjazdéw/bram. W ramach
przebudowy drogi powiatowej przebudowie podlegaja zjazdy indywidualne i publiczne.

W zakres rob6t ziemnych wchodzg prace zwigzane ze zdjgciem wierzchnie] warstwy ziemi —
humusu gruboéci $rednio okoto 30 cm, wykonanie wykopdw oraz nasypoéw pod konstrukcje jezdni,
zatok, zjazdow i chodnikéw a takze odtworzenie i budowa rowéw przydroznych.

W zwiazku z budowa chodnikéw, zjazdow i jezdni regulacji wysokosSciowej podlegajg zasuwy
wodociagowe, wtazy studni telekomunikacyjnych, studnie kanalizacji sanitarnej, studnie zaworOw
gazociggu oraz elementy osnowy geodezyjnej zlokalizowane w obrebie prowadzonych robot
budowlanych.
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Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robdt na element osnowy geodezyjne] nalezy go
zabezpieczy¢ przed zniszezeniem, niezwlocznie zawiadomi¢ Inwestora a nastepnie jesli bedzie to
konieczne w porozumieniu z odpowiednim organem administracji geodezyjnej przeniesc.

W ramach inwestycji planowane jest wprowadzenie stalej organizacji ruchu. Projekt organizacji
ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

W ramach opracowania przebudowane zostana elementy sieci telekomunikacyjnej w tym
kanalizacja kablowa z kablami $wiattowodowymi i miedzianymi oraz linie napowietrzne.

2.2. Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych

2.2.1. Przebudowa kanalizacji kablowej i stupéw telekomunikacyjnych

Przebudowe kanalizacji i stupéw telekomunikacyjnych pokazano na rysunkach nr 3,4,5.
Nastepnie pieé¢ istniejacych rur kanalizacji kablowej pierwotnej przediuzy¢ za pomocg rur dzielonych
do ktorych nalezy przetozyé istniejace kable bez ich przebudowy. Rury wprowadzi¢ do studni
i uszczelnic.

Izabelin

rejon ronda 3-go Maja / Sienkiewicza / Krasinskiego

Projektuje si¢ wybudowanie 5 nowych studni teletechnicznych typu SKMP-3/M.

Przebudowe kolizyjnej kanalizacji i studni nalezy wykonaé w nastepujacy sposob:
- wybudowaé studnie "n1" obok istniejgcej studni 8/9 na ciggu kanalizacji pomigdzy studniami
8/8 oraz 8/9.
- wybudowa¢ studnie "n2" na ciggu kanalizacji pomiedzy studniami 8/9/1 oraz 8/9/2.
Projektuje sie wybudowanie nowych odcinkoéw kanalizacji z rur HDPE 110/6,3:
- 6 otw. pomiedzy studniami nl oraz 8/9/1 w tym przecisk,
- 6 otw. pomiedzy studniami n2 oraz 8/12 w tym przecisk,
- odcinek kanalizacji pomiedzy studniami 8/9/1 - n2 - 8/9/2 projektuje si¢ rozbudowaé o 2
otwory (4+2).
- zdemontowaé 5 studni oznaczonych jako 8/9 oraz 8/10 oraz demontaz odeinkdéw kanalizacji
pomiedzy studniami: nl - 8/9 - 8/10 - 8/11 oraz 8/9 - 8/9/1.
- zabezpieczy¢ 4 otworowg kanalizacje z kabli rurami dzielonymi AROT A 120PS.
- wybudowa¢é stup kablowy blizniaczy wraz z doprowadzeniem rurociggu 2 otwory z rur HDPE
40/3,7 od studni i wprowadzeniem na shup.

- zdemontowad¢ kolizyjny stup blizniaczy.
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- zabezpieczy¢ kanalizacje kablowag rurami ochronnymi HDPE 140/8 na skrzyzowaniu

z gazociggiem.
rejon ul. 3-go Maja / Poznanska
Przebudowe nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:
- wybudowaé jedna studnie SKMP-3/M,
- zdemontowac kolizyjng istniejgcg studnie,
- zabezpieczenie kabli i kanalizacji rurami dzielonymi AROT A120PS (przediuzenie
kanalizacji).

rejon ul. Sienkiewicza / Wolodyjowskiego

Przebudowe nalezy wykonad w nastepujacy sposob:
- posadowic¢ stup pojedynczy 7m,

- zdemontowaé kolizyjny istniejacy shup.

rejon ul. Sienkiewicza przy ul. Bohaterow Kampinosu - Lubomirskiego
Przebudowe nalezy wykona¢ w nastgpujgcy sposob:

- demontaz 4 istniejgcych stupdw,

- posadowienie stupa pojedynczego 7m,

- posadowienie stupa blizniaczego 7m,

- posadowienie 2 stupow blizniaczych 8,5m,

- demontaz istniejgcej studni kablowej,

- budowa studni kablowej SKIMP-3/M,

- zabezpieczenie kabli 1 kanalizacji rurami AROT A120PS,

- budowa rurociggu z 1 rur HDPE 40 z wprowadzeniem 1 rur HDPE na shup.

rejon ul. Sienkiewicza / J. Kazimierza

Przebudowe nalezy wykonaé w nastgpujacy sposob:
- posadowienie 5 stupéw pojedynczych 7m,

- posadowienie stupa bliZniaczego 7m,

- demontaz 5 istniejacych shupow,

- budowa 6 studni kablowych SKR-1, WARSZAvyssi

- demontaz 2 istniejacych studni kablowych,
- budowa kanalizacji kablowej 1 otwér,
- budowa rurociagu z 1 rur HDPE 40 z wprowadzeniem na stup bliZniaczy przy studni.

rejon Stare Babice wzdluz Izabelinskiej

Przebudowg nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:
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- posadowienie stupa pojedynczego 7m,

- posadowienie stupa blizniaczego 7m,

- demontaz 6 istniejacych stupow,

- budowa 4 studni SKR-1,

- budowa rurociggu z 1 rur HDPE 40 : 1 + 191 = 192m

- wprowadzenie 1 rur HDPE na stup // na stup energ. pod $wiattowod
- budowa kanalizacji kablowej 1 otwor,

- wykonanie przecisku dla kanalizacji 1 otw.

W terenie otwartym do wykonywania wykopdw stosowaé koparki fyzkowe lub tancuchowe,
natomiast w obszarach zabudowanych wykopy wykonywaé recznie Iub za pomocg minikoparek.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami uzbrojenia terenu prace ziemne nalezy
wykonywacé recznie i stosowaé dodatkowe rury ostonowe typu HDPE 140/8. Przejécia pod drogami
utwardzonymi i drzewami wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu, a pod drogami gruntowymi -
wykopem otwartym. Kable energetyczne krzyzujace si¢ z projektowanym rurociggiem kablowym
zabezpieczy¢ w miejscach skrzyzowan rurami dwudzielnymi A110PS oraz A160PS. Zblizenia
i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu wykonywaé wg normy zaktadowej ZN-
96/TP S.A.-004 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. nr 219/2005
poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane 1 ich usytuowanie.

Studnie nalezy wyposazyé w pokrywy wewnetrzne oraz zamki zabezpieczajgce przed
niepowolanym dostgpem.

Otwory kanalizacji oraz obudowe rur nalezy uszczelni¢ wodo i gazoszczelnie od strony
studni.

Po wykonaniu prac teren doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczgcia robol. Trasy
projektowanych urzgdzen teletechnicznych zaznaczono na rysunku 2 i 3 w skali 1:500.

UWAGI:

- Przy przebudowie chodnika nalezy wykona¢ regulacj¢ wysoko$ciows istniejgcych studni
kablowych z dostosowaniem rzednych wysoko$ciowych do nowego ukladu chodnika co
ujeto w przedmiarze robét.

- Przed przystapieniem do robét nalezy uzgodni¢ z wlascicielem sieci harmonogram prac.

- Ze wzgledu na znajdujace si¢ w studniach istniejace kable telekomunikacyjne roboty
nalezy wykonaé¢ z zachowaniem szczegdlnej ostrozmosci pod be;p_gsf;fgglpim__ nadzorem

przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. WARSTAWSRITC - iGN EGO
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- Na terenie dzialki 480/4 przy ul. Wojska Polskiego 5 (brama od strony ul. 3-go Maja)

zlokalizowany jest wojskowy kompleks nr 800 (K-800). Teren K-800 uzytkowany jest
przez JW 3709 tj. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sit Powietrznych, Wzdluz ul. 3-go
Maja do kompleksu K-800 doprowadzone sa doziemne kable teletechniczne. W ramach
projektu $ciezki rowerowej/chodnika zaprojektowano ulozenie rurociagu ochronnego dla
ww. kabli (rura HDPE 110mm) rys. 3 ark. 10,11,12. Spos6b przelozenia doziemnych kabli
do projektowanego rurociaggu nalezy uzgodni¢ w trybie roboczym w JW 3709, Warszawa
ul. Radiowa 2.

- Na rys. 3 ark. 7, 8 zaprojektowano kanalizacje kablowa 1 otw. do ktérej zostanie
zaciagniety kabel $wiatlowodowy podwieszony na slupach energetycznych mie bedacy

wlasnoscig Orange Polska S.A.

2.2.2. Przebudowa kabli $wiattowodowych OPL

OKO 02019/48
Na kablu $wiattowodowy OKO 02019/48 w studni nr 1215 (nr 1z15 wg DP na kabel OKO 02019/48)

przy ul. Krasinskiego 3 w Izabelinie znajduje si¢ + 20m zapasu kabla Swiattowodowego OKO
02019/48, w/w zapas kabla nalezy przeciagna¢ do projektowanej studni nr 1z16 przy skrzyzowaniu
ul. Krasinskiego z ul. 3-go Maja w Izabelinie. W projektowanej studni nr 1216 nalezy przeciac zapas
kabla OKO 02019/48, kabel OKO 02019/48 nalezy wycofa¢ poza obszar kolizji do studni nr 1z18
(nr 1z 18 wg DP na kabel OKO 02019/48) przy skrzyzowaniu ul. Krasinskiego z ul. 3-go Maja
w lzabelinie, nastepnie wycofany kabel nalezy zaciggna¢ do projektowanej kanalizacji wtornej
RHDPE $32/2.9 na odcinku pomigdzy studniami nr 1z 18 - nr 1z16.

W studni nr 1z16 kabel OKO 02019/48 wprowadzamy do projektowanego ZP FIST GCO2 BCe6,
w celu pospawania wiokien i odtworzenia ciggloscei kabla §wiatlowodowego.

Nalezy odtworzy¢ cigglosé rezerwowej rury wtornej RHDPE ¢32/2,9.

W studniach rury kanalizacji wtornej powinny by¢ wygicte tagodnymi tukami i przymocowane do
§cian w sposoOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem przy innych pracach, np. za pomocy

IIIIIIIIII
W L

uchwytow typu UP-G-1". Na rurach nalezy zamocowac¢ tabliczki identyfikagyjne. .., ..
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OKZ 02159/12
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Kabel swiattowodowy OKZ 02159/12 nalezy wypia¢ z istniejgcej przelacznicy $wiattowodowe;j
FIST GPS2 SC/APC, ktora jest zamocowana w stacji bazowej OPL-a przy ul. Jana Kazimierza
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w Izabelinie, wycofaé poza obszar kolizji do projektowanej studni nr 42 przy ul. Sienkiewicza 4

w Izabelinie, nastepnie wycofany kabel nalezy zaciagngé do projektowanego i istniejacego
rurociagu RHDPE ¢ 40/3,7 na odcinku pomiedzy studnig nr 42 a przelgcznicg swiattowodows FIST
GPS2 SC/APC, ktéra jest zamocowana w stacji bazowej OPL-a przy ul. Jana Kazimierza
w Izabelinie. W stacji bazowej OPL-a, kabel OKZ 02159/12 wprowadzamy do istniejgce]
przelgeznicy $wiattowodowej, w celu pospawania widkien i odtworzenia cigglosci kabla
$wiattowodowego.
Kabel s$wiattowodowy OKZ 02159/12 nalezy wypia¢ z istniejacego zlgcza swiatlowodowego,
przelotowego FOSC-400-A4, ktére jest wykonane w istniejgcej studni nr 25 przy skrzyzowaniu
ul. Sienkiewicza z ul. Bohateréw Kampinosu w I[zabelinie.
Kabel $wiattowodowy OKZ 02159/12 nalezy wycofa¢ do projektowanej studni nr 25 przy
skrzyzowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Bohateréw Kampinosu w [zabelinie.
Do projektowanej studni nr 25 nalezy przenie$¢ istniejgce zlacze Swiattowodowe, przelotowe
FOSC-400-A4.
Kabel $wiattowodowy OKZ 02159/12 nalezy przeciaé w istniejacej studni nr 18 przy skrzyzowaniu
ul. 3-go Maja z ul. Sienkiewicza w Izabelinie. Przeciety kabel swiattowodowy nalezy wycofa¢ do
projektowanej studni nr 16 przy skrzyzowaniu ul. Krasifiskiego z ul. 3-go Maja w Izabelinie, w celu
wykonania zapasu pod projektowane zlacze swiattowodowe, przelotowe FOSC-400-A4. Pomigdzy
projektowana studnia nr 16 i projektowang studnia nr 25 nalezy wykonaé wstawke za pomocg kabla
Swiattowodowego Z-XOTKtsd 12] - OKZ 02159/12.
Wyzej wymieniona wstawke kabla $wiattowodowego nalezy zaciggng¢ do projektowane]
kanalizacji wtornej RHDPE ¢32/2,9 na odcinku pomiedzy studniami nr 16 - nr 25. W studni nr 16
przy skrzyzowaniu ul. Krasinskiego z ul. 3-go Maja w Izabelinie i nr 25 przy skrzyzowaniu ul.
Sienkiewicza z ul. Bohaterow Kampinosu w Izabelinie, kabel OKZ 02159/12 wprowadzamy do
istniejacego (przeniesionego ztacza) i projekiowanego zigcza przelotowego FOSC-400-A4, w celu
pospawania widkien i odtworzenia ciggtosci kabla §wiattowodowego. Po przebudowie kabla OKZ
02159/12 nalezy usungé stary odcinek kanalizacji wtornej 1 kabla smat}owodowego OKZ 02159f 1 2
pomiedzy studniami nr 16 i nr 25. P -t e
Zaciagane kable nie mogg by¢ poddane nadmiernym sifom rozolagaj‘qcym i zgieciom  0'zbyt
malym promieniu. Dopuszczalny promien gigeia jest okreSlony przez producenta kabla.
Swiattowody nalezy zaciggaé metodg pneumatyczng lub z zastosowaniem weiagarek z kontrolg sity

ciggu. W wyjatkowych sytuacjach, jesli warunki trasowe uniemozliwiajg stosowanie metody
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mechanicznej, dopuszcza si¢ zacigganie reczne. Dopuszczalna sita z jakg mozna zaciggaé kabel,

powinna by¢ okreslona w warunkach technicznych na dany typ kabla. Szczegdélowe zalecenia
dotyczace zaciggania kabli zawarte s w normach zakladowych ZN-96/TP S.A.-002 oraz ZN-
96/TP S.A.-013.

Zapasy kabla nalezy umieszczaé na projektowanych stelazach zapaséw. Zigcza oraz zapasy
kabli powinny by¢ umieszczone w studniach kablowych spetniajacych wymogi normy ZN-
96/TP S.A.-024.

Widkna powinny by¢ laczone poprzez spawanie zgodnie z normg ZN-96/TP S.A.-006/T.
Schemat wyprostowany oraz rozplyw wibkien przedstawiono na rys. 5,6.

Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy

przedstawic¢ aktualng dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiarow kabli.

2.2.3. Przebudowa kabli miedzianych: kanatowych i napowietrznych

Kable kanalowe

Do przebudowy zastosowano kable typu XzTKMXpw. Przebudowe kabli magistralnych
i rozdzielezych do uprzednio przebudowanej kanalizacji kablowej nalezy wykonac bez przerw
w lacznoséci z zachowaniem cigglodei ruchu.

rejon 3-go Maja / Sienkiewicza / Krasinskiego

Przebudowe kabli magistralnych i rozdzielczych nalezy wykonaé w nastepujacy sposdb:

- przebudowa¢ kolizyjny stup kablowy nr IZ1 1C 01B-02 zlokalizowanego przy studni 8/9.

1) w relacji Sienkiewicza - 3-Maja

- wybudowac kable rozdzielcze nr kabla IZI 1B 00-05 (typ 35x4) i nr IZI 1B 70 (typ 5x4) do
uprzednio wybudowanej kanalizacji kablowej - studnie kablowe nr 8/12 - n2 - 8/9/2 i przetaczyé
z zastosowanie zlgczy rownoleglych bez przerw w Iacznosel. Nastgpnie zdemontowac istniejgce
kable pomiedzy studniami nr 8/12 - 8/11 - 8/10 - 8/9 - 8/9/1 - 8/9/2.

2) w relacji Krasinskiego - Sienkiewicza

- wybudowa¢ kable magistralne nr kabla IZI 11-14 (typ 200x4), IZI 26 (typ 50x4), IZI 37 (typ
50x4), 1ZI 39-40 (typ 100x4) do uprzednio wybudowanej kanalizacji kablowej - studnie
kablowe nr 8/8 - nl - 8/9/1 - n2 - 8/12 i przelgczy¢ z zastosowaniem zlaczy rownolegtych bez
przerw w lgcznosci. Nastepnie zdemontowa¢ istniejgce kable pomigdzy studniami nr 8/8 - 8/9 -

8/10 - 8/11 - 8/12. N SN

3) w relacji Krasinskiego - 3-Maja WARSZ AR5
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- wybudowaé kable nr kabla gcznikowy lzabelin - Laski (typ 50x4), IZI 1C 00-02, IZI 1C 00-

01A, 1ZI1 1C 01-01B do uprzednio wybudowanej kanalizacji kablowej - studnie kablowe nr 8/8 -
nl - 8/9/1 i przetaczy¢ z zastosowaniem ziaczy rownolegltych bez przerw w lacznosci. Nastepnie
zdemontowa¢ istniejgce kable pomigdzy studniami nr 8/8 - 8/9 - 8/9/1

kable napowietrzne

Izabelin / Stare Babice

Przebudowa kabli abonenckich napowietrznych bedzie polegala na zdjgciu ich
z demontowanych stupéw i ponownym podwieszeniu na projektowane stupy w wigkszosci bez
ich przebudowy. Na projektowanych stupach kablowych zostang zamontowane nowe skrzynki

stupowe w ktorych nalezy zakonczyé przewieszane kable. Skrzynki nalezy uziemi¢ 10 Om.

2.3. Pomiary kabli

Kable §wiattowodowe:

Przy odbiorze od dostawcy nalezy wykonaé pomiary reflektometryczne kabli na bgbnach dla
wszystkich widkien.

Po wykonaniu polaczen $wiattowodowych nalezy wykonaé¢ pomiary reflektometryczne
z obydwu stron zmontowanego odcinka dla fali 1310 nm i 1550 nm, w celu stwierdzenia
poprawnosci wykonanych polaczen.

Po calkowitym zmontowaniu odeinkdw regeneratorowych, dla uzyskania wykresow
reflektometrycznych, nalezy wykonaé na wszystkich widknach pomiary reflektometryczne dla fali
1310 nm i 1550 nm, pomiary transmisyjne thumiennodci wynikowej z obydwu stron odcinka
regeneratorowego oraz pomiary tumiennosci odbicia wstecznego zlaczek S$wiattowodowych
rozigcznych.

Kable miedziane:

Po zmontowaniu catych odcinkdw nalezy wykonaé pomiary wstgpne i koncowe pradem

stalym 1 przemiennym dla poszczegdlnych kabli miedzianych. STARDETWE BOVATI

2.4. Warunki odbioru koricowego

Calo$¢ robdt oraz odbidr techniczny dokonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
wymaganiami norm ORANGE POLSKA S.A., dokumentacje powykonawczg oraz obowigzujgce
normy polskie i branzowe:

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojg¢cia podstawowe.
PN-B-11113 Kruszywo do nawierzchni drogowych. Piasek.
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PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;
z procesow produkeji betonu.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN-197-1 Cement - Czesé 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz. U. z 2005, nr 219, poz. 1864)

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie.
Instrukcja T-01. Odbidr i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.

ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1. Wiokna swiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czgé¢ 2. Kable Swiatlowodowe.
Wymagania 1 badania.

ZN-96/TP S.A.-006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane §wiatlowodéw jednomodowych.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Zlaezki $§wiattowodowe 1 kable stacyjne.
Wymagania 1 badania.

ZN-96/TP S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony zlagczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przelacznice swiattowodowe. Wymagania
1 badania.

ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowe]
telekomunikacyjnej 1 energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

Sl e 2

ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania

ibadallia. v LA EGU

ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.Kanalizacja wtdrna inrurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.
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ZN-96/TP S.A.-015 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-016 Rury z polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur. Wymagania
1 badania.

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki zlgczowe. Wymagania
1 badania.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania 1 badania.

ZN-99/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Linic kablowe o zylach metalowych.
Wymagania i badania.

ZN-99/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej.
Wymagania i badania.

ZN-99/TP S.A.-030 Laczniki zyt. Wymagania i badania. STAROSTWO POWIATU

ZN-99/TP S.A.-031 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.
ZN-9O/TP'S A.-032 Eaczdwki i glowice kablowe, Wymagsnia i badsria,
ZN-99/TP S.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne
zabezpieczajace dostep do studni kablowych. Wymagania 1 badania.

ZN-10/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Zlacza rozlgczalne dla $wiatlowodow
jednomodowych. Wymagania 1 badania.

Biuro Ustug Inzynieryjnych - Studio Ustug Projektowych TELTEL-2



Rozbudowa drogi powialowej nr 4128W yl, Izabelifska i ul. Sienkiewicza oruz drogi powiatowef nr 4130W ul. 3-go Maja wraz
= budowg ronda na skrzyzowaniv ul. 3-go Muja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Sture Babice 18

TELEKOMUNIKACJA - projelit budowlano - wykonawezy
2.5. Wytyczne dodatkowe

1. Roboty nalezy wykonaé pod bezposrednim nadzorem wlasciciela zabezpieczanych urzadzen
telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA S.A.

2. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce robot
geodezyjnych wytyczenie trasy w terenie dla projektowanej kanalizacji kablowej 1 studni
kablowych oraz stupéw telekomunikacyjnych oraz zblizen i1 skrzyzowan z instalacjami
istniejgcymi zgodnie z zaleceniami protokétu z narady koordynacyjnej i zatgcznikami do
protokotu.

3. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowaé ostroznoé¢ ze wzgledu na mozliwosc
wystapienia niewykazanych urzadzen podziemnych.

4. Dla dokladnej lokalizacji istniejgcych sieci uzbrojenia terenu (najczgdcie] przy niepewnym
potozeniu) nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

5. Wszystkie otwory w §cianach studni i zamocowaniu urzadzen wsporczych, powinny by¢
doktadnie wypelnione zaprawa cementows a powierzchnie zewnetrzne uszczelnien doktadnie
wygladzone. Studnie kablowe od zewnatrz nalezy pokry¢ dwukrotnie warstwg asfaltu. Otwory
w studniach powinny by¢ uszczelnione uszczelkami koncow rur wg ZN-96/TP S.A.-021.
W pokrywach wlazéw studni nalezy umiesci¢ wietrzniki wg ZN-96/TP S.A.-023.

6. W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP wprowadzonych
Zarzgdzeniem Nr 176 Dyrektora TPSA ds. Zasobdw Ludzkich z dnia 16.08.1999r.

7. Wszystkie nawierzchnie ulepszone, ktére ulegly uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot,
powinny by¢ naprawione na warunkach uzgodnionych z zarzgdzajgcym terenem.

8. Zgodnie z Ustawg z 17.05.1989r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. Nr 30, poz. 163)
inwestor jest zobowiazany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji i ewidencji
powykonawczej wykonywanych rob6t przez uprawniong jednostke robot geodezyjnych.

9. Teren wykonywanych robdt nalezy wygrodzi¢ przegrodami statymi, wykona¢ przejécia dla
pieszych, oznakowaé tablicami ostrzegawczymi z napisem ,UWAGA WYKOPY” oraz
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

10. Wszystkie nowobudowane studnie kablowe powinny by¢ zabezpieczone wewnetrznymi
dodatkowymi pokrywami wg ZN-96/TP S.A.-041.

11. Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci telekomunikacyjnej musza by¢ oznakowane

i posiada¢ atesty bezpieczenstwa.
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12. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi normami, ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych™ oraz przepisami BHP

i p.poz.

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i robdt wykonczeniowych wykonawca powinien utrzymywaé teren
budowy i wykopy bez wody stojacej. Stosowaé si¢ do przepisow 1 norm ochrony Srodowiska.
Sposéb prowadzenia robot i1 charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno
funkcjonalne, techniczne 1 technologiczne nie wplyna niekorzystnie na sSrodowisko 1 jego
wykorzystywanie, na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowane] inwestycji
obiekty. Nalezy poinformowa¢ wlascicieli posesji o prowadzonych pracach budowlanych
i zastosowa¢ niezbgdne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

Poza tym inwestycja nie wymaga: dodatkowego zatrudnienia obstugi, komunikacyjnej, zaopatrzenia

w energi¢ elektryczng 1 wode oraz odprowadzenia Sciekéw 1 odpaddw.

3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materialy uzyte do robdt musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow

na srodowisko.

3.3. Istniejace obiekty budowlane

Na odcinku objetym opracowaniem wystgpuje nastepujaca infrastruktura techniczna nie
zwigzang z droga:

— napowietrzna oraz podziemna linia telekomunikacyjna,
— napowietrzne linie elektroenergetyczne NN,

— linia gazociagowa,

— linia wodociggowa. WARSZAWS G0

it 15
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3.4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Istniejace elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi wystepujace przy budowie nie wystepuja.

3.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

- wykopy przy budowie,
- roboty przy demontazu i motazu studni kablowych 1 stupow telekomunikacyjnych,

- zagrozenia zwigzane z ruchem jezdnym.

3.6. Sposob prowadzenia robot

Prace budowlane w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w niniejszym projekcie. Rozpoczgeie procesu inwestycyjnego wiaze sig przede wszystkim

z wykonaniem obowigzkowych czynnoéci ,dokumentacyjnych”.
Prace mogg by¢ prowadzone wytacznie w oparciu o:

o Skompletowana pelng dokumentacje projektowsa =zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

e 7c¢ wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo
(blisko$¢ jezdni, chodnikéw) projekt organizacji robdt, kidry powinien uwzgledniaé
kolejnosé prac oraz terminy realizacji poszczeg6lnych etapow robét,

e Opracowany na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze
informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym wylgcznie dla oséb

do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena prawidlowosci prowadzenia budowy
i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu
o te dokumenty. Sa one réwniez jednym z waznych elementow koncowej oceny inwestycji.

Kolegjnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane
w oparciu o projekt organizacji robdt (poza zakresem niniejszego opracowania), przygotowanie
miejsca prowadzenia prac, jego zaplecza, odpowiednio zlokalizowanego 1 zabezpieczonego placu
sktadowego materialtdw oraz zapewnienie =zaopatrzenia w wode do celow sanitarnych
i przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwro6ci¢ na poprawne rozwiazanie tras transportowych

zwigzanych z blisko$cia publicznego ruchu kotowego. Wiekszo$¢ robot budowlanych bedzie

CTRB T ‘,\ BAATIATL

wykonywana w pasie drogowym.

WARSZ AW SR
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3.7. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do prac budowlanych powinien zosta¢ przeprowadzony instruktaz zasad
bezpiecznego prowadzenia robdt ze wskazaniem zagrozen i sposobu postepowania w przypadku ich
zaistnienia w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku porazenia pradem
elektrycznym, zaslabniecia i utratg przytomnosci. Do prac dopuszeza¢ pracownikéw uprzednio

przeszkolonych.

3.8. Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

Podczas prac szczegoOlnie niebezpiecznych osoba odpowiedzialna za bezpieczng realizacjg prac
zostanie wylaczona z bezpodredniego uczestnictwa w realizacji zadania 1 skierowana do nadzoru
nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi. Osobie tej oprocz obowigzkowego szkolenia BHP
zostanie udzielony dodatkowy instruktaz przez brygadziste robot w zakresie szczegdlne]j organizacji
prac zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt, sposoboéw komunikowania i powiadamiania
w przypadku wystapienia bezposdredniego zagrozenia zdrowia i zycia, sposobu zabezpieczenia

miejsc szczegblnie niebezpiecznych przed przypadkowym wtargnieciem przechodnia.

3.9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczernistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

1. Srodki techniczne i organizacyjne, =zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie musza zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg ewakuacjg na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

2. Teren budowy powinien byé zabezpieczony ogrodzeniem, posiadaé tablice ostrzegawcze,
a wykopy powinny by¢ odwietlone i zabezpieczone za pomoca deskowan. Nalezy ustali¢ i1 scisle

egzekwowac zasady ostrzegania o pracach transportowych zwigzanych z przemieszczaniem

elementow cigzkich. A/
3. Nalezy prawidlowo zorganizowa¢ ruch pieszy i kolowy w otoczeniu robot. e s
4. Dopuszcza¢é do wykonywania prac na budowie wylgcznie wykwahf;kowanych pracowﬁlll;Jow
posiadajgcych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowe badania lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okre§lonym stanowisku.
5. Zaopatrzy¢ wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej: odziez
roboczg, obuwie ochronne, rekawiczki, okulary ochronne, maski przeciwkuzowe oraz Srodki

sanitarne takie jak woda, $ciereczki higieniczne, apteczka lekarska.
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6. Przestrzega¢ wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych uzytkowania materiatdw

oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen,

7. Wykonawca winien prowadzi¢ wszelkie roboty zgodnie z obowiazujagcymi normami

1 przepisami, w szczegolnoscei dotyczacymi zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

Opracowat: inz. Leszek Stutka

4. Zestawienia

4.1. Wykaz materiatow podstawowych

Lp. Materiaty llos§¢
Kabel sw. OKO 02019/48
1. |Rura RHDPE ¢32/2,9 — 2x75m 150 |
2. | Ostonki spawow (100 szt. w opk) SMOUV-1120-02 48 | szt
3. |Stelaz zapasu kabla Optomer typu SZ-2 1 |s=t
4. | Przywieszki identyfikacyjne 8 | szt
5. |Mufa swiattowodowa T.E. FIST GCO2-BC6 1 szt.
6. |Zestaw do mocowania na Scianie ostony z 6 portami FIST-MOBRA4-FIX 1| szt
7. | Uszczelnienie termokurczliwe owalne FIST-GCO2-OSK 1 szt.
8. |FIST SOSA24SE S 6 | szt
Kabel sw. OKZ 02159/12
9. |Rura RHDPE ¢32/2,9 320 | m
10. |Kabel Z-XOTKtsd 12] 350 | m
11. | Ostonki spawow (100 szt. w opk) SMOUV-1120-02 36 | szt
12. | Stelaz zapasu kabla Optomer typu SZ-2 2 | szt
13. | Przywieszki identyfikacyjne L 20 | szt.
14. |FOSC-400-A4 z mocowaniem e TN 1 szt.
15. | Uszczelnienie termokurczliwe owalne w Ozarowie Migaowicckim 2 |t
Kanalizacja kablowa, kable miedziane kanalowe i napowietrzne
16. kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 80 | m
17, kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 25 | m
18. kabel XzZTKMXpw 35x4x0,5 30 | m
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19. zlacze XAGA 43/8-150 5 | szt
20. ztacze XAGA 55/12-300 6 | szt
21 kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 180 | m
Ny kabel XzTKMXpw 100x4x0,5 80 | m
23, kabel XzZTKMXpw 200x4x0,5 80 | m
24. ztacze XAGA 75/15-400 9 | szt
25. ztgeze XAGA 100/25-460 3 | szt
26. skrzynka kablowa 20p na stupie + zamek Abloy + uziom 1 | et
27. pianka uszczelniajaca HILTI CP 620 8 | szt
78 |studnia SKMP-3/M 7 | e
79 |studnia SKR-1 10 | szt.
30. | wewnetrzna pokrywa zabezpieczajaca + zamek Abloy 7 | szt
31. | rura dzielona AROT A120PS 5% | st
32. | shup zelbetonowy pojedyniczy 7m 15 | szt
33 | shup zelbetonowy bliZzniaczy 7m 4 | szt
34, | stup zelbetonowy blizniaczy 8.5m 3 | ast
35. |rura PCW 110/5 71 | m
36. |rura HDPE 110/6,3 7278 | m
37. |rura HDPE 40/3,7 g [ o
3g. |tasma ostrzegawcza 771
39. |rura HDPE 140/8 6 m
40. kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5 65 | m
A kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 17 | m
42. skrzynka stupowa 10 par + zamek Abloy + zaspot taczowkowy ZE 10 2. |t
43 skrzynka stupowa 20 par + zamek Abloy + zaspél tgczowkowy ZE 20 1 | szt
44. skrzynka stupowa 30 par + zamek Abloy + zasp6t taczowkowy ZE 30 1 | szt
g uziemienie skrzynki stupowej 10 om 4 |kpl.
46. puszka stupowa 9 |t
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z budowq ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. fzabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice 24
TELEKOMUNIKACJA - projekt budowlano - wykonawcezy
5. Przedmiar robét
Lp. Przedmiar robét llos¢é
Kabel §w. OKO 02019/48
1. |Budowa 2 otw. kanalizacji wtornej z rur RHDPE ¢$32/2,9 — 2x75m 75 | m
9 Wyciggnigcie 1 zaciggniecie kabla $wiattowodowego 48] do kanalizacji 85 | m
| wtdrnej
3. |Montaz stelazu zapasu kabla Optomer typu SZ-2 I .
4. |Montaz przywieszek identyfikacyjnych 8 | szt
S. |Montaz mufy $wiattowodowej T.E. FIST GCO2-BC6 1 szt.
Pomiary reflektometryczne z obydwu stron zmontowanego odcinka dla fali
6. . : : oy ; 1 |ode
1310 nm i 1550 nm, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonanych polaczen
Pomiary transmisyjne thumiennosci wynikowej z obydwu stron odcinka
7. |regeneratorowego oraz pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego zlgczek 2 |odc
$wiatlowodowych roztagcznych
Kabel §w. OKZ 02159/12
8. |Budowa kanalizacji wtérnej z rur RHDPE ¢32/2,9 320 | m
9. | Wciagganie kabla Z-XOTKtsd 12] do kanalizacji wtérnej 350 | m
10 Wyciagnigcie 1 zaciggnigceie kabla $wiattowodowego Z-XOTKtsd 127 do 265 | m
" | kanalizacji wtomej
11. | Montaz stelazu zapasu kabla Optomer typu SZ-2 2 | szt
12. |Montaz przywieszek identyfikacyjnych 20 | szt
13. | Montaz FOSC-400-A4 z mocowaniem 1 szt.
14, | Pomiary reflektometryczne kabli na bebnach dla wszystkich widkien 1 |odc
15 Pomiary reflektometryczne z obydwu stron zmontowanego odcinka dla fali 1 e
" 11310 nm i 1550 nm, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonanych potgczen o
Pomiary transmisyjne thumiennosci wynikowej z obydwu stron odcinka
16. |regeneratorowego oraz pomiary ttumiennodci odbicia wstecznego zlgczek 2 |odc
$wiattowodowych roztacznych
Kanalizacja kablowa, kable miedziane kanalowe i napowietrzne
17. Weigganie kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 do kanalizacji kablowej 80 | m
18. Weciaganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 do kanalizacji kablowej 75 | m
19. Weciaganie kabla XzZTKMXpw 35x4x0,5 do kanalizacji kablowej 0 | m
20. Weiaganie kabla XzZTKMXpw 50x4x0,5 do kanalizacji kablowe;j 180 | m
21. Weciaganie kabla XzZTKMXpw 100x4x0,5 do kanalizacji kablowe;j 80 | m
27, Weciaganie kabla XzZTKMXpw 200x4x0,5 do kanalizacji kablowe;j 280 |
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Rozbudowa drogi powiatowef nr 4128W ul. [zabelifiska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowef nr 41301 ul. 3-go Maja wraz

= budowgq ronda na skrzyiowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. lzabelin i gm. Stare Babice 25
TELEKOMUNIKACJA — projekt budowlano - wykonawcgy
5% Montaz ztagcza rownoleglego na kablu 10 par > |k
24. Montaz ztacza rownoleglego na kablu 20 par Bl
95 Montaz ziacza réwnoleglego na kablu 30 par i e
6. Montaz ztacza rownoleglego na kablu 70 par o
7. Montaz ztgcza rownoleglego na kablu 100 par & e
8. Montaz ztgcza rownolegltego na kablu 200 par 2 |gug
79 Montaz zigcza rownolegtego na kablu 400 par 5 | gt
30. Pomiary koficowe kabla 10 par 3 |ode
-9 Pomiary konicowe kabla 20 par 3 |ode
32 Pomiary koncowe kabla 30 par 5 | ode
33 Pomiary koncowe kabla 70 par i |ade
34. Pomiary korficowe kabla 100 par 4 | ode
55 Pomiary konicowe kabla 200 par 1 | sde
6. Pomiary konicowe kabla 400 par T | e
Uszczelnienie otwordw kanalizacji kablowe] pianka uszczelniajgeg
371 HILTICP 620 L
38. | Budowa studni kablowych SKMP-3/M 7 |t
39 | Budowa studni kablowych SKR-1 10 | szt
40. | Rozbudowa kanalizacji kablowej o 2 otw. z rur PCW 110/5 51,5 | m
Budowa kanalizacji kablowej 6 otw. z rur HDPE 110/6,3 w tym przeciski
) 6x10,0m i 6x12,0m M|
Budowa kanalizacji kablowej 1 otw. z rur PCW 110/5 w tym przecisk
42, 2x8,0m 270 | m
43. | Utozenie rury ochronnej PCW 110/5 dla kabli MON 348 | m
44, |Montaz wewnetrznej pokrywy zabezpieczajacej + zamek Abloy 17 | szt
Przedluzenie kanalizacji kablowej z rur dwudzielnych AROT A 120PS
al 3x%6,0m, 8x0,5m z wprowadzeniem do studni i przektadka kabli & |
Zabezpieczenie kanalizacji kablowej rurami ochronnymi HDPE 140/8 na
- skrzyzowaniu z gazociggiem 2x3,0m . =
47. |Regulacja wysokosciowa studni kablowych 20 |t
48 |Budowa rurociggu z rur HDPE 40/3,7

L one
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Rozbudowa drogi powiatowej ne 4128W ul. Izabelinska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiarowej nr 4130W ul. 3-go Maja wraz

z budowg ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. fzabelin i gm. Stare Bubice 26
TELEKOMUNIKACJA - projekt budowlano - wykonawezy
49. | Montaz rury HDPE 40/3,7 na stupie 30 | m
50. | UloZenie taSmy ostrzegawczej 7221 | m
Budowa stupa zelbetonowego blizniaczego 8,5m z pomostem i kompletnym
51. o 2 |szt
wyposazeniem
Budowa stupa zelbetonowego blizniaczego 7m z pomostem i kompletnym
52 o 4 | szt
wyposazeniem
Budowa shupa zelbetonowego pojedynczego 7m z kompletnym
53, o 15 |szt.
wyposazeniem
54. | Wcigganie kabla 10x2 do kanalizacji i rurociagu
55 | Zdjecie istniejgcych kabli napowietrznych ze s{ufﬁéw 725 | m
56. | Ponowne podwieszenie istniejacych kabli napowietrznych na stupach 67 | m
57. | Podwieszenie kabla napowietrznego 10 par na shupach 6 | m
sg | Podwieszenie kabla napowietrznego 5 par na stupach 7 | #
Montaz skrzynki stupowej 10 par + zamek Abloy + zespdt taczowkowy ZL
59, 2 sz
10
Montaz skrzynki stupowej 20 par + zamek Abloy + zesp6t faczéwkowy ZL
60. 1 szt.
20
Montaz skrzynki stupowej 30 par + zamek Abloy + zesp6l taczowkowy ZL
61. 1 szt.
30
62. | Uziemienie skrzynki stupowej 10 om 4 | kpl
63 Rozszycie kabla 30 par na zespole lgczéwkowym ZE 30 w skrzynce : -
" | stupowej )
64 Rozszycie kabla 20 par na zespole taczowkowym Z¥ 30 w skrzynce 1 | szt
" | shapowej ]
65 Rozszycie kabla 10 par na zespole tagczéwkowym ZL 30 w skrzynce 2 | szt
" | shapowej )
66. | Montaz puszki stupowej 2 | szt
67. | Uszczelnienie otwordw rur po wprowadzeniu do studni 70 | szt
68. | Wykopy kontrolne 10 | szt
69. | Demontaz studni kablowej 5 | szt
70. | Demontaz stupa telekomunikacyjnego 20 | szt.
71. | Demontaz kabli STAROSTWO POWIATI 420 | m
72. | Demontaz kanalizacji magistralnej b 80 m
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ard ;IE'S_ E.,

Orange Folska S.A, Biuro Ustug Inzynierskich

Comena Hurt Barttomig] Maletka

Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencja i Slandardy Infrastruktury ul. Cedrows 22
Wydzial Ewidenci | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 05-074 Hipolitow
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa tel./fax: 22 787-46-23

tel.: 22 664-06-23

Warszawa, 14 kwiecier 2016r.

MNumer pisma: 1 7287/ TODDRA/P/ 2016
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyinej w zwigzku z planowang przebudowg drog powiatowej nr

412BW w migjscowoédi [zabelin, Klaudyn, Lipkéw na cdcinku od ul. 3-go Maja w Izabelinie do ul. H. Sienkiewicza w Lipkowie.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczgee projektowans] przebudowy DP nr 4128W w migjscowoéci |zabelin, Klaudyn |
Lipkéw, informujermy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjgca doziemng oraz napowietrzng siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszl naruszajacego stan
istniejgcy, opracowad projekt | wykonad przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w
kolizle z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odleglodci w zakresie zblized i
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1: Wykona¢ przebudowe urzadzeri podziemnych i nadziemnych (istniejaca kanalizacja kablowa wraz z kablami
oraz linie stupowe, kable doziemne) bedace wiasnoscig OPL poza obszar kolidujgcy z nowym ukladem
drogowym tak, aby studnie kablowe, kanalizacja i slupy telekomunikacyjne znalazly sig poza obszarem
projektowanych jezdni. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury
telekomunikacyjne] musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 20051, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz. 1864);

2. PrzeloZenie doziemnych oraz napowietrznych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z normg
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw
w lgcznoscl - kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystgpowania kolizji, zag w przypadku kabl
Swiatlowodowych ~ maksymalnie zminimalizowac przerwy w fgcznosci; Przedmiotows Zakladows Noerme mozna
pobrac ze strony www: ZN-88 TPSA-027;

3 W miejscach skrzyzowari z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rurg ochronng
gruboscienng przez calg szerokosé jezdni;

4, Przebudowywana sieC nalezy projektowac na terenie, kidry jest wiasnoscia inwestora, W przypadku, gdy nie
bedzie takiej moZliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach 0séb trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacig infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury
w celu jej konserwadii i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowiazany jest rownie do pokrycia
kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzeri. W przeciwnym razie wszelkie

Urange Folske S; k2 Akcyna £ siodibs » adresem w Warszawie {02-328) przy Al Jerozohmskich 160 v mana de Aejesi'u Przeduehiorcow pra adzonego przer Sed Amons dlam sl Verszs e e G At )
Kl W, dznl licspedarel Krajos .0 Rejesiie Sadowego pod numerem D0G0030681; REGON 112100784, NIP 526.02-50-995, 2 pokny m w culeae) hopilatem 2akfadoy mwynoszacymd B30.0r2407 idpch . - | L)
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10.

1.

roszezenia os6h fizycznyeh 1 prawnych z ytulu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty
Inwestora;

Ponadto inforrmujemy, ze na obszarze objetyrmn przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzgdzeri teletechnicznych, Jezeli w trakcie wizj!
lokalnej, dokanywane] przez projekiania, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi

7z ORANGE POLSKA S A, a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnicé z wiadcicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac¢ w projekcie przebudowy,

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnisjgcej infrastrukdury
telekomunikazyine] doziemne) z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowangj niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglgdnic regulacje poziomu istnigjgce] infrastrukiury
telekomunikacyjne] napowietrznej, z zachowanierm normatywne] wysokosci w stasunku de projektowane;
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnioneg] | zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zalwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projekiu
wykonawczego | kopil projektu budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajgcege potwierdzenie
zgodnosgei 2 oryginatemn. Projekt wykonawrzy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze skladad do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa, ul. Brzeska 24;

Dokumentacja projektows, bedzie mogla byc zaakesotowana pozytywnie tylko po przekazaniv wraz z
przedmiotows dokumentacja pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istrigjacej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzor stanowi
zatgeznik do niniejszych Warunkow Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdtowe dane, dotyczgee zakresu siect telekomunikacyjnej
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
ilogci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli |
zarzadcdw drog w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego,

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona | sprawdzona przez 0soby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomurikacyjnej, zgodnie 2 wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawierac odwiadczenie, o ktérym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Bucowlane;

Dane techniczne potrzebne do cpracowania projekiu przebudowy kanalizaci, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostang udzielone w Dziale Ewidenci |
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskigj 24, 03-737 Warszawa — dane
dotyczacego lini $wiattowodowych: Michat Fraczkiewicz tel. 22 B66-08-77 lub Grzegorz kysiak tel. 22 664-03
83; dane dotyczace kanalizacji | kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych do innych operatordw: Andrzej
Kigtzmann tel. 22 664-60-89 - we wiorki | czwartki w godzinach 8.00 — 15.00. Przekazane dane nie zwalniajg
projektania od dokonania wizjl lokalne] w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawezego w przypadku stwierdzenia, w trakeie wizji lokalng,
wystepowenia w kanalizaci telekomunikacyinej oraz na podbudowie stupowej OPL kabli nalezgoych do innych
operatorow nalezy wystgoi¢ do poszezegadlnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli
bedacych ich wiasnoscia. W przypadku uzyskania informacii o rezerwacjach miejsca w kanalizacjii na
podbudowie stupowe] ORANGE POLSKA S.A. pod budowg planowanej sieci nalezy wystapic do wskazanych
operatorow alternatywnych w celu potwierdzenie realizacji ich inwestycji | dokonania cdpowiednich ustalers
{(Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolaczyé do projektu, a narzucene
rozwigzania techniczne uwzglednicé w opracowanej dokurmentacyi

W zwigzku z tym, ze zajgtosé kanalizaci teletechnicznej oraz podbudowy stupowe] OPL moze ulec zmianie w
okresie od dnia wydania nin gjiszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE
POLSKA S.A., Inwestor jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji
teletechnicznej oraz na podbudowie stupowe] OPL objetsj niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dniz
przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgoymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod gcislym nadzorem przedstawiciell stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;




15.

16.

i7.

18.

19.

20.

Koszty projektu, przelozenia, zapezpieczenia doziemnych urzgdzeri teletechnicznych wynikaigce z naruszenia

lub koniecznosgci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych

wiladciwogci uzytkowych i parametrdw technicznych pokrywa Inwestor,

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wynlku niedotrzymania wymagani i

warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane mledzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami

wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a talkze innymi karami

administracyjnymi.

kgczna wysokodé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawey uszkodzenia moze siegad nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie specjalizujgee] sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujermy firme:;

« Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. {ul. Bartiornieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 548 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada certyfkaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakos€ prac coraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

ORANGE PCLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydanla zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budows lub przebudows siecl, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzil dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczace] sieci ORANGE POLSKA 8.A. lub z ktdrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwigzata taka
urmowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie cbiekiow budowlanych finii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosigznych (miedzynarodowych, migdzymiastowych | wewngtrzstrefowych) oraz linii pomiedzy
centralami wymagane jest powolanie Inspekiora Nadzoru inwestorskisge zgodnie z § 2.1 pki 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajdw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacii jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, Kidrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowymn (DR} wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. weskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami 1 ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odplatnego odbioru koricowege, Warunkiem podpisania protokoiu odbioru robot przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualng] dokumentacj powykonawcze], Inwestor zobowigzany jest zglosié do ORANGE POLSKA
S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szezegdly dotyczgce prowadzenia nadzordw |
odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na v.- 0 r.orang2.r v aseke nadzr 7. Wykonywanie
prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i
bedzie zgtaszane organom $ciganial

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedziangj (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac
go na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjngj o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomié
z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres;

QCrange Polska S.A.

Dostarczarie i Serwis Ustug

Wydzial Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze 3 - Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgloszenie powinno zawierat m.in.:
« informacje o wykonawcy robét — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét
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«  certyfikat jakosci z seri: ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykenawca posiada;

e uprawnenia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby InZzynierdw,

« harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

« jeden komplet dekumentac)i projektowe] (wraz z kopig zetwierdzenia projekiu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

« inne dokumenty okredlone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komorki Orange Polska, do klorej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod Kiérym wniosek zostal

zarejestrowany,

Oplaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A, zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestcra do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych

nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA 8.4, Potwierdzeniem

sprawowania nadzoru jest Protokol Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument

podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez

przedstawiciela Inwestora Protoke! Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiagcicielskiego ORANGE POLSKA S.A.

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wakazuje

w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez

przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbicru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskisgo jest podstawg naliczenia

optat za sprawowanie odplainego nadzoru.

Dia robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedace] w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.

nalezy spetnic wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL;

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapte przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi

robotami, dia przypadku gdy realizoware prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 20

wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwej kamaorki Wydziatu Utrzymania Usiug i Infrastruktury (WUUI)

uzupetniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

¢. w odpowiedzl na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedsiawiciel Inwestora (wykonawey) olrzymuje

od komorki OPL, do kidrej kierowany byl wnicsek Wydziaiu Utrzymania Ustug i Infrastrukiury numer zgloszenia,

pod kidrym wniosek zostal zarejestrowany,

d. wykonawca rebdt uzupelria tablice informacyjna {zgodnie z okredlonym standardem 1j.; dane uzupelniane

duzymi ilerami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajae nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawee prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komarkowego da kierownika robot,

- numer zglaszenia, pod ktérym wniosek zostal zargjestrowany,

e. wykonawca uzupelhia zapisy na tablicy iniormacyjnej - umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach

ochrennych uby za przednia szybg od strony kierowey w samochodzie wykonawcy znajdujgeym sie na

migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

1. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapistw, tablica informacyina podlega zwrotowi do OPL.

Sposob zwrou tablicy informacyjne] nalezy uzgodnic z przeastawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.

Zakorczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S A, nalezy zglosic do odbioru

xomorkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dekumentacii powykonawceze] do WEZDol/DEIZDol — na 5 dni

roboczych przed planowanym odbicrem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 20. Do




telekemunikacyjng (dotyczy Decyzi na czasowe zajecie pasa arogowego ha czas robdt iiub Decyzfi na
U eszezenie wrzadzeri infrastrukivry w pasie drogowyimy wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja © urzadzeniu i jego lokalizaci
a. Migjscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzajurzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogadlny plan origntacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwroci sig
do WEiZDol o uzupelnienig)
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skal 1:1000 lub 1:;500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig
do WEiZDol o uzupelnienie}
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS,

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zalgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze speinieniem powyZszych pieciu punktow.
Przepisanie czasowe] decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac.

24.  Inwestor po wykenaniu prac zwréei do ORANGE POLSKA S.A kable telskomunikacyjne miedziane {zlom) o
znacznej wartosci bedgce jej wiasnodcia, ktdre zostaly wylgczone z eksploatacii podczas przedmiotowe]

przebudowy.
25. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez ckres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA 5.A., zobowigzany jest do
przestrzegania | stosowania standardow w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostgpu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- oznaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacying.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcle finansowe o ktérych mowa w punkcle 16.

Szczegdlowy sposoh postepowania dla powyzszych wymagan zostal zapisany:
-wp. 18, 18, 20, 21 niniejszych Warunkdw Technicznych

oraz

- na stronie © _vac coop' vl .xonadzor.

Z powazaniem

A bt

Andrze] Kietzmann
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zerzgdzania Danymi o Infrastrukturze

Zatgczni<: e s Tk g Cps
1. Dswiadczenia iy, gstara.

2.1 epz. paNU S, juac Jnego ¢ skali 1:500 (plan orenta  jn_ i, 2. PO-01: plan ~ tuac jn, 1 5. od FS-01 0% do P3-0F 08},
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Orange Polska §.A. Biuro Uslug Inzynierskich

Daomena Hurt Bartiomiej] Maletka

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencia | Standardy infrastruktury ul, Cedrowa 22
Wdzial Ewidenc]i | Zarzgdzania Danymi o Infrasirukturze 05-074 Hipolitéw
ul. Brzeska 24, D3-737 Warszawa tel./fax: 22 787-46-23

tel.: 22 664-06-23

Warszawa, 16 kwiecien 2016 .

Numer pisma:  17313/TODDRAP/2016
Temat: techniczre warunki na przebudowe siedi telekomunikacyjng) w zwiazku z planowana przebudowa skrzyzowania drogi

powiatowej i 4130W - ul. 3-go Maja i ul. H. Sienkiewicza w migjscowosci lzabelin.

Szanowni Parstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane] przebudowy skrzyzowania DP nr 4130W ul. 3-go Maja i ul. H.
Sienkiewicza w miejscowodc lzabelin, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjgca doziemng oraz
napowietrzna siecia teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego slan isiniejacy, opracowac projekt i wykonad przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normaiywne odleglesci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

It Wykonad przebudowe urzadzen podziemnych i nadziemnych (istnigjaca kanalizacja kablowa wraz z kablami
oraz linie slupowe, kable doziemne) bedace wiasnoscia OPL pozea obszar kofidujgcy z nowym ukladem
drogowym tak, aby studnie kablowe, kanalizacja i slupy telekomurikacyjne znalazly sie poza obszarem
projektowanych jezdni. Przebudowa oraz zabezpleczenie wszystkich elemantow infrastruktury
telekomunikacyine) musi byd realizowane zgodnie z wymaganiami Bozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacd telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2 Przelozenie doziemnych oraz napowlietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma
ZN-86/TPSA-027 | powiazanymi z nig Normami lub ich zakiualizowanymi odpowiednikarni mozliwie bez przerw
w lacznosei - kable miedziane zréwneleglic na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli
swiatlowodowych - maksymalnie zminimalizowad przerwy w lacznosel; Przedimiotowg Zakladowa Norme mozna

3 W migjscach skrzyzowan 2 jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg ochronng
gruboscienng przez cala szerokoseé jezdni;
4. Przebudowywana siec¢ nalazy projekiowad na terenie, ktory jest wlasnoscia inwestora. W przypadku, gdy nie

bedzie takiej moziiwescl | sieé zostanie zaprojekiowana na gruntach osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewnic zgode wiasciciela dzialki na ickalizace infrastruktury telekomunikacyine oraz dostep do infrastruktury
w celu je| konserwag) | utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia
kosztéw tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen, W przechwnym razie wszelkie
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roszczenia osch fizycznych i prawnych z tytulu posadowtenia sieci na gruntach osob trzecich beda obcigzaly
inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotcwym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdcpodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowarnych urzadzer! teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi ofrzymanymi

7z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosid do ORANGE POLSKA S.A,,
uzgodric z wiascicielern urzadzen teletechnicznych {sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych ferenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejace;] infrastruktury
ielekomunikacyjne] doziemnegj z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowangj nivwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu isiniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysckodci w stosunku do projektowang
niwelely;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnicneg] | zaakceptowane] przez BNK
dokumentacji projeklows;, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projekiu
wykonawczego i kopii projekiu budowlanego w czesei telekomunikacynej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosc z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
piyla CD) prosze skladad do zalwierdzenia w Wydzigle Ewidencji | Zarzgdzania Danymi ¢ Infrastrukiurze
Warszawa, ul. Brzeska 24;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacja pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejgee] infrastruktury ORANGE POLSKA S A, - rozwigzanie kolizji; ktorego wzdr stanowi
zalgcznik do ninigjszych Warunkow Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegotowe dane, dotyczace zakresu sieci telekormunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszczegdnienie
ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastrukiury telekomunikacyjngj, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ odwiadczenie, o ktorym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowtane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabll miedzianych, linii
swiatiowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatordw zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskigj 24, 03-737 Warszawa - dane
dotyczacege linii swiattowodowych: Michal Fraczkiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz tysiak tel. 22 664-03-
83; dane dotyczgee kanalizac]i i kabli miedzisnych oraz kabli nalezgcych do innych operatordw: Andrze]
Kietzmann tel. 22 664-80-89 - we wiorki i czwartki w godzinach 8.00 - 15.00. Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalngj,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej oraz na pedbudowie stupowe] OPL kabli nalezgcych do innych
aperatorow nalezy wystapic do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli
bedacych ich wiasnoscig. W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji i na
podbudowie slupowe] ORANGE POLSKA S.A. pod budowe planowanegj sieci nalezy wystapic do wskazanych
operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacjt ich inwestycji | dokonania odpowiednich ustalen
(Warurki Techniczne na przebudowe). Uzyskane cokumenty formaine nalezy dotaczyc do projekiu, a narzucene
rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowane] dokumentagii;

W zwiazku z tym, Ze zajetosc kanalizacj teletechnicznej oraz podbudowy slupowe] OPL moze ulec zmianie w
okresie od dnia wydania ninigjszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktuny ORANGE
POLSKA S.A., Inwestor jest zobowiazany do przebudowy weszystkich kablh znajdujacych sie w kanalizacy
teletechniczngj oraz na podbudowie sfupowe] OPL objete; ninigjszymi warunkami technicznymi wa stanu z dnia
nrzekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod Scislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A ;
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Koszty projekiu, przelozenia, zebezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia

lub koniecznesci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych

whasciwosel uzytkawych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczngj, w szczegdinosel w wyniku niedotrzymania wymagari |

warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pelnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami

wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z Klientami, a takze innymi karami

administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczer ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet

kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Raboty budowlano — mentazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgce sie w robotach teletechnicznych,

kidre posiada udokumentowane dogwiadczenie w budowniciwie telekomunikacyjnym.

Jednoczegnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyine] rekomendujerny firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Bartlormigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadanig inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada certyfikaty 1SO 9001
gwaraniujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budows lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzil dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z kidrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwiazala taka
umowe lub odstapila od nigj z winy tego wykonawcy;

Dia prac polegajacych na przebudowie obiektow budowlanych finii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosigznych [miedzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowyeh) oraz linii pomiedzy
centralami wymagane jest powolanie Inspekicra Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzgdzenia
Miristra Infrastruktury w sprawie rodzajdw obiekidw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pki.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciemn prac, kiorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokoiu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury telstechniczne] oraz
dokonania cdptatnege edbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokeotu odbicru roboét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S A jednego
egzemplarza aktualne] dokurmentac]i powykonawczgj. Inwestor zobowigzany jest zglosic do ORANGE POLSKA
S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szezegoly dotyczace prowadzenia nadzorow |
odbiorow koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZ¢ na wwiw.Clanoe. L) wingsekenaozor, Wykonywanie
prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i
bedzie zgtaszane organom Sciganial

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedziane] (Cu) i zasobow wspolnych (Cu i oplotelekomunikacyjne]) nalezy kierowad

go na adres:

Crange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klenta

Whydziat Utrzyrnania Usiug 1 Infrastruktury 1- Warszawa
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W i zypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjngs o terminie rozpeczecia prac nalezy pawiadomic
7 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Uslug

Wydzial Ewidencji i Zarzadzania BDanymi o Infrastrukiurze 3 - Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zglozzenie powInno zawierad m.in.:
s informacie ¢ wykonawey robdt - inve | nazwisko oraz numeru teleforiu do kietownika rolot
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o certyfikat jakogci z serfi ISO 2000 Iub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony o
kontroli jakogct w zakresie robot budowlanych - jesli wykonawca posiada;

« uprawnienia kierownika budowy oraz akiualny wpis do lzby Inzynierdw,

+ harmonogram rebdt oraz miejsce prowadzenia prac,

+ jeden komplet dokumeniacji projektowsj {wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe;,

o Inne dokumenty okredlone na stapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora {wykonawcy) otrzymiuje

od koemdrki Orange Polska, do kidrej kierowany byl wniosek numer zgioszenia, pod kiorym wniosek zostal

zarejestrowany,

Opfaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawicisia ORANGE

POLSKA S.A. zgocnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia rabdt wymagajacych

nadzoru. Optaty naliczane sa za caly okres pobyiu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem

sprawowania nadzoru jest Protokd! Odbioru Koncowego/Nadzaru Wiascicielskiego. Przedmiolowy dokument

podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA 3.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez

przedstawiciela Inwestora Protokd! Odbieru Koncowego/Nadzoru Wascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazue

w Protokele Odbioru Kericowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez

przedslawiciela Inwestora. Protokd! Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia

aptat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

Dia robdt realizowanych na infrasirukturze telekomunikacyjnej bedgcej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S A.

nalezy spelnic wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora {wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora {wykonawcy) na elapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi

robotari, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zalasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wnicsek na wskazany w punkcie 20

wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwe] komorki Wydzialu Utrzymania Ustug | Infrastruktury (WUUIT)

uzupelnigjac przekazywany zakres informacii o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zekonczenia prac,

- nazwiska | numerd telefonu de kierownika robot,

¢. w odpowiedzi na Zlozony wniosek/zemiar rozpoczecia robdl przedstawiciel Inwestora {(wykonawcy) otrzymuije

od komarki OPL, do ktdre] kierowany byt wniosek Wydzialu Utrzymania Uslug i Infrastrukiury numer zgloszenia,

pod ktorym wniosek zostal zargjestrowany,

d. wykonawca robét uzupelnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem ti.; dane uzupefniane

duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dang

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

numer tefeionu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostal zarejestrowarny,

e, wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacying] | umieszcza jg w widocznyn migiscu np.: na zastawach

ochronnych lub za przednig szyba od sliony kierowey w samochodzie wykonawcy znajdujatym sie na

migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

1. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.

Sposdb zwiotu tablicy informacyjng] nalezy uzgodnic z przedstawicielen OPl w momencie przekazania tablicy.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowg infrastrukiury ORANGE POLSKA S A. nalezy zglosi¢ do odbioru

komdrkom wskazanym w punkcie 20 co najmnig] 3 dni przed planowanym odbiorem:;

Inwestor zobowigazany jest przekazad kamplet dokumentac) powykonawcze) do WEIZDcl/DEIZDol - na & dni

roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 20. Do

dokumentaci powykonawcze) obligatoryinie musi byé zelaczona informacia dotvezaca statusu 1 terminu

waznosa Decvzii na zgjecia pasa drogowego w poslac) kopd dokumentdw przez przebudowana infrastruklure

bk it )



telekomunikacying (dotvezy Decyzi na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt tiub Decyzi na
uneszezenie urzaozer’ infrastrukdury w pasie drogowyimy) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaci
a. Miejscowodd
b, Ulica/nazwa drogi
c. Rodzsj urzadzenia
2] Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogélny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:258000 (w przypadku braku WRIZZ zwroci sie
do WEIZDol o uzupelnienie)
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1;1000 ub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwréci sie
do WEZDol o uzupelnienie)
5) Inne w zaleznodei od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS,

Opcjonaime mozliwe jest przekazanie kopi Wniosku o wydanie czasowe] decyzii zajecia pasa drogowego
wraz z zalacznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spelnieniem powyzszych pieciu punktéw.
Przepisanie czasowe] decyzji na zajgcie pasa drogowego na OPL zostanis wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac.

24, Inweslor po wykonaniu prac zwrdci do ORANGE POLSKA S A keble telekomunikacyjne miedziane (zlom) o
znaczne] wartosci bedace jej wilasnoscia, kicre zestaly wylaczone z eksploatacji podezas przedmiotowej

przebudowy.,
25.  Niniejsze warunki tachniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA §.A., zobowiazany jest do
przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowiazujgcym przepisami prawa wylacznie pod nadzorem wiasgcicielskim ze
strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.

Szczegolowy sposcb postgpowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
-wp. 18,18, 20, 21 ninigjszych Warunkow Technicznych
oraz

- 18 SUONIS Wi © i b f Mt tosek ez,

Z powazaniem
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Andrzej Kigtzmann
Starszy Specjalista ds. Ewideng)l | Zarzagzaniz Danyimi o Infrastrukturze
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Orange Polska S.A. Biuro Ustug Inzynierskich

Domena Hurl Bartlomig] Maletka

Dostargzanie | Serwis Uslug, Ewidencia i Slandardy Infrastruktury ul. Cedrowa 22
Wydzial Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 05-074 Hipolitdw
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa tel.ffex; 22 787-46-23

tel.; 22 664-06-23

Warszawa, 15 kwiecient 2016 r.

Mumer nisma:  1730TOCORAR/ZME
Temat: techniczrne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjne] w zwiazku z planowang przebudowa drogi powiatowe) nr

4130W - ul. 3-go Maja, w mieiscowoscl [zabelin i Laski na odcinku od ul. Kazirnierza Tetmajera do ul. Jana Wisczorka.

Szanowni Parstwao,

W odpowiedzi na pismo dotyczgee projektowansj przebudowy DF nr 4130W w migjscowosci lzabelin i Laski,
informujemy, ze projekicwana inwestycja koliduje z istnigjaca doziemna oraz napowielrzng siecia teletechniczng
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku 2 tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy,
opracowad projekt | wykonac przebudcwe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kalizie z
projekiowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizeri | skrzyzowan
elementow uzbrojenia lerenu.

Usuniecie kolizjl jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wyltycznych:

1, Wykona¢ przebudowe urzadzer podziemnych i nadziemnych (istnisjaca kanalizacja kablowa wraz z kablami
oraz linle slupowe, kable doziemne) bedace wiasnoscia OPL poza obszar kolidujacy z nowym ukiadem
drogowym tak, aby studnie kablowe, kanalizacja i siupy telekomunikacyjne znalazly sie poza obszarem
projekiowanych jezdni. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastrukiury
telekomunikacyjing] musi by realizowane zgodnie 2z wymaganiami Bozporzgdzenia Ministra Infrastrultury z dnia
26 paidziernika 2005r. w sprawie warunkow lechnicznych, jakirm powinny odpowiadad telekomunikacyjne
ohiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.lJ. z 2005r, nr 218, poz.1864);

2. PrzeloZenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekamunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma
ZN-96/TPSA-027 | powiazanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw
w lgcznosci - kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystegpowania kolizji, zag w przypadku kabli
$wiatlowodowych - maksymainie zminimalizowad przerwy wlacznodcl; Przedmictows Zakfadowa Norme mozna
pobrac ze strony www: ZN-86 TPSA-Q:7;

3 W migjscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyine nalezy zabezpieczyC rurg ochronng
gruboscienna przez cala szerokosd jezdni;
4, Przebudowywana siec nalezy projektowac na terenig, ktéry jest wiasnoscia inwestora. W przypadku, gdy nie

bedzie takiej mozliiwodci i siec zostanie zaprojekicwans na giuntach osob trzecich, Inwestor zobowiazany jesi
zapewnic zgodeg wiasciciela dzialki na lokalizac)e infrastruktury telekemunikacyjne craz dosigp do infrastrukiuy
w cehs jef konserwac i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowiazany jest rdwniez do pokrycia
kosziow tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnyin razie wszelkie




9.

10,
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14,

roszezenia osob fizycznych i prawnych z tytuilu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda abcigzaly
Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przecmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigie
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teleiechnicznych, Jezeli w trakcie wizji
lokalnel, dokonywanej przez projekianta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

2 ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z wiadcicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany 1zednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety,
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejace] infrastrukiury
telekomunikacyjng) napowielrzne;, z zachowaniem normatywne! wysokoso w stosunku do projekiowang
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnions; i zaakceptowang; przez BNK
dokumerniac) projektowej, oraz na podstawie zatwieidzonego przez ORANGE POLSKA S A. projekiu
wykonawczego i kopi projekiu budowlanege w czesci telekomunikacying, Zawierajacego potwierdzenis
zgodnicdci z oryginalem. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze skladac do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa, ul. Brzeska 24;

Dokumeniacja projektowa, bedzie mogla byc zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacja pisemnego Odwiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejace] infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A, - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzor slanowi
zatacznik do ninigjszych Warunkow Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawierad szezegolowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne]
planowane] do wybudowania w pesie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszozegdinienie
logci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicie! i
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona | sprawdzona przez 0soby posiadajace cdpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastrukiury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawierac oswiadczenie, o kidrym mowa arl. 20, pkt 4 ustawy Praws Budowlane:

Dane lechniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizaci, kabli miedzianych, linii
swiatlowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatorow zostana udzielone w Dziale Ewidencii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskiej 24, 03-737 Warszawa — dane
dotyczacego lini swiattowodowych: Michat Fraczkiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz tysiak tel. 22 664-03-
83, dane dotyczace kanalizacii i kabli miedzianych craz kabli nalezacych do innych operatoréw: Andrzg
Kigtzmann tel. 22 864-60-89 - we wtorki | czwartki w godzinach 9.00 - 15.00. Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalng] w terenie;

Na etapie opracowywania projekiu wykonawezege w przypadiu stwierdzenia, w trakcie wizji lokalne],
wysiepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej oraz na podbudowie slupowej OPL kabli nalezacycn do innych
operatorow nelezy wystapic do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabl
bedacych ich wiasnoscig. W przypacku uzyskania informacii o rezerwacjach migjsca w kanalizacji i na
podoudowie stupowe] ORANGE POLSKA S8.A. pod budowsg planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych
operatordw alternatywnych w celu polwisrdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen
(Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolaczyé do projektu, a narzucene
rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowane] dokumentacii:

W zwiazku z tym, Ze zajetosc kanalizacji teletechnicznej oraz podbudowy stupowe] OPL mioze uiec zmianie w
okresie od dnia wydania ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy mirastrukiury ORANGE
POLEKA S.A., Inwestor jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdJjacych sie w kanalizagjl
teletechniczne) oraz na pochudowie stupowej OPL objgte] ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu 2 dria
przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod $cistym nadzorern przedstawicieli stub technicznych ORANGE POLSKA S.A




15.

1B.
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20.

Koszty projektu, przeloZenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia

lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowege urzadzen finiowych przy zachowaniu dotychczasowych

wilasciwoscer uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegoinodcl w wyniku niedotrzymania wymagar |

warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawcg pelnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami | karami

wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z Klientami, a takze innymi karami

administracyjnymi.

tgczna wysokosd roszezeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet

kwoty kilkuset tysigoy ziotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgce; sig w robotach teletechnicznych,

kiora posiada udokumentowane dogwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjngj rekomendujemy firme:

» Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomnigja 2 02 - 883 Warszawa, tel. 22 548 01 11}, ktcra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA SA. posiada certyfkaty 150 9001
owarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

ORANGE POLSKA S.A, zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa siaci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzil dia ORANGE POLSKA S A, szkode poprzez niewykonanie iub nienalezyte wykonanie umawy
dotyczace] sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym ckresie ORANGE POLSKA S A, rozwigzala taka
umowe lub odstapila od nig] z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekesieznych {miedzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy
ceniralami wymagane jesi powolanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiekiow budowlanych, przy kidrych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz,U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie 2 § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Imwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S A, wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnege nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrona infrasiruktury teletechnicznej oraz
dokonania cdplatnego cdbicru koricowego. Warunkiem padpisania protokolu edbioru robot przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktuaing] dokumentacji powykonaweze]. Inwestor zobowiazany jest zgtosic do ORANGE POLSKA
S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i
odbioréw koncowyeh oraz cennik lych uslug mozna znaleZ¢ na wwsv.orgnge Lbwnivseikir ador. Wykonywanie
prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniemn wiasnodcl ORANGE POLSKA S.A. i
bedzie zglaszane organom $cigania!l

Zaloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianeg (Cu) i zasobdéw wspodinych {Cu 1 optotelekomunikacynej) nalezy kierowac

gc na adras:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydzal Utrzymania Ustug 1 Infrastruxtury 1- Warszawa
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przyoadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjng) ¢ terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic
z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Destarczanie | Serwis Uslug

Wydzial Ewidenc)i | Zarzadzania Danymi o Infrastrusturze 3 - Warszawa

ul Brzesks 24, 03-737 Warszawa

Zg'toszenie pOWINNO ZEWIETAC M.IN.:
e wformacie o wykonawey robet - imie 1 nazwiske oraz numerd telelon. do kierowrika robot

G AR TICTINAY v ATy
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21,

¥

]

o cerlyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 iub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakodc! w zakresie robol budowlanych- jeéll wykonawca posiada;

¢ Uprawnienia kierownika budowy oraz akiualny wpis do |zby Inzynierdw,

= harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

¢ jeden kemplet dokumentac)i projektowej (wraz 2 kopig zatwierdzenia projekiu przez ORANGE POLSKA S.A,
oraz kopig pozwolenia na budowe),

o inne dokumenty ckreslone na elapie projekiowania.

W odpowiedzi na Zozony wniosek/zamiar 10zpoczecia robol przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od kemdrki Orange Polska, do kidrej kierowany byl wniosek riumer zgloszenia, pod ktorym wniosek zosial

zarejesirowany,

Opiaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA 5.A. 7godnie 7 przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych

nadzoru. Oplaty naliczane sa za caly okres pabytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem

sprawowania nadzoru jest Protokd! Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego. Przedmiotowy dokument

podpisujg przedsiawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez

przedstawicisla Inwestora Protokd! Odbieru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA 5.A,

zastrzega sobie prawo jednostronnage podpisania dokumentu. Przedstawiciel CRANGE POLSKA S A. wskazuje

w Protokole Odbioru Kencowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyng odmowy padpisania dokumentu przez

przedstawiciela Inwestora. Protoké! Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiagcicielskiego jest podsiawa naliczenia

oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukiun ze telekomunikacyjnej bedacs] w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.

nalezy spelnic wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica inicrmacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy ub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi

robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy,

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 20

wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Uslug | Infrastruktury (WUUID

uzupetniajac przekazywany zakres informacj ¢ dane dotyczace:

- migisca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ziczony wniosek/zamiar rezpoczecia robol/ przedstawiciel Inwsstors (wykonawey) otrzymuye

od koemérki OPL, do ktdre] kierowany byt wniosek Wydzialu Utrzymania Uslug i Infrastrukiury numer zgloszenia,

pod ktorym wniosek zostal zargjestrowany,

d. wykonawca robot uzupelnia tablice informacyjna (zgodnie z okredlonym standardem tj.; dane uzupsiniane

duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- nurmner telefonu komdérkowego do kierownika robdt,

- numer zgloszenia, pod kicrym wniosek zostal zargjestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyine) i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na zastawach

ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowey w samochodzie wykonawcey znajduigcym sie na

miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

1. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowsdzonych zapiséw, tablica informacyjna poclena zwrctowi do OFL.,

Sposdb zwroiu tablicy informacyjne; naiezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekezania tablicy.

Zakericzone prace zwigzane z przebudows infrastiukiury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosic do odbioru

komorkom wskazanym w punkcie 20 co najmnig; 3 dni przed planowanym odbiorem,

Inwestor zobowigzany jest przekazac komplel dckumentac) powykonawczej do WEZDol/DEIZDo! - na 5 dn

reboczych przed planowanym cobicrem prac, przekazujac (g na adres wskazany w punkcie 20. Do

dokumentac) powykenawcze) obligaloryinie mus! bye zalaczona informacia dotyczaca statusu i terminu




telekomunikacyina (ootyczy Decyzji na czascwe zajecle pasa drogowego na czas robdt itub Decyzfi na
unNeszCzeNie urzaczert nfrasirukiury w pasie drogowym)wraz z ponizszymi danymi;
1} Informacia o urzgdzeniu i jege lokalizaci
a. Miejscowose
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3] Ogoiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRiZZ zwréci sig
do WEIZDol o uzupetnienie)
4y Szczegolowy plan syluacyjny w skali 1:1000 lub 1:500{w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig
do WEiIZDol ¢ uzupetnienie)
5) Inne w zalezrosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS,

Opcjonalnie mozliwe iest preekazanie kopii Wniosky o wydanie czasowe] decyzji zejecia pasa drogowege
wraz z zalgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spelnieniem powyzszych pieciu punktow.
Przepisanie czasowe] decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznyni i podpisaniu protokotu cdbioru wykonanych prac.

24.  Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ziom) ¢
znacznej wartosci bedace jgj wlasnoscia, ktore zostaly wylaczone 2 eksploataci podczas przedmioiowe]
przebudowy.

25. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrasirukturze ORANGE POLSKA S5.A., zobowiazany jest do
przestrzegania | stosowania standarddw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa wylacznie pod naedzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- pzZnaczania migjsca prowadzenia prac iablica infaormacyjng.

Nie przestrzeganie powyiszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktdrych mowa w punkcie 186.

Szczegotowy sposch postepowania dla powyzszych wymagan zostal zapisany:
-wp. 18,18, 20, 21 ninigjszych Warunkow Technicznych

oraz

- Na stronie WO BNDE AW DICSERCHTUET,

Z powazaniem
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Oswiadczenie Inwestora
Okreslajgce warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

Ztozone w dniu: 18 lipca 2016 r, przez: Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z siedzibg ul. Poznanska 12/133 05-850 Ozaréw Mazowiecki

Wpisanym do Centralne] Ewidencji i Informacji o Dziatalnogci Gospodarczej; REGON
013271996.; NIP 527-218-53-568, zgodnie z wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numery
NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego  O$wiadczenia, zwanym dale;]
Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o nastepujgcej tresci :

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkédw realizacji przez Inwestora przebudowy —

zabezpieczenia-{rerwigzaniakelizi) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w

zwigzku z projektowang rozbudowa drég powiatowych nr 4128W ul. Sienkiewicza i ul.
Izabelinska oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budowa ronda na
skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare
Babice.

§1

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w Oéwiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL
dnia 14.04.2016 i 15.04.2016 warunkami technicznymi nr 17297/TODDRA/P/2016:
17313/TODDRA/P/2016; 17301/TODDRA/P/2016, ktorych kopia stanowi zatgcznik 2 do
niniejszego Oswiadczenia

§2

Inwestor oSwiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wiasnym
staraniem | na wiasny koszt, pod nadzorem sluzb technicznych OPL. Inwestor moze
korzystac¢ z pomocy osob trzecich — Wykonawcy.,

§3

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkéw Inwestor wyznacza Pana Marka
Tymofiewicza tel.: 510 134 484

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiahy w przebudowanej infrastrukturze nie
stanowig Jej ulepszenia w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o
podatku dochodowym od oséb prawnych, a wynikaja jedynie z aktualnie obowigzujacych
wymogow technologicznych.

o



§5

1. Za szkody powstale w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac
zwigzanych z przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogoinych
odpowiada Inwestor

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ jak za
wiasne dziatania i zaniechania.

§6

Podstawa_rozpoczecia przez Inwestora robot zwigzanych z przebudows infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy
udziale Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

1. Inwestor po zakonczeniu rob6t zwréci OPL  przebudowang infrastrukture
telekomunikacyjng.

2. Inwestor najpézniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budowe.

3. Z czynnosci przekazania sporzgdzony zostanie protokét odbioru technicznego,

4. Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych
stron: Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§8
Niniejsze oSwiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL

. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych
wobec OPL

MY —

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiadczenie sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dia:
- Inwestora - 1egz.
-OPL -2 egz.
§10

1. Integralng cze$¢ niniejszego o$wiadczenia stanowig nastepujgce zatgczniki:

- Dokumenty fermalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor :




STARGSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

05-850 Ozaréw Mazowiecki tel. (0-22) 733-73-40
ul. Poznanska 128/133 fax: (0-22) 733-73-41

Znak sprawy: OD.KD.6630.280.2016. MW

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 14-02-2646-r-

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ  7(16 -08- § 1 C'\%

Miejsce narady keordynacyjnej: O&rodek Dokumentacji Geodezyine] | Kartograficznej 05-850 Ozarow Mazowiecki
ul. Poznariska 133, pokdj nr 10.

Whniosek z dnia;  21.06.2016 1.

Przedmiot naredy: kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi, wodociag,
kanalizacja sanitarna ttoczna, sie¢ gazowa, stupy i sie¢ teletechniczna, stupy i kable
energetyczne NN oraz SN — przebudowa sieci w zwiazku z modernizacja drég
powiatowych

Lokalizacja:

Stare Babice dz. ew. 60, 61/1, 61/2, 62/13, 63/2, 70/7, 70125, 73111, 73/16, 76/1, 76/2, 81/2,
81/3, 83/2, 156/4, 156/5, 157/1, 157/8, ul. Osiedlowa /dr.gm./ dz. ew. 286,
ul. Kampinoska /dr.gm./ dz. ew. 82 i 83/1, ul. Sienkiewicza /dr.pow./
dz. ew. 285/, ul. lzabelifiska /dr.pow./ dz. ew. 62/14, 64/3, 64/4, 64/6, 64/7,
68/4, 157/7,

w. Lipkéw  dz. ew. 225, 224/32, 224/38, 224/3, 224/11, 233,

w. Klaudyn ul. lzabelinska /dr.pow./ dz. ew. 1054 i 1049/1,

w. Zielonki Wie$ dz. ew. 133/4 i ul. Sienkiewicza /dr.pow./ dz. ew. 131 gm. Stare Babice

w. Laski ul. 3 Maja /dr.pow./ dz. ew. 1679/17, 1678/16, 1679/9, 1679/8,

w. Horndéwek dz, ew, 479 gm. lzabelin

Izabelin dz. ew. 1094/1, 1094/2, 1822/1, 1822/2, 1102/1, 1102/2, 1111/10, 1148, 1504/6,

1542, 1637, 1638, 1639, ul. Szymanowskiego /dr.gm./ dz. ew. 1781/5,

ul. Krasinskiego /dr.gm./ dz. ew. 1032, ul. KoHataja /dr.gm./ dz. ew. 1085,

ul. Bohateréw Kampinosu /dr.gm/ dz. ew. 1146 i 1147/3, ul. Lubomirskiego
fdr.gm./ dz. ew. 1184/2 i 1191/1, ul. Wolodyjowskiego /dr.gm./ dz. ew.
1433/3, ul. Podbipiety /dr.gm./ dz. ew. 1483, ul. Zagtoby /dr.gm./ dz. ew.
1681/21 1725, ul. Jana Kazimierza /dr.gm./ dz. ew. 1714/5, ul. Chartampa
Idr.gm./ dz. ew, 1525, ul. Sienkiewicza /dr.pow./ dz. ew. 1110, 1111/6, 1111/8,
1147/1, 143314, 1433/5, 1433/7, oraz ul. 3 Maja /dr.pow./ dz. ew. 526, 1111/8 i
1779.

Whioskodawea; Biuro Ustug Inzynierskich Barttomiej Maletka

Inwestor: Zarzgd Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Zaproszeni uczestnicy narady:



Podmiot
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Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej ktéra moze nie zawlerat projektdw
wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub
zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomy$inej pozytywnej opinii.

Stanowiska uczestnikoéw narady /uwagi i zalecenia/:

1.) Wejdcie w teren uzgodnié z wlascicielami dzialek.
Projekty przebudowy sieci wod.-kan. pod wzgledem technicznym uzgodnié w

.B.K.
G.P.W.i K.

; +Eko-Bakbice" sp.
Izabelin , ,Mckre %aki,,Sp.
5-080 Izabelin..

Z C.0.

Z 0.0.W.

, Babice Stare ul. Kutrzeby 36,
Truskaw ul. Mokre &aki 8

lub

3 Pod istniejaca linia energetyczna i w je]j poblizu , prace prowadzid z
zachowaniem ostroznosci.
Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywad zgodnie =z norms SEP N

SEP-E-004
nadzorem E.E.

Pruszkéw /tel.

T38-23-20 w.

Prace ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem ostrozneosci , ped
2341 1lub 738-23-41/. Na kable

W miejscach zblizeh do siupdéw energetycznych roboty ziemne wykonywac

ﬁalOiYé przepusty dwudzielne

ecznie bez naruszania ich posadowienia

Projekt przebudowy realizowac pod nadzorem siuzb technicznych Orange
Polska 5.2, Dostarczanie i Serwis Usiug Wydzial Utrzymania Usiug i

rastruktury 1 - Warszawa ;

03-737 Warszawa ul.

Breeska 24

<13meaejscach skrzyzowart i zblizZen do sieci telekomunikacyjnej prace
ziemne wykonywad¢ recznie z zachowaniem ostroiznofci pod nadzorem ORANGE
Brzeska 24.

03-737 Warszawa , ul,

W miejscach zblizen do siupbw telefonicznych prace wykonywac recznie
ez naruszania ich posadewienia. e

<2i;ska §.A., Wydezial Utrzymania Sieci ,
8




STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

05-850 Ozarow Mazowiecki

tel. (0-22) 733-73-40
ul. Poznanska 129/133

fax: {0-22) 733-73-41

9./W miejscu skrzysoward 2 siecia gazowa i w jej poblizu prace prowadzié
recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polska Spdlka Gazownictwa oddz, w
Warszawie ; 02-235 Warszawa ul. Réwnolegiaz 4da.

Prace w rejonie czynnej sieci gazowe] prowadzid¢ na warunkach Pisma
PEG/OW/OIU/E57/2016 z dnia 27.04.2016r.

11.) W zasiequ koron drzew prace ziemne nalesy wykonywad bez uszkadzania ich
[6rzeni i pni.

12. Projekt nalezy uzgodnié z 4 Rejonem Wsparcia Teleinformatycznege Sit
Syietrznych ul. Leéna; 02-B00 Warszawa 93 ( 22 68 26 B0O0, 22 68 25 710 )

Projekt naleiy uzgodnié w CWT Silt Zbrojnych ul. Zwirki i Wigury 9/13 ,

U= 908 Warszawa.

m Projekt uzgednié z WEM i UW Inspektorat Grodzisk Maz. 05-825 ul.

Trduqutta 4a Tel 022 7555056w zakresie urzadzen melioracyijnych.

{E’ Projekt skrzyzowania =z ropociagiem i Swiatlowodem uzgodnid z P.E.R.N.
Przyjazn” 09-410 Plock ul. Wyszogrodzka 133, tel. ( 0-24 ) 266 32 57

@Ei)Przy punktach osnowy gecdezyjne] roboty ziemne nalezy wykonywad recznie

Z naruszania ich posadowienia . W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia

punktu gecdezyinego nalezy powiadomié Geodete Powiatowege poprzez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Biurc Geodeziji,
tastru i Gospodarki Mieniem , ul, Poznanska 133, 05-B50 Ozardw Maz

1. Na[ f‘k:ayiou an/aoéf e ?@Zouﬁ' g . ‘pm/atfﬂx@m' rordm
N €17 ze Ghotac /L'*zu?«{gy el b 40m. L progs dey
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CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO

Slt. ZBROJNYCH

00-909 Warszawa 119

BIURO USLUG INZYNIERSKICH
BARTLOMIEJ MALETKA

ul. Cedrowa 22 Hipolitéw

05-074 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 14.08.2016r. dotyczace uzgodnienia
dokumentacji projektowej ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelifiska
i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja wraz z budowg
ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. lzabelin, gm. [zabelin
i gm. Stare Babice” informuje, ze CWT SZ w obszarze planowanej inwestyciji
nie posiada infrastruktury teletechnicznej mogacej kolidowaé z planowanymi pracami.

Zatgczniki : 2/2 + 10 mapek - od pisma wch. 7457 z dnia 05.08.2016r. - tylko adresat.

ZE

ptk Ryszard MICHTA

Lech Uberman, 261 847 116
08.08.2016 .,
T-16/6
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4 5EOH Warszawa, dn .....09,2016r,
V/SPARCIA TELEINFORATYCZNEGO
£t POWETRZNYCH
H? R —— ,
P R 3fs M Biuro Ustug Inzynierskich

Barttomiej Maletka
05-074 Halinow
ul. Cedrowa 22 Hipolitéw

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowe;.

W zatgczeniu przesytam uzgodnienie projektu rozbudowy drogi powiatowej
nr 4128W ul. Izabelinska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go
Maja w m |zabelin gm. Izabelin i gm. Stare Babice.
Znak sprawy OD.DK. 6630.280.2016. MW

Zatgezniki
Zat. Nr 1 — protokdt z narady koordynacyjnej nr OD.DK.6630.280. 2016 MW - 1 egz.

Zat. Nr 2 — zatgcznik mapowy nr OD. DK.6630.280. 2016 MW — 10 egz..

G.P. lel. 261-825-328
Dnia 30.08.2016 1.
T-13/4




FERN 5.A.
ul Wyszogrodzka 133, 09-410 Plock

e-mail: pern@pern.pl
fel: +48 (24) 26623 00

fox: +48 (24) 266 22 03 ' e ? E
www.pern.pl ] EEE ] \3 1

Plock, dnia 13 lipca 2016 roku

Nasz znak: UR.5117.194.2016.1

Wasz znak; —---m--semmeenee
Biuro Ustug Inzynierskich
Bartiomiej Matetka
Hipolitéow, ul. Cedrowa 22
05-074 Halinow

Dotyczy: rozbudowy drogi powiatowe] — ulicy lzabelirfiskiej w miejscowoéci Stare Babice gm. Stare Babice
w miejscu skrzyzowania z rurociggiem naftowym i linig $wisttowodowa PERN S.A,

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.06.2016r informujemy, e uzgadniamy powyiszy projekt

przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Nad rurociggiem i $wiattowodem w projektowanej nawierzchni drogi i wjazdu na posesje
zastosowad plyty drogowe typu MON, ktére nalezy utozyé na catej szerokosci zjazdu i drogi - tak,
aby wystawaly po min. 5 m w obie strony od osi rurociggu.

2. Dno rowu winno znajdowac sig¢ w odlegtosci pionowe] min. 0,50 m od gérnej powierzchni rurociagu
naftowego i linii §wiattfowodowej PERN.

3. W przypadku, gdyby nie zostala zachowana powyisza minimalna odlegloé¢ do $wiatlowodu,
infrastrukture telekomunikacyjng PERN nalezy zaglebi¢ lub zabezpieczy¢ ptytami azurowymi.

4. Projektowany kolektor sanitarny ulozyé w odlegtoéci pionowej min. 0,50 m od rurociggu i linii
Swiatfowodowej w rurze ochronnej, ktérej korice wyprowadzié na odlegtoé¢ min. 2 m od osi
rurociagu.

5. Ewentualne studzienki drenazowe usytuowaé w odlegtosci min. 5 m o rurociggu oraz min. 2 m
od linii $wiattowodowej PERN.

6. Lokalizacjg rurociggu i linii $wiattowodowej oraz rzeczywiste gtebokosci ich posadowienia ustali¢
w obecnosci przedstawiciela PERN (dane ponizej) poprzez wykenanie przekopdw kontrolnych.

7. Przestawienie stupka kontrolno-pomiarowego lezy w gestii i na koszt Inwestora drogi. Przepiecie
kabli od rurociggu do slupka pomiarowego zostanie wykonane przez stuzby techniczne PERN.

8. Roboty wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroinoéci w obecnoéci stuib eksploatacyjnych
PERN S.A. wyznaczonych przez Kierownika Wydziatu Przesytu Paliw / Kierownik Dziatu SF-1 Plock —
Pan Artur Falkiewicz tel. 24 3672410, kom. 698 611 984,

9. Termin rozpoczecia prac oraz technologie wykonania uzgodni¢ telefonicznie min. 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem robot.
10. Roboty w strefie bezpieczeristwa rurociggu naftowego (w odlegloici do 6 m od osi rurociagu)
wykonywat z zachowaniem szczegdlnej ostroinosci pod nadzorem naszego przedstawiciela.
11. Odbidr robot ze strony PERN potwierdzi¢ w notatce stuzbowe;.
12. Inwentaryzacjg geodezyjng dla miejsc kolizji dostarczy¢ do naszego przedsiebiorstwa.
verte

Zarzgd Spolki

Igor Wasiigwski Rafal Miland Slawomir Stochowicz Todeusz Zwierzyfiski o ey DI
Prezes Za-zqdu Viceprezes Zarzgdu Wiceprezas Zarzgdy Wicnprezes Zorzqdu :

Krajawy Rejest Sqdowy - Rejestr Przedsigbiorcdw w Sodzie Rejonowym dlom 5! Warszewy w Wanzawie WY ARDL Y

¥V Wydziol Gospodurezy Krojowego Rejesiiu Sgdowego Ne KRS 000049555 WIP. 774 - 00 . 03 . 097
Whaokoid kopialy zoklodowage | wplneanage 1 235 977 500 2



Ponadto informujemy, Ze prowadzenie prac przy uiyciu sprzetu ciezkiego w bezpodrednim
sgsiedztwie rurociggdw naftowych niezgodnie z warunkami moie by€ przyczyng awarii stwarzajacej
zagroienie poiarowe, wybuchowe oraz skazenie érodowiska.

Warunki niniejszego uzgodnienia wazne sg na okres 3 lat.

Przedmiotowg sprawe prowadzi Biuro Utrzymania Ruchu, Dziat UR - tel. 24 2663257 lub 2263366,

Zatgczniki: -
- mapa sytuacyjna 2 up, Zéangu ? AN SA
- przekrdj kolizji etk Ptirana ¥PrejgDlnana Remtty
Marek Gruszczyriski

Do wiadomosci:

1. LF/SF-1
2. UE
3, URa/a

Strona2z2



