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1. WSTEP

Babice

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczgce

wykonania i odbioru rob6t drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. zwigzanych z inwestycja:
.Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeli
drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja dt. 2100 mb

3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Iza belin i gm. Stare Babice”

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne, wspdélne dla robét objetych
szczegobtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczeg6linych asortymentéw rob6t drogowych

zwigzanych z w/w inwestycjg.

D-00.00.00
D-01.00.00
D-01.01.01
D-01.02.01
D-01.02.02
D-01.02.04
D-02.00.00
D-02.00.01
D-02.01.01
D-02.03.01
D-03.00.00
D-03.01.01
D-03.01.02
D-03.02.01
D-03.05.01
D-04.00.00
D-04.01.01
D-04.02.01
D-04.03.01
D-04.04.00
D-04.04.01

D-04.05.01
D-04.06.01
D-04.07.01
D-05.00.00
D-05-02.01

D-05.03.01
D-05.03.05A
D-05.03.05B

D-05.03.11

D-05.03.13

D-05.03.23

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Usuniecie drzew i krzewow

Zdjecie warstwy humusu

Rozbiorki elementoéw drdg i przepustow

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne. Wymagania ogélne

Wykonanie wykopow

Wykonanie nasypéw

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Przepusty pod korong drogi

Drenaz

Kanalizacja deszczowa

Zbiorniki retencyjne ziemne

PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Warstwa odsgczajagca

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne
Podbudowy z kruszywa famanego i naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

Stabilizacja gruntu cementem

Podbudowa z betonu cementowego

Podbudowa z betonu asfaltowego

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

Nawierzchnia z kostki kamiennej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 S
Nawierzchnia z kostki betonowej
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D-05.03.26D Wzmocnienie nawierzchni siatkg z wiékna szklanego
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01  Umocnienie skarp, rowéw i sciekdw
D-06.01.02  Uszczelnienie skarp i dna rowu
D-06.02.01  Przepusty pod zjazdami
D-06.04.01  Pobocza i rowy drogowe
D-06.20.01  Montaz ogrodzen
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01A Oznakowanie poziome grubowarstwowe
D-07.02.01  Oznakowanie pionowe
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01  Krawezniki i oporniki betonowe
D-08.02.01A Piyty wskaznikowe
D-08.03.01  Betonowe obrzeza chodnikowe
D-08.05.01  Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1.4. Okre$lenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czesé stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem Kontraktu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inzynier Kontraktu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzchni.

1.4.12. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzynier Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Kierownika projektu.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
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1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wi azgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czesc¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skladac¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaj gca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa ods aczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.17.Odpowiednia  (bliska) zgodno §¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

1.4.18.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19.Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednocze$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20.Podlo ze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.21.Podto ze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.22.Polecenie Inzyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.24.Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.25.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
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1.4.26.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.27.Przeszkoda sztuczna - dzietlo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.28.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.29.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.30.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.32 . Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

1.4.33. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowsa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ma obowi gzek prowadzi ¢ rade budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspéirzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje

projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera Kontraktu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0golinych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptlynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera
Kontraktu projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatléw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera
Kontraktu projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier Kontraktu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier Kontraktu projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
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niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Kontraktu.
Inzynier Kontraktu moze polecic¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robét przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Projektu
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikie z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera Kontraktu.

1.5.13. Réwnowa zno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
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przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnosc
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i postepowaé zgodnie
Z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opo6znienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcag
ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia,
szczegdlowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materialébw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z
badanh terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera Kontraktu.

Eksploatacja zrédet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Jesli Inzynier Kontraktu projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera Kontraktu.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze
co najmniej 4 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera Kontraktu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego skladowania materialdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatdw

Wytwornie materiatbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kontraktu w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg byc¢

pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do

akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione

nastepujgce warunki:

a) Inzynier Kontraktu projektu bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier Kontraktu projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw umowy,
zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym umows.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera Kontraktu,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera Kontraktu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera Kontraktu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Kontraktu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié, zamierzony
spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesé ogoblng opisujaca:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegoélnych elementdéw
robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposdéb i forme  przekazywania tych  informaciji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegbdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robat,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatldw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik
projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera
Kontraktu.
Na zlecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inzynier Kontraktu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
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Inzynier Kontraktu powinien pobiera¢ probki materialtdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i SST. Moze rOéwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone

przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- date uzgodnienia przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczego6lnych elementéw robét,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,
— daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniehn do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera Kontraktu.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalerr odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier
Kontraktu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i1 ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
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komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robé6t jest protokét odbioru

ostatecznego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.

Pz],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
Pz],

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiardow
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wihadcicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi
Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
Zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.00.00.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45233000-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01.
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

CPV 45233000-9

22



Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelinska i ul. Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go
Maja dt. 2100 mb wraz z budowa ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare
Babice

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych,
ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul.
Izabeliaska i ul. Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powia  towej nr 4130W ul. 3-go Maja dt. 2100
mb wraz z budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabel in, gm.
Izabelin i gm. Stare Babice”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potozenia obiektow inzynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysoko  $ciowych .

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktéw gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych
(reperéw roboczych zalozonych w terenie dowigzanych do reperéw panstwowych);

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, oraz wyznaczenie potozenia urzgdzen podziemnych i
nadziemnych i innych zadan budowlanych;

- wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, oznakowanie w spos6b utatwiajgcy ich ochrone,
odszukanie i ewentualne odtworzenie;

- sprawdzenie i zabezpieczenie przed rozpoczeciem frezowania nawierzchni istniejgcej jezdni
charakterystycznych punktéw umozliwiajgcych odtworzenie sytuacyjne i wysokosciowe osi istniejgcej
jezdni, jej krawedzi oraz punktéw wysokosciowych;

- 0znaczenie granicy pasa drogowego;

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z czestotliwoscig wskazang w Dokumentacji Projektowej;

- wyznaczenie roboczego pikietazu trasy min. co 50 m;

- oznaczenie pikietazu w sposob trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw na biezgco do konca
okresu realizacji;

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;

- przeniesienie punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej poza granice robét ziemnych wraz z
odtworzeniem;

1.4. Okre $lenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt inzynierski, korpus ziemny, weze).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.
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Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajgcego za pomocg
cztonkéw swojego zespotu o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor
na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca przedstawicielem
Zamawiajacego, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
zgodnie z ustawg Prawo budowlane i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wi gzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze rozlozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze ona skladac¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.

24



Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelinska i ul. Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go
Maja dt. 2100 mb wraz z budowa ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare
Babice

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinaj gca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa ods gczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w Osi
drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno $€ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczeénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podio ze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podlo ze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.
Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju

podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego..

Szeroko $¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych

rodzajoéw ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow mierzona w swietle porgczy mostowych z wylgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

25



Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelinska i ul. Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go
Maja dt. 2100 mb wraz z budowa ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare
Babice

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calo$é konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotycz gce robot
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugo$ci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktdw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i diugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET
3.1 Sprz et pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
-teodolity lub tachimetry,

-odbiorniki GNSS,

-niwelatory,

-dalmierze,

-tyczki,

-faty,

-tasmy stalowe, szpilki,

-lustra.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Transport sprz etu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
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Prace pomiarowe powinny byé wykonane lub nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
Z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera w porozumieniu z Kierownikiem Projektu. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z roéznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Kierownika Projektu, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikoéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszag by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Osnowa realizacyjna

Przed przystgpieniem do prowadzenia robét drogowych nalezy w sposéb trwaty wyznaczy¢ w terenie
lokalizacje punktdow osnowy geodezyjnej. Lokalizacje punktdw osnowy geodezyjnej nalezy okresli¢ w
terenie w oparciu o materiaty uzyskane przez Wykonawce Rob6t.

Wykonawca dostarczy dane do wykonania w terenie osnowy realizacyjnej. Dane te bedg zawierac:

- wspotrzedne XY punktow istniejgcej osnowy geodezyjnej, na ktérych oparto wykonanie mapy do
celéw projektowych,

- wykaz reperéw, na ktérych oparto wykonanie mapy do celéw projektowych,

Wykonawca na podstawie przekazanych danych, zobowigzany jest do wykonania osnowy
realizacyjnej odpowiadajgcej nastepujgcym kryteriom:

-punkty osnowy powinny byé¢ zlokalizowane w sasiedztwie obiektu poza Terenem Budowy, tak, aby
nie byly narazone na zniszczenie w trakcie jej realizaciji,

- odlegtos¢ miedzy punktami powinny by¢ takie, aby umozliwiaty szczegétowe wytyczenie obiektu.
Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ znakiem naziemnym Ilub znakiem
umieszczonym na istniejgcej budowli zapewniajgc niezmiennos¢ jego potozenia.

Jako repery nalezy wykorzystac¢ istniejgce punkty osnowy geodezyjnej, dopuszcza sie korzystanie z
innych punktéw stanowigcych repery robocze, przy czym ich wyznaczenie powinno zosta¢ dokonane
w terenie przez obstuge geodezyjng w oparciu o punkty osnowy geodezyjne;j.

Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem. W tym celu punkty te powinny zosta¢ wyznaczone w terenie i oznaczone w
sposOb trwaly. Ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie punktow osnowy geodezyjnej bedzie
wymagato ich odnowienia, co obcigzy Wykonawce Robot.

5.3. Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moga by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtdw wymienionych w pkt 2.1.
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Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow
glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosé ta, co najmniej powinna odpowiadaé¢ odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.5. Oznaczenie granic pasa drogowego w wydzielony  m pasie drogowym

Oznaczenie granic pasa drogowego obejmuje wyznaczenie punktéw granicznych krawedzi pasa
drogowego na styku z dziatkami sgsiadujgcymi z pasem drogowym (okreslenie granicy robot).
Oznaczenie granic pasa drogowego powinno by¢ dokonane przez uprawnionego geodete.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg projektowany zakres robot zamyka sie w granicach terenu
przewidzianego do zajecia w trakcie realizacji inwestycji.

Do oznaczenie krawedzi pasa drogowego nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ miedzy
palikami nalezy dostosowac¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii tras drég.

5.6. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko $ciowych

Punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét
ziemnych.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie powinna wynosié¢
500 metrow.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby s$redni blad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

28



Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelinska i ul. Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go
Maja dt. 2100 mb wraz z budowa ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare
Babice

8. ODBIOR ROBOT
7.1. SposA6b odbioru robét

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Odbiér nastepuje na podstawie
szkicow geodezyjnych lub dziennikéw pomiaréw geodezyjnych, ktére Wykonawca przedkiada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, oraz wyznaczenie potozenia innych zadan
budowlanych,

-wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,

-zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajgcy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,

-sprawdzenie i zabezpieczenie przed rozpoczeciem frezowania nawierzchni istniejgcej jezdni
charakterystycznych punktéw umozliwiajgcych odtworzenie sytuacyjne i wysokosciowe osi istniejacej
jezdni, jej krawedzi oraz punktéw wysokosciowych,

-0znaczenie granicy pasa drogowego,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojow,
-wyznaczenie roboczego pikietazu trasy min. co 50 m poza granicg robot,

-oznaczenie pikietazu w sposéb trwaty oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw na biezgco do konca
okresu realizacji,

-przeniesienie punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej poza granice robét ziemnych wraz z
odtworzeniem wysokosciowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- 01 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmiang z 1983 r.).
czwarte 1998

- 0-2 Ogolne zasady opracowania map dla celéw gospodarczych (z 1979 r., ze zmiang z

1983 r.). trzecie 1987

- 03 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.).
drugie 1992
0-4 Zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z
1987 r.). drugie 1987
G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986
G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988
- G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji (z 1980 r.). pigte 1988
G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988
G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998
G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG-
EUPOS. 2008 z poprawkami
G-3.1 Osnowy realizacyjne. drugie 1987
G-3.2 Pomiary realizacyjne. drugie 1987
G-4.3 Bezposrednie pomiary wysokosciowe. pierwsze 1981
G-4.4 Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem terenu. trzecie 1987
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow, ktére zostang wykonane w
ramach zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeli  nska i ul. Sienkiewicza dt.
3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maj a di. 2100 mb wraz z budow g ronda na
skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabel in, gm. Izabelin i gm. Stare Babice”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
Z usunieciem drzew i krzewéw obejmuja:

a) usuniecie karp,
b) wycinke drzew,
c) usuniecie krzewdéw,

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - zdrewniata roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica =10cm) o0 wyraznie
wyksztatconym jednym lub wiecej pniu, ktéry w pewnej wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

1.4.2. Krzew - roslina wieloletnia nie tworzagca wyraznego przewodnika, z krétkim pedem gtéwnym (do
10 cm), rozgateziajgca sie na wiele rownorzednych pedéw

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, SST, poleceniami Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST, poleceniami Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.

2.2. Rodzaje materiatow

Do zabezpieczania ran po cieciach technicznych oraz do ewentualnej pielegnacji zieleni uszkodzonej
w trakcie wykonywania rob6t budowlanych stosowane beda;:

—  preparaty powierzchniowe wykonane na bazie farby emulsyjnej,

- $rodek impregnujacy.

Przy zabezpieczaniu indywidualnym drzew na okres wykonywania rob6t poprzez odeskowanie bedag
uzyte nastepujgce materiaty:
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- deski iglaste obrzynane, Kl. 1l, o grubo$ci min. 20 mm,

- sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany,

- maty stomiane, maty jutowe lub stare opony gumowe,

- ziemia do obsypania desek u nasady pnia.

Przy zabezpieczaniu zieleni ogrodzeniem tymczasowym bedg uzyte nastepujgce materiaty:
- stupki drewniane impregnowane o $rednicy 6 cm i wysokosci 2,5 m,

- siatka polipropylenowa o wysokosci 1,8 m w kolorze jaskrawym,

- drut ocynkowany.

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni, a w
przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera i
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprz et stosowany do usuni ecia drzew i krzewéw

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

- pitly mechaniczne,

- spycharki,

- rowniarki,

- karczowniki,

—  koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew,

- samochody do transportu materiatéw,

- urzgdzenia do zmielenia gafezi lisci i korzeni,

- piki reczne, nozyce,

-  wiertlo do wykonywania otworéw pod stupki ogrodzeniowe,

— inny reczny sprzet do prac ziemnych,

- reczny sprzet do zamocowania siatki do stupkéw,

- podno$nik samochodowy do cieé i pielegnowania drzew,

— drabiny, rusztowania,

- pity, sekatory, diuta, noze, skrobaki,

- pedzle do zabezpieczania drzew,

—  sprzet do podlewania

badz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych rob6t. Nalezy przestrzegac¢ zasad transportu zalecanego
przez Producentéw poszczegdinych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i we wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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4.2. Transport usuni etych drzew i krzewow

Pnie S$cietych drzew moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. W czasie trwania
transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig przesuwania sie oraz
dostosowac rozmiary tadunku (przewozonych pni) do wymagan przepisow ruchu drogowego. Pnie
Scietych drzew nalezy przewiez¢ na miejsce sktadowania.

Galezie, krzewy i korzenie drzew powinny zosta¢ zmielone w przystosowanych do tego urzgdzeniach
lub spalone na miejscu. Zrebki mogg zosta¢ ztozone na tymczasowym skladowisku przed
wywiezieniem z terenu budowy.

Transport zrebkdw z rozdrobnienia gatezi, krzewow, korzeni powinien odbywa¢ sie samochodami
zaopatrzonymi w plandeki.

Transport pozostatych materiatbw moze byé dowolny, pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Sposo6b transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wszystkie roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw oraz pozostatosci po uprzednio usunietej
zieleni, cigciami technicznymi oraz zabezpieczeniem zieleni na czas robét powinny byé wykonywane
w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne zieleni przeznaczonej do pozostawienia.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane i wykonywane pod nadzorem Inzyniera i Inspektora
Nadzoru Terenow Zieleni.

Wycinke istniejgcej zieleni nalezy przeprowadzi¢ w zakresie niezbednym dla realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Roslinnos¢ sasiadujgca z pasem robot, nie przeznaczona do usuniecia, nie moze ulec uszkodzeniu
i powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami niniejszej SST.

Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce,
powinna byé odtworzona zgodnie z art. 88 Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.
880 z pobzniejszymi zmianami) na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera,
Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni oraz Projektanta.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem krzewéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie krzewdw, zasypanie
dotéw i spalenie na miejscu pozostatosci po karczowaniu lub zmielenie w odpowiednich do tego celu
urzadzeniach.

W miejscach nasypéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie
na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety rob6t ziemnych linii skarp nasypu.

5.3. Wyciecie drzew i karczowanie

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg: wyciecie iwykarczowanie drzew rosngcych
pojedynczo i w zadrzewieniach, wywiezienie drewna z pni drzew na miejsce sktadowania,
oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu.

Przy usuwaniu drzew nalezy $cigé¢ pien, obcig¢ wierzchotek i galezie.

Zamocowanie na cze$ci nadziemnej drzewa stalowej liny odciggajgcej powinno byé wykonane
mozliwie wysoko tak, aby kontrolowany byt kierunek przewrécenia sie odcietego drzewa.

Odciecie nadziemnej czesci drzewa za pomocg tancuchowej pity do drewna nalezy wykonaé nisko
przy ziemi z zachowaniem szczegdlnej uwagi.

Nastepnie nalezy odciggnaé¢ przewr6cone drzewa na linie odciggajgcej, na miejsce gdzie zostang
odciete gatezie a strzala drzewa pocieta bedzie na kloce, o wymiarach zapewniajgcych dogodny
zaladunek i transport. Gatezie nalezy odciggnaé i utozyé w stosy, a drewno z pni przetoczy¢ i utozyc
na podkiadach.
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Zaladunek i transport pocietego drewna - pociete kloce zatadowane zostang na $rodki transportu,
ktorymi dysponuje Wykonawca.

Po odrgbaniu korzeni wydobywa sie pozostala w ziemi czes¢ pnia spycharkg iukfada w stosy
na wskazanym miejscu.

Przy usuwaniu pozostatosci po uprzednio usunietych drzewach (karp) nalezy odrgba¢ korzenie, a
nastepnie wydoby¢ pozostatg w ziemi czes¢ pnia spycharkg i utozy¢ w stosy na wskazanym miejscu.
Drewno pozyskane z wycinki drzew z terenéw staje sie wtasnoscig Wykonawcy. Koszty transportu
drewna ponosi Wykonawca.

Koszt wyréwnania terenu, usuniecia, wywozki materiatu z wycinki i odpadéw ponosi Wykonawca.
Podstawag do rozliczen bedg faktycznie przeprowadzone ilosci robot. Wykonawca w obecnosci
Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni powinien dokona¢ obmiaru materiatlu z usuniecia
zieleni.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczysci¢ zroslinnosci tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

Pnie drzew wraz z korzeniami, znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, nalezy wykarczowac

Z wyjatkiem nastepujgcych przypadkéw:

- w obrebie nasypow- jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni
skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad
powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdinej zasady, wymagajgcej karczowania pni, nie ma
zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu.

- w obrebie wyokrgglenia skarp wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny
by¢ Sciete réwno z powierzchnig skarpy albo nizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypei¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zagescic.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa przestawiajgce wartosé jako
materiat uzytkowy, nie utracity tej wkasciwosci w czasie robot.

5.4. Ciecia techniczne zieleni

Ciecia techniczne w koronach drzew sg konieczne w przypadku:

- kolizji koron z istniejgcymi, bgdz projektowanymi elementami zagospodarowania przestrzennego,
tj. napowietrznymi liniami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi, ekranami akustycznymi itp.,

—  koniecznosci zachowania wymaganych skrajni nad drogami, ciggami pieszo - rowerowymi,

—  koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom ruchu drogowego i pieszym (usuniecie
gatezi suchych, ztamanych lub fatwych do wytamania wskutek silnego wiatru).

Zgodnie z art. 82. Ust. 1a Ustawy o ochronie przyrody ,Zabiegi w obrebie korony drzewa na terenach

zieleni lub zadrzewieniach mogg obejmowaé wylgcznie:

— usuwanie gatezi obumartych, nadtamanych lub wchodzgcych w kolizje z obiektami budowlanymi
lub urzgdzeniami technicznymi,

-  ksztaltowanie korony drzewa, ktérego wiek nie przekracza 10 lat,

-  utrzymywanie formowanego ksztattu korony drzewa”.

Roboty zwigzane z prowadzeniem cie¢ obejmujg wyciecie wyznaczonych konaréw igalezi drzew
wywiezienie ich poza teren budowy na miejsce pozyskane przez Wykonawce na wiasny koszt
i uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach. Dragowina i galezie z ciecia drzew sg wiasnoscig
Wykonawcy.

Metode wykonania cie¢ nalezy indywidualnie okresli¢ dla kazdego drzewa w trakcie prowadzenia
rob6t przez Wykonawce.

Ciecia nalezy przeprowadza¢ prostopadle do osi obcinanego pedu, dzieki czemu minimalizuje sie
powierzchnie rany. W przypadku ciecia grubszych gatezi nalezy zachowa¢ skosny kierunek ciecia,
zblizony swojg ptaszczyzng do osi pozostawionej gatezi lub pnia, co powoduje intensywniejsze
i bardziej rownomierne tworzenie sie tkanki kallusowe;.

Odcinanie grubych gatezi nalezy prowadzi¢ etapami, zapobiegajac niebezpiecznemu odtamaniu
powodujgcemu duzg rane. Najpierw nalezy usungc czesé gatezi w dosé duzej odlegtosci od nasady,
nacinajac jg poczatkowo od dotu — ciecie podcinajgce, a nastepnie od gory z lekkim przesunieciem
w strone osi pozostawianego pnia — ciecie docinajgce. Na koniec nalezy ostrym sprzetem,
pozostawiajgcym gtadka powierzchnie rany, usung¢ pozostaly kikut — cigcie wyréwnujgce.
Powierzchnie ciecia nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem chronigcym przed rozwojem chordb.
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Preparat powinien uniemozliwiaC zawilgocenie drewna, pozwalajgc jednoczesnie na wysychanie
drewna pod powloka. Zawarte w preparacie $rodki grzybobodjcze przenikaja do drewna podczas
pokrywania rany.

Rany o srednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na
bazie farby emulsyjnej. Rany o $rednicach ponad 10 cm zabezpiecza sie dwuskladnikowo -
krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne —
srodkiem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierscien o grubosci 1,5 — 2 cm);
pozostatg czes$¢ rany wewnatrz pierscienia — srodkiem impregnujgcym.

Rany po cieciach powinny by¢ smarowane co najmniej raz w roku do czasu zaro$niecia tkankg
gojaca. Przeglady najlepiej jest wykonywac podczas cieptych dni wiosennych, przed rozwinieciem sie
lisci.

Podstawa do rozliczen cig¢ technicznych beda faktycznie przeprowadzone ilosci robo6t, indywidualnie
dostosowane do konkretnego przypadku przeznaczonego do cie¢ drzewa.

Wszystkie prace zwigzane z cieciami technicznymi zieleni adaptowanej powinny byé wykonywane
pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

5.5. Utylizacja pozostato $ci po usuni etej ro $linno Sci

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
sposbéb wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu.

Zrebki bez zawartosci garbnikbw moga by¢ uzyte, po przekompostowaniu, do $Scidtkowania
powierzchni pod projektowang zielenig. W przypadku wykorzystania zrebkdéw do $cidtkowania
powierzchni projektowanych nasadzen, najlepiej skiadowac¢ zrebki w sgsiedztwie terenu budowy.
Powinny one mie¢ frakcje 20-60mm. Okres kompostowania zrebkéw przeznaczonych
do scidtkowania nasadzen powinien wynosi¢ minimum 9 miesiecy. Zrebki nalezy sktadowacé
w regularnych pryzmach, ktérych wysokos$¢ nie powinna przekracza¢ 2 m. Szeroko$é pryzmy
na koronie nie powinna przekracza¢ 2 m, natomiast szerokos¢ u podstawy nasypu nie powinna by¢
wieksza niz 4 m. Goérna powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze
przyjmowanie wéd opadowych. Nie wolno formowaé wyzszych pryzm z uwagi na niebezpieczenstwo
samozaptonu zrebkéw. W celu lepszego napowietrzenia pryzme nalezy przerabia¢é minimum 1 raz
wroku i ponownie uksztalttowa¢ zgodnie z powyzszymi wymaganiami. Jezeli Wykonawca nie
przewiduje wykorzystania zrebkéw do sciétkowania, powinien odwiez¢ je z terenu budowy w celu
innego wykorzystania.

Uzyskane zrebki sg wlasnoscig Wykonawcy i nalezy odwiezé je na miejsce pozyskane przez
Wykonawce. Nieuzyteczne pozostatosci po przer6bce oraz wykarczowane pnie drzew z korzeniami
(oprocz karp pozostawionych w celu rozlozenia w sgsiedztwie przejs¢é dla zwierzat) powinny by¢
usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach. Nalezy uporzgdkowac teren po wykonanych robotach.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa
i odpowiednich przepiséw. Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie,
z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dofach
z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie
wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu
przepisOw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy , to powinny
by¢ one ukladane w warstwach. Kazda warstwa powinna byé przykryta warstwg gruntu. Ostatnia
warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna byc¢
odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajgcymi ani pod obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wéd gruntowych.

5.6. Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania rob6é t

W ramach indywidualnego zabezpieczenia drzewa poprzez odeskowanie nalezy wykonac
nastepujgce czynnosci:
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- oblozenie pnia drzewa matg stomiang lub jutowa, bgdZz otoczenie rozcietg zuzytg opong
samochodowg u nasady pnia oraz w potowie jego wysokosci,

- otoczenie pni drzew obudowg z desek o wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego
drzewa — do wysokosci pierwszych gatezi (nie wolno ich uszkodzic),

- dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu, deski nalezy obsypac ziemig,

- przymocowanie deskowania wokét pnia opaskami z drutu okrgglego, miekkiego
ocynkowanego, tasmy stalowej ocynkowanej lub sznura konopnego (nie wolno uzywa¢ do
tego celu gwozdzi) — opaski nalezy stosowaé w odlegtosci co 40-60 cm od siebie,

- w przypadku odstoniecia systemu korzeniowego - przykrycie korzeni matami stomianymi,

- po zakonczeniu robét zabezpieczenie nalezy zdemontowac.

5.7. Zabezpieczenie laséw, zadrzewie n i krzewOw na okres wykonywania robét

W ramach zabezpieczenia drzew, zadrzewien i krzewdw ogrodzeniem tymczasowym nalezy wykonaé¢
nastepujgce czynnosci:
- wykonanie otworéw w ziemi pod stupki wierttem o $rednicy 10 cm na gtebokos¢ 0,5 m
W rozstawie co 2 m,
- posadowienie stupkéw drewnianych impregnowanych o srednicy 6 cm i wysokosci 2,5 m,
- zamocowanie do stupkéw siatki polipropylenowej o wysokosci 1,8 m w kolorze jaskrawym za
pomoca drutu stalowego ocynkowanego,
- ogrodzenie nalezy regularnie konserwowa¢ przez caly czas prowadzonych robét,
- po zakonczeniu robét ogrodzenie nalezy zdemontowac.

5.8. Zasady prowadzenia rob6t w zasi  egu koron i 1 m od obrysu korony drzewa

Koniecznos¢ wykonania rob6t w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona
zatwierdzeniem przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, w ktérym okreslone zostang
szczeg6towe zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W obrebie tzw. strefy $mierci, tj. 1 m od pnia drzewa nie dopuszcza sie prowadzenia zadnych prac
ziemnych metodg odkrywkowa.

W strefie ryzyka, w ktérej wystepuje duze zagrozenie uszkodzenia centralnego systemu korzeniowego
drzew, krzewéw lub cennej roslinnosci zielnej, a takze czesci naziemnej drzew ikrzewoéw (pnie
i konary drzew oraz galezie drzew i krzewdw), wszystkie prace nalezy wykonywaé recznie,
ze szczed0lng ostroznoscig. Strefa ryzyka obejmuje:

* dla drzew o koronie $rednicy powyzej 8 m - teren pod drzewem w odlegtosci 4,5 m od pnia drzewa
(na gtebokos¢ 1 m) i przestrzen w odlegtosci 1 m od lica pnia, konaréw i grubych (Srednicy powyzej 3
cm) gatezi drzewa,

« dla drzew o koronie $rednicy ponizej 8 m i krzewow - teren pod drzewem lub krzewem w zasiegu
rzutu korony drzewa / krzewu + 1 m (na gtebokos$é 1 m) oraz przestrzen w odlegto$ci 1 m od lica pnia,
konaréw i grubych (Srednicy powyzej 3 cm) gatezi drzewa / krzewu,

« dla cennej roslinnosci zielnej - teren jej wystepowania.

W strefie ryzyka nie wolno sktadowa¢ materiatéw do budowy zawierajgcych substancje szkodliwe dla
roslin, poniewaz moga one spowodowaé ich uszkodzenie lub zamarcie, nie wolno lokalizowa¢ drog
dojazdowych oraz nie wolno dopusci¢ do zmian poziomu gruntu. Wskazane jest wykonywanie
instalacji podziemnych metodg przecisku. Zastosowanie jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na
tym terenie wymaga zgody Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.

Nie nalezy obsypywa¢ ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej wysokosci 0,1 m
ponad pierwotny poziom terenu. W przypadku konieczno$ci obnizenia terenu, nalezy pozostawic teren
wokot drzew i krzewow w zasiegu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie
wzniesieniach.

Najkorzystniejszym okresem dla wykonywania prac ziemnych w obrebie korzeni jest okres spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca. Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum czas
utrzymywania otwartych wykopéw. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na system korzeniowy oraz
zachowanie go w nalezytej wilgotnosci. W celu unikniecia przesuszenia korzeni drzew na odcinkach
bezposrednio sgsiadujgcych z roslinnoscig drzewiastg, prace budowlane nalezy prowadzi¢ poza
okresem wegetacji lub zwilza¢ korzenie podczas prowadzenia rob6t. W przypadku koniecznosci
pozostawienia odkrytych korzeni na diuzszy czas nalezy je ostoni¢ matg stomiang lub jutowa, ktora
nalezy regularnie zwilza¢ woda. Konieczno$é wykonania robét w strefie korzeniowej, sposéb ich
wykonania, zastosowany sprzet oraz zasady ochrony systemu korzeniowego drzew powinny byc¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.

36



Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelinska i ul. Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go
Maja dt. 2100 mb wraz z budowa ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare
Babice

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem zieleni adaptowanej powinny by¢é wykonywane
pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.

5.9. Piel egnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia rob 6t budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy wykonaé sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

- proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

- wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywa¢ pod katem prostym);
przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowaé sie miejscem rozgatezienia, lecz
dokonac¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzeh zdrowy (zywy),

- zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym,

- na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

- podlanie korzeni bezpo$rednio po zasypaniu.

W przypadku uszkodzenia gatezi nalezy wykonac¢ sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

- usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o $rednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywaé¢ zawsze trzyetapowo, zgodnie z wymaganiami SST D-01.02.01/01 ,Usuniecie drzew
i krzewow”, pkt. 5.4.),

- zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej galezi:

e rany o $rednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej,

* rany o sSrednicach ponad 10 cm zabezpiecza sie dwuskiadnikowo — krawedzie rany, tzn.
miejsca, z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem
o dziataniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierscien o grubosci 1,5 — 2 cm);
pozostatg czes¢ rany wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujgcym.

W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

- wygladzenie i uformowanie powierzchni rany,

- uformowanie krawedzi rany (ubytku),

- zabezpieczenie calej powierzchni rany - $wieze rany zabezpiecza sie jedynie
przez zasmarowanie w calosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby
emulsyjne;j.

Zabiegi pielegnacyjne w przypadku uszkodzenia zieleni Wykonawca przeprowadza na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Inzynier na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakosci wykonanych robét iich
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej SST pkt 5.

6.2. Kontrola prawidlowo $ci usuni ecia drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na:

—  sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows;

— wizualnej ocenie sposobu usuwania drzew i krzewéw, prawidtowosci odzysku materiatdw,
kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania pni z korzeniami, zasypania dotéw po
drzewach ikrzewach oraz sposobu przeprowadzenia utylizacji pozostato$ci po usunietej
roslinnosci;

—  sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., 5.3 i 5.5.niniejszej SST.

Kontroli podlega réwniez obmiar materiatu z usuniecia zieleni.

6.3. Kontrola prawidtowo $ci wykonania ci e¢ technicznych zieleni

- sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;

— wizualnej ocenie kompletnosci i sposobu wykonania cieé, zabezpieczenia ran po cieciach oraz
sposobu przeprowadzenia utylizacji pozostatosci po usunietej roslinnosci;

—  sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. i 5.5. niniejszej SST.

Kontroli podlega rowniez obmiar materiatu z usuniecia zieleni.
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6.4. Kontrola jako $ci zabezpieczenia zieleni

Kontrola jakosci zabezpieczenia zieleni polega na sprawdzeniu, czy obudowa oraz ogrodzenie
spetniajg warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, czy drzewo nie zostato
uszkodzone przy wykonywaniu zabezpieczenia oraz czy zachowane sg warunki oméwione w punkcie
5.6.-5.7.

Ponadto po zakohAczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole, czy podczas demontazu
zabezpieczenia nie doszio do uszkodzenia roslin i czy teren zostat uporzgdkowany.

6.5. Kontrola jako $ci robét prowadzonych w zasi  egu koron drzew i 1 m od obrysu koron

Kontrola jakosci robét prowadzonych w zasiegu koron drzew i 1 m od obrysu koron drzew bedzie
polegata na sprawdzeniu, czy w wyniku prowadzonych robét nie zostaly uszkodzone korzenie, pien
lub konary drzew oraz czy zachowane sg warunki omowione w punkcie 5.8.

6.6. Kontrola jako $ci w czasie piel egnacji drzew uszkodzonych

Kontrola jakosci pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu czy ciecia i zabezpieczenia zostaty
wykonane prawidtowo oraz czy zachowane sg warunki oméwione w punkcie 5.9.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Obmiar rob6t powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnos$ci Inzyniera i Inspektora Nadzoru
Terendéw Zieleni. Obmiar robét wymaga akceptacji Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

a) 1 szt. (sztuka) scietego drzewa z karczowaniem i usuwaniem karpin o okreslonej srednicy ,

b) 1 hektar (ha) powierzchni krzewéw do wycinki z karczowaniem i usuwaniem karpin,

c) 1 szt. (sztuka) pozostatosci po uprzednio usunietych drzewach do karczowania o okreslonej
srednicy,

d) 1 hektar (ha) pozostatosci po uprzednio usunietych zagajnikach do karczowania,

e) 1 hektar (ha) pozostatosci po uprzednio usunietych krzewach do karczowania,

f) 1 szt. (sztuka) zabezpieczenia i sktadowania karp do wykorzystania przy zaktadaniu zieleni,

g) 1 szt. (sztuka) drzewa do zabezpieczenia drzewa na okres wykonywania czas rob6t poprzez
odeskowanie o Srednicy pnia okre$lonej w Dokumentaciji Projektowej,

h) 1mb (metr biezgcy) zabezpieczenia zieleni las6w, zadrzewien i krzewow na okres
wykonywania czas robét ogrodzeniem tymczasowym.

i) 1 szt. (sztuka) drzewa do wykonania cie¢ w koronie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbioru robét zwigzanych z usunieciem zieleni, cieciami technicznymi drzew oraz z zabezpieczeniem
zieleni na okres wykonywania robo6t dokonuje Inzynier ilnspektor Nadzoru Terenow Zieleni, po
zgtoszeniu robo6t do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem
i Inspektorem Nadzoru Terendw Zieleni.

8.2. Spos6b odbioru robét
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, i wymaganiami SST
oraz wymaganiami Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni, jezeli wszystkie pomiary i badania
przeprowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST podlegajg rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na sprawdzeniu ilosci dotéw
po wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem oraz, w przypadku pielegnacji drzew uszkodzonych
w trakcie wykonywania robét budowlanych, prawidlowosci ciecia izabezpieczenia uszkodzonych
korzeni.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena 1 szt. (sztuki) scietego drzewa z karczowaniem i usuwaniem karpin o okreslonej srednicy
obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wycena drewna,

— wykonanie i utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia robaét,

— oznakowanie drogi pod ruchem w czasie wycinki drzew,

- koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- $ciecie drzewa,

—  obciecie wierzchotka i galezi,

— odciggniecie gatezi i utozenie w stosy,

—  przetoczenie pnia i utozenie na podktadach,

—  odrgbanie korzeni,

- karczowanie pozostatej w ziemi czesci drzewa spycharkg z przemieszczeniem i utozenie w stosy,

—  usuniecie pozostatych w ziemi korzeni,

- zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem,

- zatadowanie drewna z pni drzew,

— transport dluzycy na tymczasowe sktadowisko lub na baze materialtowg wykonawcy

- wyladowanie drewna z pni drzew,

—  przeniesienie i utozenie drewna z pni drzew na legarach,

— zmielenie dragowiny, gatezi i lisci scietych drzew oraz karpin

- zaladunek i odwiezienie zrebkdw,

—  biezgce oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania robot,

— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

—  zatadunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST i usuniecie ewentualnych niezgodnosci,

— inne roboty skladajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w SST.

b) Cena 1 ha (hektara) powierzchni krzewéw do wycinki z karczowaniem i usuwaniem karpin
obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie i utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot,

—  koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

- wywrdcenie lub wyrwanie z korzeniami krzewéw za pomocg spycharki,

-  przesuniecie lub odniesienie i utozenie krzewow w stosy,

— usuniecie pozostatych w ziemi korzeni,

—  zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem,

—  zmielenie dragowiny, gatezi i karpiny z usunietych krzewow,

- zaladunek i odwiezienie zrebkéw,
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biezagce oczyszczanie jezdni drég dojazdowych i miejsca wykonywania robét,
uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach,
zaladunek i odwiezienie pozostatosci po uporzgdkowaniu terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST i usuniecie ewentualnych niezgodnosci,
inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w SST.

Cena 1 szt. (sztuki) pozostatosci po uprzednio usunietych drzewach do karczowania o okreslonej
srednicy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie i utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia robét,

oznakowanie drogi pod ruchem w czasie karczowania,

koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

odrgbanie korzeni,

karczowanie pozostatej w ziemi czesci drzewa spycharkg z przemieszczeniem i utozenie w stosy,
usuniecie pozostatych w ziemi korzeni,

zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem,

zmielenie karpin

zaladunek i odwiezienie zrebkéw,

biezgce oczyszczanie jezdni drég dojazdowych i miejsca wykonywania robot,

uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach,

zatadunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST i usuniecie ewentualnych niezgodnosci,
inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w SST.

Cena 1 ha (hektara) pozostato$ci po uprzednio usunietych krzewach do karczowania obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie i utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia robaét,

koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

wyrwanie karpin za pomoca spycharki,

przesuniecie lub odniesienie i utozenie karpin w stosy,

usuniecie pozostatych w ziemi korzeni,

zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem,

zmielenie karpiny z usunietych krzewoéw,

zaladunek i odwiezienie zrebkéw,

biezgce oczyszczanie jezdni drég dojazdowych i miejsca wykonywania robot,

uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach,

zaladunek i odwiezienie pozostatosci po uporzgdkowaniu terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST i usuniecie ewentualnych niezgodnosci,
inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w SST.

Cena 1 szt. (sztuki) drzewa do zabezpieczenia na czas rob6t obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie i utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia robét,

zakup, zatadunek, transport, wytadunek i sktadowanie materiatéw,

wykonanie obudowy z desek i przymocowanie jej wokét pnia,

obsypanie desek przy nasadzie pnia ziemiag,

zabezpieczenie korzeni, w przypadku ich odstoniecia, matami stomianymi,

konserwacja obudowy,

rozebranie obudowy,

zdjecie mat,

spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew,

biezagce oczyszczanie jezdni drég dojazdowych i miejsca wykonywania robét,
uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach,

zatadunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST i usuniecie ewentualnych niezgodnosci,
inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w SST.
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f)  Cena 1 szt. (sztuki) wykonania cie¢ w koronach drzew obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie i utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia robét,

- koszty zapewnienia niezbednych srodkow produkciji,

- wykonanie koniecznych cie¢ w koronie,

— oczyszczenie i zabezpieczenie ran pni lub konaréw,

—  zebranie drggowiny i gatezi w stosy,

-  zaladowanie dragowiny i gatezi na $rodki transportu,

—  przewiezienie drggowiny i galezi na miejsce pozyskane przez Wykonawce,

- wyladowanie drggowiny i gatezi,

—  przeniesienie i utozenie w stosy,

- biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

—  zatadunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST i usuniecie ewentualnych niezgodnosci,
— inne roboty skfadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880) z pézniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.02.
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

CPV 45112000-8
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu, ktére zostang wykonane
w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. I1zabeli  Aska i ul. Sienkiewicza dt.
3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maj a di. 2100 mb wraz z budow g ronda na
skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabel in, gm. Izabelin i gm. Stare Babice”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z gospodarkg humusem
i obejmuja:

a) zdjecie humusu warstwg grubosci podang w Dokumentaciji Projektowej,
b) spryzmowanie humusu zdjetego z terenu inwestycji do wykorzystania pod obsiew,

Projekt zaktada zdjecie humusu w ramach prac przygotowawczych,

Humus nalezy zdjgé na peing gltebokos¢ zalegania z powierzchni w granicach robét ziemnych,
zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 5. Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu zdjecie warstwy humusu z pasa rob6t ziemnych dla trasy
zasadniczej, dla p6zniejszego uzycia do obsiania.

Podstawg do rozliczen beda faktycznie zdjete ilosci humusu.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu znajdujgca sie w projektowanym pasie
drogowym.
1.4.2. Humus - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny; za jakos¢ wykonania robét, zgodnos¢é z Dokumentacjg Projektowa
i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Woda

Woda uzyta do zraszania pryzmy nie musi spetnia¢ okredlonych wymagan. Powinna pochodzi¢
ze zrodet nie budzacych watpliwosci.
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3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie
organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni,
a w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera i
Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprz et do zdj ecia humusu

Uzywany sprzet powinien ponadto byé zgodny z ofertg Wykonawcy i PZJ oraz uzyskaé akceptacje

Inzyniera.

Humus moze zosta¢ usuniety recznie lub mechanicznie. Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem

warstwy humusu nalezy stosowag:

- spycharki,

-  rowniarki,

-  koparki i samochody samowytadowcze do transportu humusu,

- fadowarki,

— fopaty, szpadle i inny sprzet - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru terenéw Zieleni.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robat.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

4.2. Transport materiatow

Transport materialdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.

Zdjety humus transportowany bedzie na pryzmy, haldy lub na inne, ustalone przez Wykonawce,
miejsce zagospodarowania dowolnymi samowytadowczymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
materiatu.

W trakcie zatadunku Wykonawca powinien usungé z humusu zanieczyszczenia obce: korzenie drzew
i krzewow, kamienie itp.

Sposo6b transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.
Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich
bedag wykonywane roboty.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

5.2. Zdj ecie warstwy humusu

W Dokumentaciji Projektowej przewidziano zdjecie humusu z pasa rob6t ziemnych

Zdjety humus bedzie przeznaczony do obsiania skarp.

Nadmiar humusu nie wykorzystany w zakresie w/w rob6t nalezy zagospodarowa¢ w spos6b okreslony
w pkt. 5.3.

Humus nalezy zdjg¢ w pierwszym rzedzie z gleb klasy I-1V, a w przypadku niedoboru réwniez z gleb
klasy V, a w dalszej kolejnosci klasy VI. Humus ten po zdjeciu nalezy spryzmowaé. Bedzie on
przeznaczony do wykorzystania pod obsiew: przy humusowaniu skarp,

Roslinnos¢ zielng rosngcg naterenach przeznaczonych do zdjecia humusu nalezy skosié¢
do wysokosci okoto 5 cm i usung¢ z powierzchni terenu. Nastepnie nalezy rozkruszyé wierzchnig
warstwe gleby brong talerzowg i zdjgé z tych powierzchni humus na peing gtebokosé zalegania.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek oraz dodatkowo
stosowa¢ reczne wykonanie rob6t jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Po odhumusowaniu nalezy z terenu odpompowa¢ wode stojgcg

5.3. Spryzmowanie humusu zdj etego z terenu inwestycji do wykorzystania pod obsie w
i nasadzenia

Humus zdjety z terenu inwestycji z przeznaczeniem do pézniejszego wykorzystania pod obsiew
i nasadzenia nalezy po zdjeciu skladowa¢ w regularnych pryzmach, ktérych wysokos¢ nie powinna
przekracza¢ 2 m. Szerokos¢ pryzmy na koronie nie powinna przekracza¢ 2 m, natomiast szerokosc
u podstawy nasypu nie powinna by¢ wieksza niz 4 m. Gérna powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko
wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wod opadowych. Zdjety humus nalezy oczysci¢ z korzeni,
gatezi, kamieni (o $rednicy > 5 cm) i nieorganicznych materiatéw. Powierzchnie pryzm przez okres
sktadowania nalezy chroni¢ przed zachwaszczeniem i nastonecznieniem np. przez przykrycie matami
stomianymi. Po bokach pryzmy nalezy wykona¢ rowki do odprowadzania wody opadowej. Wzdtuz osi
pryzmy mozna wykona¢ kanat wentylacyjny wykopujac w ziemi réw i przykrywajac go azurowym
materialem. Dzieki temu utatwiony jest dostep powietrza do pryzmy. Wilgotnos¢é spryzmowanego
humusu nalezy utrzymywaé na poziomie 65 — 75%. W celu lepszego napowietrzenia pryzme nalezy
przerabia¢ minimum 1 raz w roku i ponownie uksztattowac zgodnie z powyzszymi wymaganiami.
Miejsca skltadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt pryzmy byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, a takze przed najezdzaniem przez pojazdy. Nalezy unikac
usypywania pryzm w bliskim sgsiedztwie wykop6w, co moze grozi¢ ich osunieciem. Humus powinien
by¢ skladowany w miejscach niezbyt odlegtych od terenu rob6t na gruntach przepuszczalnych. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknag¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Teren skladowania humusu nalezy
zabezpieczy¢ przed kradziezg.

Zatadunek humusu moze odby¢ sie przy uzyciu sprzetu wymienionego w punkcie 3 niniejszej
specyfikacji, a przew6z — samowytadowczymi srodkami transportu na miejsce sktadowania.

5.4. Zagospodarowanie nadmiaru humusu

Po zdjeciu humusu w granicach robét ziemnych na peilng glebokos¢ zalegania i spryzmowaniu
wymaganych ilosci z przeznaczeniem do wykorzystania pod obsiew pozostanie nadmiar humusu, ktory
nalezy zagospodarowac¢ w sposéb okreslony przez Wykonawce. Sposob zagospodarowania humusu
musi zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.

W sytuacji, gdy konieczne bedzie czasowe zhaldowanie nadmiaru humusu na terenie inwestycji,
miejsca jego skltadowania powinny by¢ przez Wykonawce tak wybrane, aby hatdy byty zabezpieczone
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przed zanieczyszczeniami, atakze najezdzaniem przez pojazdy. Nalezy unika¢ usypywania haid
w bliskim sgsiedztwie wykop6w, co moze grozi¢ ich osunieciem. Teren sktadowania humusu nalezy
zabezpieczyé przed kradzieza.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Sprawdzenie jakosci robét polega na:

— wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Skladowana warstwa humusu nie moze
zawierac korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntow.

Inzynier i Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej dokonuje

kontroli jakosci wykonanych rob6t iich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami

podanymi w niniejszej SST pkt 5.

6.2. Kontrola robét przy zdj eciu warstwy humusu

Kontroli podlega w szczegdlnosci:

a) powierzchnia zdjecia humusu,
b) grubosc¢ zdjetej warstwy humusu,
c) okres tymczasowego haldowania zdjetego humusu.

6.3. Kontrola rob6t przy pryzmowaniu humusu zdj etego z terenu inwestycji
do wykorzystania pod obsiew i nasadzenia

Kontroli podlega w szczegdlnosci:

a) oczyszczenie humusu z zanieczyszczen,

b) prawidtowos$¢ spryzmowania humusu do pdzniejszego wykorzystania pod obsiew i nasadzenia,
c) okreslenie ilodci zanieczyszczen,

d) pomiar odlegtosci wywozu zanieczyszczeh.

6.4. Kontrola robét przy zagospodarowywaniu nadmiar u humusu

Kontroli podlega w szczegdlnosci:

a) prawidlowosé czasowego zhatdowania nadmiaru humusu,

b) pomiar odlegtosci wywozu humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:

a) im?® (metr szedcienny) zdjecia humusu warstwg grubo$ci podang w Dokumentacji Projektowej,
b) 1 m® (metr szescienny) spryzmowania humusu zdjetego z terenu inwestycji do wykorzystania

pod obsiew,
c) 1 m?(metr szescienny) zagospodarowania nadmiaru humusu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbioru robét zwigzanych z usunieciem warstwy humusu, pryzmowaniem oraz zagospodarowaniem
nadmiaru humusu dokonuje Inzynier i Inspektor Nadzoru Terendéw Zieleni, po zgloszeniu robét
do odbioru przez Wykonawce. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem
i Inspektorem Nadzoru Terenéw Zieleni.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inzyniera
i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni, jezeli kontrola wszystkich robot prowadzona wg pkt. 6 data
wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST podlegajg ponownemu wykonaniu
lub niezbednym poprawkom na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cenal m?® (metra szesciennego) zdjecia humusu warstwg grubosci podang w Dokumentacji
Projektowej obejmuije:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie miejsca robo6t i jego utrzymanie,

- koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

- przygotowanie terenu do zdjecia humusu obejmujgce: skoszenie roslinnosci zielnej oraz
rozkruszenie wierzchniej warstwy gleby,

- zdjecie warstwy humusu na petng gtebokos¢ jego zalegania,

- zatadunek, transport, wytadunek i haldowanie humusu na miejscu czasowego skladowania

- usuniecie ze zdjetego humusu korzeni, gatezi, kamieni i nieorganicznych materiatow
z transportem na sktadowisko odpadéw,

—  biezace oczyszczanie jezdni drég dojazdowych i miejsca wykonywania robét,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

-  zafladunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu,

- odwodnienie i zabezpieczenie terenu po odhumusowaniu,

—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST i usuniecie ewentualnych niezgodnosci,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji rob6t objetych niniejszg SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i SST.

b) Cena 1 m® (metra szesciennego) spryzmowania humusu zdjetego z terenu inwestycji
do wykorzystania pod obsiew obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca robo6t i jego utrzymanie,

—  koszty zapewnienia niezbednych srodkéw produkciji,

— zaladunek, transport, wytadunek i utozenie w pryzmy na miejscu sktadowania humusu
przeznaczonego do wykorzystania pod obsiew,

—  zabezpieczenie pryzmy przed zachwaszczeniem,

—  zabezpieczenie humusu przed kradzieza,

— napowietrzanie i zraszanie wodg pryzmy przez okres sktadowania,
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10.1

Babice
przerabianie pryzmy minimum 1 raz w roku i ponownie uksztattowanie,
biezgce oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania robat,
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zaladunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST i usuniecie ewentualnych niezgodnosci,
wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robdét objetych niniejszg SST,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Cenalm® (metra sze$ciennego) zagospodarowania nadmiaru humusu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie miejsca robo6t i jego utrzymanie,

koszty zapewnienia niezbednych srodkéw produkciji,

zaladunek, transport, wytadunek i hatldowanie humusu na miejscu czasowego sktadowania,
usuniecie ze zdjetego humusu korzeni, galezi, kamieni i nieorganicznych materiatow
z transportem na skftadowisko odpadow,

zabezpieczenie haldy przed zachwaszczeniem,

zabezpieczenie humusu przed kradzieza,

zaladunek, odwiezienie oraz wytadunek humusu namiejscu wbudowania wraz
z zagospodarowaniem urobku lub na wysypisko, badz skladowisko Wykonawcy, wraz z kosztami
sktadowania i utylizaciji,

biezgce oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania robat,

uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach,

zaladunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST i usuniecie ewentualnych niezgodnosci,
wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robdét objetych niniejszg SST,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04.
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | PRZEPUSTOW

CPV 45111000-8
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1. WSTEP
11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z

rozbiérkg elementéw drog, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 4128W ul. Izabeli nska i ul. Sienkiewicza di. 3300 mb oraz drogi powia towej nr
4130W ul. 3-go Maja dt. 2100 mb wraz z budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul.
Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Star e Babice”

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych
z rozbidrkg elementow drdg i obejmujg rozbiorke :

- zjazddw o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej

- jezdni

- ogrodzen

- przepustéw drogowych

- kraweznikéw, obrzezy, opornikéw, sciekbéw przykraweznikowych

- kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem elementow infrastruktury technicznej w ramach
ich przebudowy.

w zakresie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace Robét

Ogblne wymagania dotyczace Robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2. oraz w pkt. 1.3. niniejszej SST.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprz et do rozbiorki

Do wykonania Robo6t zwigzanych z rozbiorkg nalezy stosowac:

- pity, mioty pneumatyczne, spycharki, tadowarki, samochody ciezarowe, frezarki, koparki, dzwigi i

zurawie samochodowe, wiertnicze przyrzady instrumentalne i inny sprzet zaakceptowany przez
Inzyniera.
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4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2 Transport materiatu z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ srodkami transportowymi. spetniajgcymi wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren (miejsce prowadzenia robot
rozbiérkowych) ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP i zatwierdzong organizacjg aruchu na
czas wykonywania robdét.

5.2. Roboty rozbiérkowe

5.2.1.Roboty rozbiérkowe elementéw drdg obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt. 1.3 zgodnie z Dokumentacja Projektowg i SST lub wskazanych
przez Inzyniera. Rozbiorka warstw konstrukcyjnych nawierzchni bedzie wykonywana mechanicznie.
Materiaty z rozbidrki, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnosciag Inwestrora, powinny byé usuniete

z terenu budowy .Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowag beda wykonane wykopy drogowe, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej .Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie

Zz wymaganiami okreslonymi w SST D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”.

Zaladunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomoca koparki, fadowarki lub recznie.
W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezacego utrzymania w czystosci drog
transportowych .Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie lub mechanicznie
w sposob okreslony przez Wykonawce i uzgodniony z Inzynierem. Materialy skladowa¢ i odwiez¢
na wysypisko lub do uprawnionego odbiorcy do unieszkodliwienia lub odzysku. Teren oczyscié¢
z resztek materiatow.

5.2.2. Rozbidrka istniejgcego oznakowana pionowego zostanie wykonana recznie. Uzyskane
oznakowanie z rozbiorki zostanie przez wykonawce odtransportowane i przekazane na baze
inwestora na podstawie obmiaru potwierdzonego przez Inzyniera.

5.2.3. Kostka betonowa, ptyty chodnikowe, balustrady, bariery, destrukt i inne elementy uzyskane z

prac rozbidérkowych stajg sie wlasnoscig inwestora, ktére nalezy wywiezé na baze inwestora na
podstawie obmiaru dokonanego przez Inzyniera
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci Robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jako $ci wykonania rozbiérki

- Kontrola jakosci Rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
ewentualnego powtornego wykorzystania .Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty
po usunietych elementach kanatéw, studni, szamb itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w SST D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru Robot

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem i kosztorysem.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg Robo6t zwigzanych z rozbiérkg elementow drég i ogrodzen jest:
- 1md (metr szedcienny) rozebrania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

- 1m® (metr szedcienny) rozebrania warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

- 1md (metr szedcienny) rozebrania podbudowy z betonu asfaltowego

- 1m?® (metr szescienny) rozebrania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
- dla nawierzchni jezdni i chodnika, — m? (metr kwadratowy),

- dla kraweznika, opornika, obrzeza, barier — m (met,

- dla znakéw drogowych — szt. (sztuka),

- dla ogrodzen — m (metr),

- dla kanalizacji— m (metr),

- dla studzienek — szt. (sztuka),

- dla wlotow i wylotow kanatéw — szt. (sztuka),

- dla przepustu drogowego — m (metr),

- dla Sciekdw z elementéw betonowych — m (metr),

- dla stupéw i opraw — szt. (sztuka),

- dla taw betonowych - m* (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.

UWAGI SZCZEGOLOWE

- Przed przystgpieniem do demontazu zbiornikéw szczelnych Wykonawca
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.00.00.
ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111000-8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.00.01.
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45111000-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru liniowych robot ziemnych w ramach inwestycji: ,Rozbudowa drogi powiatowej
nr 4128W ul. Izabeli nska i ul. Sienkiewicza dif. 3300 mb oraz drogi powia  towej nr 4130W ul. 3-go
Maja dt. 2100 mb wraz z budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m.
Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. zwigzanych z ,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeli nAska i ul. Sienkiewicza di. 3300 mb oraz drogi powia  towej
nr 4130W ul. 3-go Maja dt. 2100 mb wraz z budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul.
Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Star e Babice”

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeli  Aska i ul. Sienkiewicza di. 3300 mb
oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja di. 21 00 mb wraz z budow g ronda na
skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabel in, gm. Izabelin i gm. Stare Babice” i
obejmuja:

a) Wykonanie wykopow
b) Wykonanie nasypow

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysoko $¢ nasypu lub gt eboko $§¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gt eboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢
na $ciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.
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1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.15. Odkitad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

|, = Po
pds
gdzie:
rq - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m®),
rs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ms).

1.4.17. Wskaznik r6 znoziarnisto $ci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
b=t
le
gdzie:
deo - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
=E
0 El
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z

PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi duzg wytrzymaloscig oraz
wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00,Wymagania ogélne” pkt 2.
Nie nale zy stosowa € kruszyw wapiennych i dolomitowych

56



Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelinska i ul. Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go
Maja dt. 2100 mb wraz z budowg ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare
Babice

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01
pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci
rob6t ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera Kontraktu wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rGwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociggi itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

4.2. Transport gruntéw

Wyhbor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczeh Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaly wcze$niej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Doktadno $¢ wykonania wykopéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze niz + 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos$é goérnej powierzchni korpusu nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ +
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce
nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia
sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych.

Zrédia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST. Szerokos¢ dna i glebokosé rowu nie mogg réznic¢ sie od wymiardéw projektowanych o wigcej niz +
5 cm. Dokladno$¢ wykonania skarp rowdw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w SST
D-02.01.01.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na:
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako $ci wykonania robét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania rob6t okreslono w pkcie 6 D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci Pomiar tasma, szablonem, fatg o diugosci 3 m i poziomicg lub
korpusu ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R
rowow 3100 m co 50 m na tukacho R <100 m
3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
podtuznego  powierzchni | punktach watpliwych
korpusu lub dna rowu

8 | Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy
gruntu lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szeroko $¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm.

6.3.3. Szeroko $¢ dna rowow
Szerokos$¢ dna rowéw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz-3 cmlub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. ROwno $¢ korony korpusu
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Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac 3
cm.

6.3.7. RGwno $¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtu zny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé r6znic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia nalezy okre$li¢ wskaznik odksztatcenia lp, zgodnie z normg PN-S-02205:1998

[4].

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wkasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wade za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$é potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarows jest m?® (metr szescienny) wykonanych rob6t ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

w
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5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia

nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.
11.
12.
13.

Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW

CPV 45111000-8
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1.1 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze wykonaniem wykopow, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeli  Aska i ul. Sienkiewicza dt. 3300 mb
oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja dt. 21 00 mb wraz z budow g ronda na

skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabel in, gm. Izabelin i gm. Stare Babice”

1.2. Zakres stosowania SSST
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
zwigzanych z budowg w/w zadania.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie rozbudowy
drogi i obejmujg wykonanie wykopow.
1.4. Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Budowa ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od
Srodkow transportowych i urzgdzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Gleboko $¢ wykopu - r6znica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3. Wykop ptytki- wykop, ktorego glebokosé jest mniejsza niz 1m.
1.4.4. Wykop sredni- wykop, ktérego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gt eboki- wykop, ktorego gtebokosé¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Podio ze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja
nawierzchni do gtebokosci przemarzania.

1.4.7. Podio ze budowli ziemnej (nasypu i wykopu)-  strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli,
w ktorej whasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

1.4.8. Skarpa- zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i
nachyleniu dostosowanym do wfasciwos$ci gruntu i lokalnych uwarunkowac.

1.4.9.- Wskaznik zag eszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona

Wg WZzOru:
Pd
[s = —
pds

w ktorym:
Is- wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normg PN-S-02205:1998
pd- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),

pds- maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslonej
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych (Mg/m?®).

1.4.10. Wskaznik r6 znoziarnisto $ci- wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw, okreslona
wg Wzoru:

U=dg/dio
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w ktorym:
U- wskaznik roznoziarnistosci
deo- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d,o- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Wskaznik odksztatcenia gruntu-  wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

|0 = E2 / El
gdzie:

E;- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998,

E,- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998.

Pozostate okreslenia SA zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami zawartymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows i
poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-00.00.00,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-
00.00.00,Wymagania ogélne”

2.2. Podlo ze nawierzchni

Materiat wystepujacy w poditozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit poditoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [13]
powinien charakteryzowac¢ sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nosnosci, nalezy poditoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1lzgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow bedg przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do budowy nasyp6w. Miejsce i sposob ich wykonania nalezy ustali¢ na etapie
prowadzenia robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST D.02.03.01 ,Wykonanie
nasypow” pkt. 2.2. powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Spos6b zagospodarowania
gruntéw przeznaczonych na odkfad proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inzyniera.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty i materiaty do budowy nasypéw mogag by¢ przydatne bez zastrzezen i z zastrzezeniami, jezeli
odpowiadajg wymaganiom normy PN-S-02205:1998.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje norma PN-S-02205:98.
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2.4. Parametry gruntu do wypetnienia wykopu w przyp  adku ptytkiej wymiany

Do wypetnienia wykopu (do wymiany gruntu w wykopie) nalezy uzy¢ gruntow:

Wymagania dla gruntéw niespoistych Warto$¢

1,0

1) Kapilarnos¢ bierna, m, ponizej 5midobe

2) Wodoprzepuszczalnosé, 2

- spoistych po ich ulepszeniu spoiwami hydraulicznymi

Uwaga:

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania do wymiany kruszywa o innych od zatozonych w projekcie
parametrach pod warunkiem osiggniecia przez Wykonawce w catej objetosci wymieniowego gruntu
wymaganego stopnia zageszczenia ld,, = 0.68 (1s=0,98). Wykonawca powinien ponadto uzyskac
zgode projektanta na zamiane.

Nie nalezy stosowac¢ kruszyw wapiennych i dolomitowych

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprz et do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparki, koparki
do gruntéw nawodnionych, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.)
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.)
- sprzetu

4. TRANSPORT
4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Grunty pozyskane z wykopow i nadajace sie do wykorzystania do budowy nasypéw bez koniecznosci
ich uszlachetniania nalezy przewiez¢ na sktadowisko Wykonawcy lub po udokumentowaniu ich
przydatnosci, za zgodg Inzyniera bezposrednio w miejsce wbudowania.

Grunty nie spetniajgce bezposrednio tych wymagan i przewidziane do uszlachetnienia, nalezy
wywiezé- na miejsce tymczasowego sktadowania lub w miejsce wbudowania gdzie zostang
uszlachetnione metodg ,na miejscu”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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5.2. Wykonanie wykopow
5.2.1. Zasady ogélne

Wykopy nalezy prowadzi¢ sukcesywnie wraz z wykonaniem kolejnych warstw nasypu celem
unikniecia nawodnienia nasypow. Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych
doktadnosci okreslonych w niniejszej SST. Wykopy nalezy wykonywac¢ w sposéb zapewniajacy
statecznosc¢ oparcia obiektoéw sgsiednich oraz skarp wykopu. W przypadkach watpliwych Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania obliczenia statecznosci skarp. Jakiekolwiek uszkodzenia wykonanych
skarp wykopu na skutek obsuniecia sie gruntu, Wykonawca usunie wtasnym staraniem.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie wykazane w
dokumentaciji projektowej wéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktéry
podejmie decyzje dotyczacg kontynuacji robot.

Grunty organiczne nalezy wymieni¢ poprzez bagrowanie na grunty sypkie, gruboziarniste lub spoiste
ulepszone spoiwami hydraulicznymi. Odcinki bagrowania nie powinny przekracza¢ 20m w celu
wyeliminowania konieczno$ci stosowania scianek szczelnych do zabezpieczenia wykopu. W celu
polepszenia warunkéw terenowych w trakcie wymiany gruntu mozna obnizy¢ zwierciadto wody
gruntowej o ok. 1m. Bezposrednio po wykonaniu wykopéw nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed
negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych, itp.

QOdspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkiad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy
nasypu sg dopuszczalne tylko woéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu
gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i Specyfikacji
Technicznych. O ile Inzynier zezwoli na czasowe sktadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio
zabezpieczyé¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do okoto 0,5m powyzej projektowanych rzednych
robot ziemnych.

W miejscach gdzie jest to wymagane nalezy mozliwie szybko przystgpic¢ do stabilizacji podioza
spoiwem hydraulicznym.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykop. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot.

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych oraz uniemozliwig naptyw
wody do wykopow tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
projektujgc i wykonujgc urzadzenia stuzgce do odwodnienia placu budowy powinien zwrdci¢ uwage na
szczegOlnie trudne warunki gruntowe. Szczegolna uwage nalezy zwréci¢ na docinki, na ktérych
przewiduje sie wybieranie sie wybieranie gruntéw stabonosnych, gdzie roboty zwigzane z ich
usunieciem nalezy prowadzi¢ przy obnizonym zwierciadta wody gruntowej oraz na koniecznos¢
czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej w miejscach, gdzie zwierciadto wody wystepuje
powyzej poziomu robét ziemnych. W okresach mokrych wykopy nalezy prowadzi¢ po uprzednim
obnizeniu zwierciadta wody na gtebokosci 0,5m ponizej dna wykopu.

Nalezy odprowadzi¢ wode do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych lub
projektowanych zbiornikdw retencyjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia monitoringu
wod gruntowych.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
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5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnosé budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z przygotowania frontu rob6t nalezy
do obowigzkow Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6tz  iemnych
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i SST. W czasie kontroli szczegétowa uwage nalezy zwrdcié na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wkasciwosci,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

¢) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie i nosnos¢ gruntu w wykopie.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1.

Tab.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego

2 Pomiar szerokosci dna rowow . . - . _—

3 Pomiar pochylenia skarp P.0m|ar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica lub

7 Pomiar rzednveh owierzehni niwelatorem, w odstepach co 200 m w prostych, w punktach
Korpusu z?emﬁe g gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R>100m, co 50m na

5 Por‘?ﬂar rc')wnoéc? powierzehni tukach o R<100m oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz

powierzchni korpusu lub dna rowu

punktach watpliwych

8 Badanie zageszczenia gruntu

Wskaznik zageszczenia/ wskaznik odksztatcenia okreslac
nalezy nie rzadziej niz w trzech punktach na kazde 1000 m?
warstwy

6.3.2. Szeroko $¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10cm.

6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm

lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci

pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rowno $¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowg, nie moga przekracza¢ 3cm.
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6.3.67. Rowno $¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ + 10cm.

6.3.8. Spadek podiu zny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony prze pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z PN-S-02205 powinien by¢ z zgodny z zatlozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.

W przypadku gruntow, dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okreslié
wskaznik odksztalcenia lo, zgodnie z PN-S-02205:1998.

Dopuszcza sie za zgoda Inzyniera, na wyznaczenie wskaznika zageszczenia Is z badan wykonanych
metodg ptyty obcigzonej dynamicznie.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktére wskazujg wigksze odchylenia wymagan od okreslonych w punktach 5 i 6
niniejszej SST podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbiérce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od
decyzji Inzyniera i staraniem Wykonawcy.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy , Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizona jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

im?® (metr szedcienny) wykonania wykopu z przemieszczeniem gruntu w nasyp,
im?® (metr szedcienny) wykonania wykopu z dowozem gruntu na odktad,
im?® (metr szedcienny) ptytkiej wymiany gruntu (do giebokos$ci 4m)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00,Wymagania ogéine”.
8.2. Spos6b odbioru robét

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami SST
jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymogami. Do
odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot.
Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Rob6t z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie
za wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST. Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wlasny koszt i wkasnym staraniem. Technologia naprawy musi byé uzgodniona z
Inzynierem.

9. PODSSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Placi sie za jednostke obmiarowg wg. Pkt. 7.2 wykonanego wykopu, na podstawie obmiaru i oceny
jakosci Robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1m® (metra sze$ciennego) wykopu z przemieszczeniem gruntu
w nasyp obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

Wszelkie koszty zwigzane z tymczasowym skladowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca
odktadu i uzyskania pozwolen na sktadowanie materiatéw wraz z kosztami sktadowania, likwidacji
sktadowiska doprowadzenie stanu sktadowiska do poprzedniego stanu, koszt ewentualnych
odszkodowan,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie badan gruntow,

- wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezposrednio w nasyp,

- transport gruntu do miejsca wbudowania na wymagang odlegtosc¢ lub transport gruntu na
tymczasowe sktadowisko,

- koszt doprowadzenia gruntu podtoza do wymaganych parametréw,

- zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych itp.

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- zageszczenia powierzchni wykopu,

- koszt zabezpieczenia skarp wykopOw przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich robdt, do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- monitoring wéd gruntowych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzgdzeniami w dostosowaniu
do warunkéw na placu budowy,

- koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drég technologicznych,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach w zwigzku z transportem gruntu,

- koszt uporzadkowania i rekultywaciji terenu.

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m® (metra szesciennego) wykopu z dowozem gruntu na
odktad obejmuje:
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie badan gruntow,
- wykonanie wykopu,
- koszt doprowadzenia gruntu podtoza do wymaganych parametrow,
- zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych, itp.
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich rob6t, do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),
- zaladowanie gruntu na $rodki transportowe i transport gruntu na odktad Wykonawcy, zaakceptowany
przez Inzyniera,
- uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spadkéw,
Przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- monitoring wéd gruntowych,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzgdzeniami w dostosowaniu
do warunkéw na placu budowy,
- koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drég technologicznych,
- wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem, w tym koszty znalezienia miejsca odktadu i uzyskania
pozwolen na sktadowanie materiatow wraz z kosztami placu sktadowania,
- koszt uporzadkowania i rekultywaciji terenu.

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m® (metra szedciennego) powierzchniowej wymiany
gruntéw obejmuije:
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie gruntu o odpowiednich parametrach z dokopu wybranego przez Wykonawce i
zaakceptowanego przez Inzyniera,
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- wykonanie badan gruntu z dokopu,

- wykonanie wykopu metodg bagrowania,

- wykonanie odcinka prébnego dla okreslenia zageszczenia gruntu,

- wbudowanie gruntu niespoistego wraz z profilowaniem i z zageszczaniem kazdej wbudowanej
warstwy,

- dogeszczanie powierzchni do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia,

- zaladowanie gruntu na srodki transportowe i transport gruntu na odktad Wykonawcy, zaakceptowany
przez Inzyniera,

- uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spadkéw,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- monitoring wéd gruntowych,

- wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odktadu i
uzyskania pozwolen na sktadowanie materiatow wraz z kosztami placu sktadowania,

- koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badani probek gruntéw.

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

4. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci siarki metodg
bromowa.

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. Badania

geometrycznych wiasciwosci kruszyw- Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz.U.Nr 62, poz. 628.

9. Wykonanie i odbioér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawal978.

10 Instrukcja badanh podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

11. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDIM, Warszawa 1986.

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43 z dnia 14 majal999r.

13. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych. IBDiM, Warszawa 2001r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

CPV 45111000-8
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych (wykonanie nasypow), ktére zostang wykonane w ramach
zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeli  Aska i ul. Sienkiewicza dt. 3300 mb
oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja dt. 21 00 mb wraz z budow g ronda na

skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabel in, gm. Izabelin i gm. Stare Babice”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1 zwigzanych z ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. I1zabeli  nskai ul.
Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4  130W ul. 3-go Maja dt. 2100 mb wraz z
budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabel in, gm. Izabelin i gm.
Stare Babice”

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej okreslajg szczeg6towe wymagania
dla wykonania nasypow, przewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowe;.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 — ,Wymagania Ogoélne” pkt. 1.4.

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetiajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia
od srodkow transportowych i urzgdzen na korpusie drogowym.

Wysoko $€ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogows.

1.4.7. Podto ze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gteboko$ci 1 m

od zaprojektowanej powierzchni robét ziemnych.

1.4.8. Podito ze budowli ziemnej (nasypu i wykopu)  — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktérej wkasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

1.4.9. Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wtasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

1.4.10. Wskaznik zag eszczenia gruntu — wielkos$é charakteryzujgca grunt, okreslona wg wzoru:
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Is=pd/ pds.

w ktorym:

pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),

pds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m®).

1.4.11. Wskaznik ré znoziarnisto sci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U = %
dio
w ktérym:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji
D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

Nie nalezy stosowaé kruszyw wapiennych i dolomitowych
2.1. Ogoblne zasady wykorzystania gruntéw

Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunty i materiaty stosowane do budowy nasypéw muszg spetnia¢ wymagania normy
PN-S-02205;1998. W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca
ma obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezenh dotyczgcych technologii i miejsc wbudowania
tych materiatow.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materiatéw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czesci nasypow zostang przez
Wykonawce usuniete i wykonane powtdrnie z materiatéw o odpowiednich wtasciwosciach (koszt robot
ponosi Wykonawca). Warto$¢ wskaznika réznoziarnistosci U gruntdéw nie ulepszanych, a uzytych

do budowy nasypéw nie powinna by¢ mniejsza niz 3,0 pod warunkiem uzyskania wymaganego
wskaznika I lub lo.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”.
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3.2. Dobo6r sprz etu zag eszczaj acego

W tablicy 1 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprz  etu zag eszczajacego

. L L Mieszanki gruntowe
Grunty niespoiste: Grunty spoiste: . .
. . N R : Z matg zawarto$cig frakciji
Dziatani piaski zwiry pospotki  |pyty, ity kamieniste]
e Rodzaj sprzetu
Sprzetu Grubos¢ |Liczba Grubos¢ |Liczba Grubosc¢ liczba
warstwy |przejazdéw* \warstwy |przejazdéw* \warstwy o
przejazdow*)
wcm ) w.cm ) wcm
I. Walce gtadkie 10+20 |4+8 10+20 4+8 10+20 4-+8
2.Walce - - 20+30 [8+12 20+30 8+12
@ okotkowane
N  |3.Walce ogumione
% (samojezdne 20+40 [|6+10 30+-40 6+10 30 +~40 6 +10
0 i przyczepne)
4. Plytki spadajace | . 5070 [2+4 5070  2+4
(ubijaki)
5.Szybko
uderzajgce 20+40 [2+4 10+-20 2+4 20 + 30 2+4
ubijaki
6. Walce
wibracyjne: . N - -
lekkie (do 5ton) |20 70 373 - - 2040 3+5
srednie (58 ton) 40+60 |[3+5 20+30 [3+4 30 +50 3+5
g (e (>8lon)  I55.80 |35 30+40 |3+4 40+60 |3+5
B 7. Piyty wibracyjne
S
g lekkie 20+40 5+8 - - 10+20 |5+8
A |ciezkie 30+-60 |4+6 20+-30 |6+8 20 +40 4+6
*) Wartosci orientacyjne, wtasciwe ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania Ogolne

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Specyfikaciji D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 5.
Technologie wykonania watéw opracuje Wykonawca i przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

5.2. Dokop
5.2.1. Miejsce dokopu

Jesli zajdzie koniecznosé, Wykonawca dokona wyboru miejsca dokopu i musi byé ono zaakceptowane
przez Inzyniera. Dokopy muszg mie¢ wszelkie wymagane prawem zezwolenia na eksploatacje i
nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje terenu zgodng z zezwoleniem na eksploatacje. Budowa
koniecznych drég dojazdowych do dokopu nalezy do Wykonawcy.
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5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydat-
nosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera.

Glebokos¢, na jakg nalezy ocenié¢ przydatnosé gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢é wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera. O ile to konieczne dokop nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu
odptywowego. Dno i skarpy dokopu po zakoniczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane,
aby harmonizowaty

z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach dokopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug
odrebnej Dokumentaciji Projektowej opracowanej przez Wykonawce.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podto za w obr ebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze, wymiane gruntu i wzmochnienie gruntow stabonosnych.

Wykonawca przy uzyciu widocznych palikbw wyznaczy zarysy skarp nasypow zgodnie z normag
PN-S-02205 i Specyfikacjg D-01.01.01.

5.3.1.1. Wyci ecie stopni w zboczu

Zdjecie humusu ujete w ST D-01.02.02. Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi
nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonaé¢

w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszgcym okoto 4% +1%, szerokosci 1,0 - 2,5 m
oraz wysokosci 0,5-1,0 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntdw w podio  zu nasypoéw

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w
gornej strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5m od powierzchni terenu.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w normie PN-S-02205:98,
Wykonawca powinien dogescié¢ tak podtoze aby to wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci normowe wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie, a w miejscach tych projekt nie przewiduje innego rodzaju wzmocnienia podfoza

lub wymiany gruntu to Wykonawca wykona ulepszenia tej warstwy przez zastosowaniu spoiw
hydraulicznych , umozliwiajgc uzyskanie wymaganych wartosci normowych.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podto  zu nasypow

Jezeli nasyp jest budowany na gtadkiej powierzchni w postaci istniejgcej drogi, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokosé, co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nas  ypow

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow powinien byé dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w punkcie 2.

W projekcie zatozono, ze grunty z wykopu bedg uzyte do budowy nasypow zgodnie zasadami
okreslonymi w niniejszej SST oraz normie PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne”.
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Jezeli grunt z wykopu uzyty do budowy nasypu, nie pozwala osiagna¢ wymaganych parametrow
zageszczenia i nosnosci, Wykonawca moze wykonac z niego warstwe nasypu jesli przez doziarnienie,
ulepszenie spoiwami hydraulicznymi lub inne dziatania doprowadzi on do uzyskania tych parametrow

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

- Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rGwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.

Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

- Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu jest mniejsza niz wymagana przez norme
PN-S-02205;98, Wykonawca powinien dogesci¢ warstwe nasypu tak, aby wymaganie zostato
spetnione.

Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie nasypu, to Wykonawca moze wykorzysta¢ grunt z wykopdw po jego ulepszeniu
dostepnymi metodami.

- Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu
moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

- Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na calej szerokosci nasypu.

- Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +1%. Kiedy nasyp jest budowany

w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

- Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia

jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem s$cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwa-
niem sie przez wyciecie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1.

5.3.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czesci
nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych whasciwosciach lub w r6znym czasie. Sukcesywnie w miare
postepu rob6t nalezy wykonywaé minimum 2 stopnie na wykonywanym odcinku rob6t. Przy doborze
sprzetu do zageszczania nalezy uwzglednic prace tych urzgdzen w strefie zagrozonej
osunieciem.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow
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Wykonywanie nasypOw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$é gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna,
to znaczy jest wieksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz £10% jej warto$ci. Na warstwie gruntu
nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna
przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne
do prawidiowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. e).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszyc jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy na jego koszt.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie
w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp

gruntdéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw. Dopuszczalne jest usuniecie zamarznietej czesci
warstwy i utozenie w jej miejsce nowej o podobnej grubosci jesli okres oczekiwania na jej
rozmarzniecie bytby dtuzszy niz utozenie i zageszczenie nowej warstwy

5.3.3.6. Wykonywanie nasypOw po usuni  eciu gruntow stabono $nych

Na czas wykonywania robét ziemnych, na odcinku wystepowania gruntow stabonosnych, wzdtuz
proj. nasypu po obu jego stronach nalezy wykona¢ tymczasowe rowy odwadniajgce. Wode z rowéw
nalezy odprowadzi¢ do istniejgcych ciekéw wodnych.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zag eszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Rozlozone warstwy
gruntu nalezy zageszczaé¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo $¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi
w punkcie 5.3.4.5. Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby
przejazdoéw ré6znych maszyn do zageszczania podano w pkt. 3.

5.3.4.3. Wilgotno $¢ gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu.

5.3.4.4. Wymagania dotycz gce zageszczania
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Kontrole zageszczenia warstwy mozna przeprowadzaé za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia wg BN-77/8931-12, lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach oraz warstw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym,
okreslony wedtug normy BN- 77/8931-12.

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia lo jest zrézni-
cowana w zaleznosci od rodzaju gruntu, zgodnie z normg PN-S-02205: 1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byé wiekszy niz:
dla zwiréw, pospotek i piaskow

lo 2,2 przy wymaganej wartosci ls=1,0

lo 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0

Wskaznik Is nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to w zaleznosci
od zastosowanej technologii robét Wykonawca dokona powtdrnego przygotowania warstwy do
odbioru.

Calosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztalcenia E, za pomocg obcigzenia statycznego ptytg o srednicy 300 mm.
Wymagane minimalne wartosci wtérnego modutu odksztalcenia E, nalezy przyjmowac

wg PN-S-02205.

Wartos¢ modutu odksztalcenia nalezy wyznaczyé dla przyrostu obcigzenia wg BN-64/8931-02.

E2 = @
4As
w ktérym:

D — srednica ptyty, mm
Ap — przyrost obcigzenia, MPa
As — przyrost odksztatcenia, mm.

5.3.4.5. Prébne zag eszczenie

Poletko doswiadczalne dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 500 m?, powinno
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uklada sie grunt czterema pasmami

o szerokosci 3,5 - 4,5 m kazde. Poszczegdélne warstwy ukltadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym
pasie inng grubosc¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach whlasciwych dla danego sprzetu
zageszczajgcego.

Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ rowna lub zblizona do wilgotnosci optymalnej. Grunt utozony na
poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢
maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie
porownania uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.4.4 dokonuje sie
wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przej$¢ oraz grubosé warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odkiady

5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore

zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
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Przewiduje sie zagospodarowanie czesci nadmiaru objetosci gruntu poprzez wykorzystanie

go do wyréwnania terenu w liniach rozgraniczajacych. Pozostala cze$¢ gruntow zostanie wywieziona
przez Wykonawce na miejsca odktadu dla ktérych uzyska pisemng zgode wtascicieli dziatek. Roboty
te powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i
zageszczania gruntéw oraz powinny by¢ obsiane trawa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do wbudowania

i wykorzystania na miejscu,

b)sa nieprzydatne do budowy nasypOw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowag
trasy drogowej (np. grunty organiczne z bagna, torfy, grunty nawodnione, plastyczne z wykopu)

5.4.2. Lokalizacja odktadu

O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,

to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkladéw w liniach rozgraniczajgcych , a w szczeg6lnosci ich wysokos¢, pochylnia skarp,
zageszczenie oraz odwodnienie powinny zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Odkfady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odkfad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odkiad Wykonawca powinien upewnic sie, ze spetnione sg warunki
okreslone w pkt. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce,
zajdzie koniecznos$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci

w catosci obcigza Wykonawce.

5.5. Zasypki obiektow in zynierskich wykopow na instalacje

Zasypki obiektéw inzynierskich i wykopow na instalacje do wysokosci 30cm powyzej wierzchu
przewodu lub jego obudowy nalezy zasypywac gruntem spetniajgcym wymagania przedstawione
w punkcie 2.1, o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm aby nie uszkodzi¢ przewodu, uwzgledniajac
szczegotowe wymagania projektu instalacji.

Nalezy uwazaé, aby nie spowodowac przemieszczenia przewodu. Zasypke do wysokosci 1m ponad
obudowg przewodu nalezy zageszczacé tylko lekkim sprzetem wibracyjnym.

Zasypke nalezy ukftada¢ warstwami, rGwnomiernie po obu stronach przewodu i zageszcza¢ zgodnie
z punktem 5.3. Zasypki wgsko przestrzennych wykop6w poprzecznych przez jezdnie powinny uzyskac
wskaznik zageszczenia, co najmniej taki jak wymagany dla korpusu drogowego w miejscu przejscia.

5.6 Wykonanie nasypéw nad przepustem

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac¢ jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zageszczonych, warstw gruntu uktadanych poziomo.

Dopuszcza sie wykonanie przepustow i innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach
(wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku nalezy wykonywac¢

w jego skarpie stopnie o szerokosci 1,0 + 2,5 metra. Spadek gornej powierzchni stopni powinien
wynosic 4 % (+- 1%) w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
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5.7. Wykonanie nasypéw na dojazdach do obiektow mos  towych

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostéw i wiaduktéw w obrebie klina odtamu, bez ulepszania
gruntéw spoiwem, mogag by¢ stosowane zwiry, pospoiki, kruszywa antropogeniczne, piaski srednio-
ziarniste i gruboziarniste, o wskazniku réznoziarnistosci U = 5 i wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci
k > 5,12m/dobe.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania ogélne, sformutowane
w punkcie 5.3.3.1. Wskaznik odksztalcenia lo < 2,2 na catej wysokosci nasypu.

5.8. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnosé budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Zabroniony jest ruch jakichkolwiek pojazdéw nie biorgcych udziatu w budowie po wykonywanym
poszerzeniu nasypu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji D-00.00.
6.2. Sprawdzenie jako $ci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowe;j.

W czasie kontroli nalezy zwrécié szczeg6lna uwage na sprawdzenie:
a)zgodnosci rodzaju gruntu z okre$lonym w dokumentaciji projektowej,
b)zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,
c)odwodnienia,

d)zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jako $ci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje bada n i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej Specyfikacji i w dokumentaciji projektowe;j.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidlowosci wykonania poszczeg6inych warstw nasypu,

¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu,

e) odwodnienie nasypu.

6.3.2. Badania przydatno $ci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego
zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 10.000 m?®.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:
skfad granulometryczny, wg PN-B-04481

zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481

wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481
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wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
wg PN-B-04481

kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493

wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01

wskaznik nosnosci CBR.

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowo $ci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu polegajg na
sprawdzeniu:

a)odwodnienia kazdej warstwy.

b) grubosci kazdej warstwy; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 5000 m?
warstwy.

c)przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.3.3.4 i 5.3.3.5, dotyczgcych wbudowania gruntéw w
okresie deszczéw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zag eszczenia nasypu oraz podto za nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztalcenia lo z wartosciami
okreslonymi w pkt. 5.3.1.2 i pkt. 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie lekka ptyte
dynamiczna.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno byé przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutdéw odksztalcenia lo wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

1x w trzech punktach na 1000 m* warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

1x w trzech punktach na 1000 m* w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaftu nasypu obejmujg kontrole prawidtowosci wykonania skarp oraz szerokosci korony
korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentaciji projektowej
orazw p. 5.3.3.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu

na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokosciag wynikajacg z wymiaréw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

6.4. Doktadno $¢ wykonania robét ziemnych

Zbiorcze zestawienie wymagan zawarto w tablicy nr 4.

Tablica 4. Doktadno $¢ wykonania rob6t ziemnych

Lp. | Czes¢ budowli Jednostka Dokfadnosc¢
1. |Korpus ziemny :
0$ korpusu drogowego cm +10
szerokos¢ gornej powierzchni cm +10, -0
nieréwnosci powierzchni*) cm +4
pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1
niweleta goérnej powierzchni cm +2,-3
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Lp. [Cze$¢ budowli Jednostka Doktadnosc¢
pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % +1
2. | Skarpy:
pochylenia 1:m % +10
nieréwnos¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej | pochylenia |+ 10
nierébwnosci gornej powierzchni ziemi urodzajnej* cm +10
cm
3. | Rowy:
szerokosc¢ cm 5
rzedne profilu dna cm +1,-3
" Nieréwnosci mierzone tatg 3 m

6.5. Sprawdzenie jako sci wykonania odkfadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w p.
2 oraz p. 5.4 niniejszej Specyfikaciji.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

a) prawidtowosc¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

¢) wtasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

6.6. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji,
zostang odrzucone. Jes$li materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest im?® (metr sze$cienny) wykonanego nasypu; im?® (metr szescienny)
wykonania nasypu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0dIne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogdélne" pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.10g0Ine ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem,
po odbiorze Robét.

Cena jednostkowa wykonania im?® nasypow z gruntu pochodzgcego z wykopow obejmuije:

-prace pomiarowe,
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-przygotowanie podstawy nasypu,

-zageszczenie gruntu rodzimego do wymaganego wskaznika zageszczenia/odksztatcenia
(ewentualne doprowadzenie podtoza do wymaganych parametréw),

-schodkowanie skarp, gdy pochylenie terenu >1:5,

-wbudowanie gruntu dostarczonego z wykopu w nasyp lub wbudowanie gruntu dostarczonego

z wykopu, ktéry bedzie ulepszany spoiwem hydraulicznym,

-zageszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej,

-profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych

z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja,

-opracowanie przez Wykonawce technologii wykonania watéw.

-odwodnienie terenu robdét,

-utrzymywanie droznosci rowdw w trakcie inwestycji w zakresie funkcjonowania istniejgcego uktadu

odwodnienia,

-wykonanie i utrzymanie drog technologicznych,

-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych, dotyczgcych w szczegdlnosci

wlasciwosci wbudowanych gruntéw, wskaznika zageszczenia/odksztatcenia poszczegolnych warstw

nasypu i nosnosci gérnej warstwy,

-rekultywacje terenu.

Cena jednostkowa wykonania im?® nasypow z gruntu pochodzgcego z dokopu i gornej warstwy
nasypu obejmuje:
-prace pomiarowe i oznakowanie robdét,
-przygotowanie podstawy nasypu,
-zakup, transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania w nasypie,
-zageszczenie gruntu rodzimego do wymaganego wskaznika zageszczenia/odksztatcenia
(ewentualne doprowadzenie podtoza do wymaganych parametréw),
-schodkowanie skarp, gdy pochylenie terenu >1:5,
-wbudowanie gruntu w nasyp,
-zageszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i Specyfikacji
(ewentualne doprowadzenie wykonywanego nasypu do wymaganych parametréw),
-profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja,
-wyprofilowanie skarp dokopu,
-rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
-odwodnienie terenu robdét,
-utrzymywanie droznosci rowéw w trakcie inwestycji w zakresie funkcjonowania istniejgcego uktadu
odwodnienia,
-wykonanie, utrzymanie a nastepnie rozebranie drég technologicznych,
-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych, dotyczgcych w szczegdélnosci
wlasciwosci wbudowanych gruntéw, wskaznika zageszczenia/odksztatcenia poszczegélnych warstw
nasypu i nosnosci gérnej warstwy,
-rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe

i jednostki miar.

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

3. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

5. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

8. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

9. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych
i lotniskowych.

11. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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12. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.
13. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta

10.2. Inne dokumenty

14. Wytyczne wzmachiania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM. Warszawa 2002.
15. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych — GDDP — 1997

16. WT-5:2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég
krajowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.00.00.
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

CPV 45232410-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.01.01.
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

CPV 45232410-9

86



Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelinska i ul. Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go
Maja dt. 2100 mb wraz z budowa ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare
Babice

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem oraz przebudowg przepustéw pod korong drogi
w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. I1zabeli  nska i ul. Sienkiewicza dt.
3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maj a di. 2100 mb wraz z budow g ronda na
skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabel in, gm. Izabelin i gm. Stare Babice”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1. zwigzanych z ,Rozbudowa drogi powiatowej nr
4128W ul. 1zabeli aska i ul. Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powia  towej nr 4130W ul. 3-go
Maja dt. 2100 mb wraz z budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m.
Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice”

1.3. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

» wykonaniem przebudowy przepustéw pod korong drogi oraz $cianek czotowych jako samodzielnych
elementéw w ilosci i zakresie okreslonej w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$é konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, z ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonac¢ przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstrukcja nosna tworzy jednolitg catos¢, z
wyjatkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w catosci na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.

1.4.6. Przepust zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest w ksztatcie ramownicy
pracujgcej na obcigzenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktorym mozna wydzieli¢ gorng konstrukcje tukowa
przenoszacg obcigzenie

pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.4.10. Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub koricowy przepustu w postaci $cian
réwnolegtych do osi drogi (lub gltowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez diawienia)
wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania
statecznosci catego przepustu i czesciowego zabezpieczenia elementéw srodkowych przepustu przed
przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczgce sie ze sciankami czotowymi
przepustu, réwnolegte, prostopadte lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwiekszenia zdolnosci
przepustowej przepustu i podtrzymania stokéw nasypu.

1.4.12. Czyszczenie drogowego urz adzenia odwadniaj acego (przepustu) - usuwanie
naniesionego materiatu zanieczyszczajgcego, w postaci piasku, namutu, btota, szlamu, lisci, gatezi,
$mieci, itp., utrudniajgcego prawidtowe funkcjonowanie urzgdzenia.

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

87



Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelinska i ul. Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go
Maja dt. 2100 mb wraz z budowa ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare
Babice

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Og6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przebudowy przepustéw, objetych niniejszg SST sa:
- beton,

— materiaty na tawy fundamentowe,

— materialy do wykonania $cian czotowych przepustow,

— materiaty izolacyjne,

— deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— grunt do zasypki przepustu,

rury PP w zakresie $rednic DN 600,

- rury HCPA -06 spiralnie karbowana o przekroju kotowo-tukowm (1.80x1.20)

- rury WIPRO w zakresie srednic DN 600 — 1400 111 kl. Wytrzymatosci

- rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju kotowo-tukowym HCPA-06 (1.80x1.20m)

— prety zbrojeniowe ze stali S355,

- inne materiaty, np. darnina, trawa, humus, zaprawa cementowa, itp.

Materiaty do budowy konstrukcji przepustu muszg posiada¢ dokument dopuszczajacy do stosowania,
wydany przez upowazniong jednostke (aprobata techniczna).

2.3. Beton i jego sktadniki

2.3.1. Wymagane wia s$ciwo $ci betonu

Poszczegolne elementy konstrukcji przepustu w zaleznosci od warunkéw ich eksploatacii,

nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotyczgcymi wykonywania betonéw do
konstrukcji mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej:

- C25/30 - prefabrykaty, scianki czotowe, przepusty, skrzydetka;

- C20/25 — umocnienia.

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania wg PN-B-06250
[8]:

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4 %,

— przepuszczalnos¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,

— odpornosé na dziatanie mrozu - stopien mrozoodporno$ci co najmniej F 150.

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinno spetniaé¢
wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonow klas C20/25, C25/30 i wyzszych.

2.3.3.Grysy

Do betonow stosowaé nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16
mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.
Grysy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementéw konstrukcji przepustéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania

Zawarto$¢ pytow mineralnych, %, nie wiecej niz: 1

Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz:

Wskaznik rozkruszenia, %, nie wiecej niz:

- dla grysow granitowych 16
- dla grysow bazaltowych i innych 8
4 Nasigkliwosé, %, nie wiecej niz: 1,2

Mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej, %, nie wigcej niz: 2

Mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej
(wg PN-B-11112 [19]), %, nie wigcej niz: 10

7 Zawartos¢ zwigzkow siarki, %, nie wiecej niz: 0,1
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Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa Cieczy nad  wzorcowa

kruszywem nie ciemniejsza niz:

10 Nie wywolujgca zwigkszenia
Reaktywno$¢ alkaiczna (wg PN-B-06714-34 [18]) wymiaréw liniowych ponad
0,1%
11 Zawartosc¢ podziarna, %, nie wiecej niz: 5
12 Zawartos¢ nadziarna, %, nie wiecej niz: 10
2.3.4.Piasek

Nalezy stosowac piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycjg piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementéw konstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartos$¢ pylow mineralnych, %, nie wiecej niz: 15
2 Zawartos¢ zwigzkow siarki, %, nie wiecej niz: 0,2
3 Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nad | wzorcowa
kruszywem nie ciemniejsza niz:
5 Nie wywolujgca zwigkszenia

Reaktywno$¢ alkaiczna (wg PN-B-06714-34 [18])

wymiaréw liniowych ponad
0,1%

Zawartosc¢ poszczegOlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:
do 0,25 mm - od 14 do 19 %
do 0,5 mm - od 33 do 48 %
do 1 mm-od57do 76 %

2.3.5.2wir

Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych.
Ponadto mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowang metodg bezposrednig wg PN-B-11112 [19]
ogranicza sie do 10 %. Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych elementow konstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 V\_/ytrz_yma_lios_é na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia, %, 12
nie wiecej niz:
Zawartosc ziarn stabych, %, nie wiecej niz: 5
Nasigkliwosé, %, nie wiecej niz:
M_rozo_od_pornoéé po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5
wiecej niz:
5 Zawartosc¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 20
6 Zawartosc¢ pytow mineralnych, %, nie wiecej niz: 15
7 Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25
8 Zawartos¢ zwigzkow siarki, %, nie wiecej niz: 0,1
9 Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wzorcowa
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‘ ‘nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

2.3.6. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej miescita sie w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia.

2.3.7. Skladowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i
poboru.

Poszczegolne kruszywa nalezy sktadowa¢ oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie
sie sgsiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty chronione przed
opadami za pomocg plandek lub zadaszen.

Warunki skladowania oraz lokalizacja skladowiska powinny byé wczesniej uzgodnione z Inzynierem.

2.3.8. Cement

2.3.8.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw winien spetnia¢
wymagania normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowac wytgcznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betonu klas C20/25, C25/30 i
C30/37 nalezy stosowaé cement klasy 32,5 i 42,5. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogoélne dla cementu do betonowych elementow konstrukcji przepustow

_ Marka cementu
Lp. Wymagania
42,5 32,5
Po 2 dniach 10 -
1 V\./ytrzym.alc.)ts,.c na sciskanie, MPa, Po 7 dniach ) 16
nie mniej niz:
Po 28 dniach 42,5 32,5
Poczatek wigzania, najwczesniej po 60 60
2  Czas wigzania: uptywie min.
Koniec wigzania, najpdzniej, h 12 12
3 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10 10
4 Zawartos¢ SO3, % masy cementu, nie wiecej niz: 3,5 3,5
5 Zawartosc¢ chlorkéw, %, nie wiecej niz: 0,1 0,1
6 Zawartos¢ alkaliow, %, nie wiecej niz: 0,6 0,6
taczna zawartos¢ dodatkéw specjalnych (przyspieszajgcych twardnienie,
7 plastyfikujgcych, hydrofobizujgcych) i technologicznych, dopuszczonych 5 5
do stosowania przez ITB, % masy cementu, nie wiecej niz:

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodfa dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakosé
okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

2.3.8.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

a) dla cementu workowanego

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikéw nalezy
przechowywac¢ cement jednego rodzaju i klasy, pochodzgcy od jednego dostawcy.
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2.3.9. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji przepustéw musi odpowiada¢
wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunek i srednica musi by¢ zgodna z dokumentacija projektowg lub SST.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inspektora nadzoru.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposéb izolowany od podtoza gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

2.3.10. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [24]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Woda pochodzgca z watpliwych zrédet nie moze by¢
uzyta do momentu jej przebadania na zgodnos¢ z podang norma.

2.3.11. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa
i SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien by¢
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadaé¢ PN-B-23010 [22].

2.6. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustéw betonowych i Scianek czotowych nalezy stosowa¢ materiaty
wskazane w dokumentacji projektowej posiadajgce aprobate techniczng oraz atest producenta:

- emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],

- roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],

- lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],

— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobaty
techniczne - za zgoda Inzyniera.

2.7. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [9].

Deskowanie nalezy wykona¢ z materialdw odpowiadajacych nastepujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [26],

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],

— tarcica lisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

- $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505
[33] i PNM-82010 [30],

— phyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadajgca
wymaganiom

okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inspektora
nadzoru.

2.8. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéw i $cianek czotowych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny
odpowiadaé¢ PN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie i bez rakéw, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do gtebokosci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o glebokosci do 10 mm i diugosci
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢
wiecej niz 5 wyszczerbien.
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Skladowanie elementéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu. Poszczegdlne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.9. Materiaty na tawy fundamentowe

Czes¢ przelotowa przepustu mogg byé posadowione na:

- fawie fundamentowej ze zwiru spetniajgcej wymagania normy PN-B-06712 [12],

- fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spetniajgcej wymagania OST D-04.05.01
»Podbudowa i ulepszone poditoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

- fundamencie z ptyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spetniajgcym wymagania materialowe
podane w niniejszej SST,

- fundamencie z ptyty z betonu wylewanego spetniajgcym wymagania materialowe podane w
niniejszej SST.

2.11. Zaprawa cementowa

Do $cianki czotowej nalezy stosowac¢ zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nie

nizszej niz M 12.

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg PN-B-
06711 [7] i wode wg PN-B-32250 [24].

2.13. Rury

Do wykonania przepustéw przyjg¢ nalezy:
— Rury WIPRO w zakresie srednic DN 600 — 1400 111 kl. wytrzymatosci
Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac atest lub pozytywng opinie technicznag.

3. SPRZET
3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania remontu przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy przepustu i Scianki czotowej powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparki do wykonywania wykopéw gtebokich,

- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopéw szerokoprzestrzennych,

— zurawi samochodowych,

- betoniarek,

- innego sprzetu do transportu pomocniczego.

3.3. Sprzet do wykonania rob6t z wi  gzanych z oczyszczeniem przepustow

Wykonawca przystepujgcy do czyszczenia urzgdzen odwadniajgcych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- fadowarek czotowych, czerpakowych i innych,

- zbiornikéw na wode,

- wciggarek recznych lub mechanicznych,

- pomp wysokocisnieniowych,

- samochodéw specjalnych prézniowo-ssacych do czyszczenia przepustow oraz przyrzgdow takich
jak:

- wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanatowe, szufle do wyciggania osadu z osadnikéw
itp., badz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

92



Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelinska i ul. Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go
Maja dt. 2100 mb wraz z budowa ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare
Babice

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrob6w kamiennych podczas transportu powinny odpowiadac
BN-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normag PN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien spetnia¢ wymaog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5. Transport prefabrykatéw

Transport wewnetrzny

Elementy przepustow wykonywane na budowie mogg by¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 R (W).

Transport zewnetrzny

Elementy prefabrykowane mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatos$¢ co najmniej 0,75 R
(W).

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozié¢ w warunkach chronigcych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Srodki transportu do wywiezienia nieczysto  $ci (namutu)

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje srodkdw transportowych spetniajgcych
wymagania okreslone w pkcie 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine zasady wykonania Rob6t

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2.Zakres Rob6t
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Zakres Rob6t wykonywanych przy przebudowie przepustu obejmuje, roboty przygotowawcze, wykopy,
podtoze pod przepust, montaz przepustu z rur WIPRO, zasypke przepustu,

umocnienia skarp wlotu i wylotu oraz umocnienie

wlotu i wylotu rowu poza przepustem.

Przepusty ukilada sie na odpowiednio wyprofilowanym podtozu gruntowym wzglednie na podsypce lub
tawie zwirowej.

Zasypka wokoét przepustu podlega $cisle okreslonego sposobowi wykonania w celu zachowania
ksztattu przepustu.

Dopuszczalna grubo$¢ nadsypki nad przepustem jest ustalana przez producenta przepustow w
zaleznosci od ksztattu i wymiaréw przekroju poprzecznego i srednicy rury.

Wilot i wylot przepustu na skarpe drogi moze byé wykonany bez zadnego zabezpieczenia (przepust
jest wowczas wydluzony poza skarpe, ze $cianka czotowa betonowa, z umocniong skarpa przez
obrukowanie lub ew..narzut kamienny lub z innym rodzajem zabezpieczenia.

5.3.Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu obejmujg czynnosci przewidziane w dokumentacji
projektowej, okreslone w SST, w tym m.in. odwodnienie terenu budowy z ewentualnym przetozeniem
koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, regulacja cieku na odcinku posadowienia przepustu.

5.4.Wykop pod przepust

Wykonanie wykopu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN—S-02205.

Metoda wykonania robdt powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od wielkosci robo6t, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Zaleca sie wykonywanie wykopu szerokoprzestrzennego recznie do giebokosci 2m, a koparkg do 4m.
Przy gtebokos$ci wykopu powyzej 4m nalezy go wykonywac stopniami z tym, ze dla kazdego stopnia
powinien by¢ urzadzony wyjazd dla srodkéw transportowych oraz przewidziane odprowadzenie wody.
Wykonywanie wykopu ponizej poziomu waéd gruntowych bez odwodnienia jest dopuszczalne tylko do
gtebokosci 1m ponizej poziomu piezometrycznego wody gruntowej.

Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie. W szerokosci dna nalezy
uwzgledni¢ przestrzen o szerokosci od 0,6 do 0,8m na prace ludzi i ew. zabezpieczenie $ciany
wykopu.

5.5.Podto ze pod przepust

Podtoze pod przepust powinno by¢ odpowiednio zageszczone i wyprofilowane zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Rury nalezy uktadac na tawie zwirowej.

5.6.Roboty betonowe
5.6.1. Betonowanie i piel egnacja

Elementy betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom:

- PN-EN 206-1 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu, - PN-EN
206-1 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnaciji i transportu,

- punktu 2.6 niniejszej SST w zakresie postanowien dotyczgcych betonu i jego sktadnikéw.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251, zapewniajgc sztywnos¢ i niezmiennosé
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb
umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowa, deskowanie
powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Termin rozbiorki
deskowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami PN-B-06251.

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilosci wody, zapewnic¢ szczelne utozenie
mieszanki

w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Warto$é stosunku wodno - cementowego W/C nie powinna
by¢ wieksza niz 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna by¢ rzadsza od plastycznej. Wszystkie
sktadniki mieszanki zaleca sie dozowac¢ wagowo, a mieszanie zaleca sie wykonywa¢ w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu.
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Mieszanke betonowg zaleca sie uktada¢ warstwami o gruboéci do 0,4m bezposrednio z pojemnika,
rurociggu pompy lub za posrednictwem rynny i zageszczac¢ wibratorami wzglednymi.

Po zakonczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od +50C, nalezy prowadzic¢
pielegnacije

wilgotnosciowg co najmniej przez 7 dni. Woda do polewanie betonu powinna spetnia¢é wymagania
PN-EN 1008. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Fundament betonowy z wyztobieniem do ustawiania przepustu tukowego powinien mie¢ wykonany
rowek doktadnie w linii prostej i zgodny z wymaganym pochyleniem podtuznym.

5.6.3. Wykonanie deskowa n,

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowan drewnianych i
ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg i powinno zapewnié
sztywnosc¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
mieszanka betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczyé wyciek zaprawy i
mozliwos¢ znieksztalcenh lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszankg betonowg powinny byc¢ obficie

zlewane woda.

5.7.Monta z przepustu

Montaz przepustu moze by¢ wykonany przez wyszkolony personel techniczny.

Montaz przepustu musi przebiegac¢ $cisle wedtug instrukcji montazu producenta. .

Przepusty zmontowane w czesciach lub w cato$ci poza miejscem ostatecznej lokalizacji mogg by¢
przenoszone za posrednictwem dzwigarOw oraz specjalnych uchwytéw lub zawiesi.

5.8.1zolacja przepustow

Izolacje przepustu mozna wykona¢ materiatem izolacyjnym, odpowiadajgcym wymaganiom pkt 2.5,
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru na:

- powierzchni zewnetrznej przepustu, od strony stykajgcej sie z gruntem, w celu zwiekszenia trwatosci
przepustu,

- powierzchnie wewnetrznej przepustu, w przypadku uktadania betonowej wykladziny na dnie, na
wysokosci 0,25m ponad projektowang gorng krawedz wyktadziny.

Sposo6b potozenia izolacji powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej, przy czym nalezy jg
wykonac przez co najmniej dwukrotne naktadanie materiatdw izolacyjnych na powierzchnie Sciany.
Kazda warstwa izolacji powinna tworzyc¢ jednolitg, ciggtg powtoke przylegajgcg do powierzchni Sciany
przepustu lub uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp.
wad jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji, przed jej zasypaniem lub utozeniem warstwy ochronnej,
powinna byé chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Jesli dokumentacje projektowa lub Inspektor Nadzoru nie okresla inaczej, to grubos¢ izolacji powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75mm

5.9.Zasypka przepustu

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana scisle wedtug instrukcji producenta przepustéw lub
dokumentu dopuszczajgcego do stosowania przepustéw, gdyz praca przepustu polega gtéwnie na
przenoszeniu parcia zageszczonego wokot niego gruntu zasypki. W przypadku niepetnych danych
zawartych w instrukcji wykonywania zasypki, nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazowek.

Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacje dolnych narozy przepustu, w zwigzku z czym musi
by¢ nawilzana z regularnoscig okreslong w PN-S-02205 oraz energicznie zageszczana, aby utatwi¢
penetracje ziarn zasypki pod dolne blachy narozne, gdzie wystepujg najwieksze naciski wywierane
przez konstrukcje na podioze.

Nastepnie zasypke wykonuje sie warstwami poziomymi od 0,2 do 0,3m grubosci, naprzemiennie po
obu stronach przekroju, w ten sposdb aby poziom zasypki po obu stronach byt taki sam. Kazda
warstwa powinna by¢ zageszczona. W przypadku stosowania sprzetu mechanicznego do
zageszczania zasypki, nalezy dbac o nieuszkodzenie konstrukcji metalowej przepustu i jego powtoki
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ochronnej. W bezposrednim otoczeniu przepustu zageszczenie nalezy prowadzi¢ w sposéb bardzo
ostrozny — zaleca sie stosowaé ubijaki reczne lub ptyty wibracyjne.

W przypadku wykonywania zasypki wokot przepustéw o przekrojach otwartych (tukowych) w celu
utrzymania wtasciwego ksztattu przekroju i unikniecia przemieszczania sie przepustu na boki lub ku
gorze, zaleca

sie rozpoczac¢ zasypke przykrywajgc warstwg gruntu przepust od géry do dotu:

- na srodku dtugosci przepustu, jesli nie ma on $cianek czotowych,

- na obydwu koncach, jesli ma on $cianki czotowe.

Zasypka wokot przepustu na odlegtos¢ okoto 0,2m od jego powierzchni zewnetrznej powinna byé
wykonana z grysu jednofrakcyjnego o $rednicy ziarn do 4mm, odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-
11112.

Pozostalg zasypke wykonuje sie z materiatu uzywanego zazwyczaj do budowy nasypow wedtug
zalecen podanych w PN-S-02205.

Powierzchni zasypki obejmuje zwykle strefe o szerokosci trzykrotnie wiekszej od rozpietosci lub
srednicy przepustu, po obu jego stronach.

Po wykonaniu nad kluczem przepustu warstwy zasypki o grubosci 0,6m lub réwnej 1/6 jego
rozpietosci zageszczenie mozna prowadzi¢ dalej zgodnie z SST 02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
Ciezki sprzet mozna wprowadzi¢ dopiero, gdy wysokos$¢ naziomu nad kluczem osiggnie 1,2m.

W celu zwiekszenia trwatosci przepustu i unikniecia korozji jego powierzchni zewnetrznych, zalecane
jest stosowanie jako zasypki materiatbw majgcych wskaznik pH =7.

Podczas zageszczania zasypki nalezy stale kontrolowaé wymiary wewnetrzne przepustu. Kontrole
takg wykonuje sie systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju
poprzecznego. Nie dopuszcza sie przemieszczen wiekszych niz 1% w dowolnym kierunku od
pierwotnego ksztattu.

5.13. Oczyszczenie przepustow pod drogami i zjazdam i

Wiloty i wyloty przepustéw pod drogami i zjazdami nalezy oczysci¢ z namutu, roslinnosci, lisci lub
innych zanieczyszczen utrudniajgcych sptyw wody, recznie, za pomocg topat, szpadli, siekier itp.
Droznos$¢ przewodow rurowych nalezy zapewnic przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt 5.5.
Zebrane zanieczyszczenia powinny by¢ wywiezione dowolnym $rodkiem transportu na sktadowisko
odpadow.

5.14. Skladowiska odpadow

Wywozenie zanieczyszczen nalezy dokonywac¢ na skfadowiska odpadéw, zlokalizowane na:

- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

- sktadowiskach wiasnych, urzgdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wiasciwe
wiadze ochrony srodowiska.

Sposob i miejsce wywozu zanieczyszczen powinny by¢ okreslone w SST i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Jesli Inspektor nadzoru zezwoli na czasowe krotkotrwate skladowanie zanieczyszczen w poblizu
oczyszczonych urzgdzen odwadniajgcych, to miejsce sktadowania nalezy wybra¢ w taki sposéb, aby
sptywy deszczowe nie mogly przemieszczac zanieczyszczen z powrotem do miejsc, z ktérych je
pobrano lub wprowadza¢ nieczystosci do wod gruntowych i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0gdIne zasady kontroli jako $ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Badania przed przyst agpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji: - aprobate techniczng lub dokument réwnowazny na RURY WIPRO wydang przez
uprawniong jednostke,

- zaswiadczenie o jakosci, atesty na materiaty, do ktérych wydania producenci sg zobowigzani przez
wiasciwe normy PN i BN, jak cement itp.
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- wyniki badan materiatéw i elementow przeznaczonych do wykonania robot, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt.2

6.3.Badania w czasie robot
6.3.1.Kontrola robo6t przygotowawczych wykopow

Kontrole rob6t przygotowawczych i wykopOow pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w pkt 5.3 i 5.4.

6.3.2. Kontrola wykonania podio  za pod przepust

W czasie przygotowania podioza pod przepust nalezy zbadac:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa,

- prawidtowos¢ wyprofilowania ksztattu podfoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
- grubo$¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,

- zageszczenie podsypki wg BN-77/8931-12

6.3.3. Kontrola wykonania robét betonowych

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzi¢ kontrole sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej
i wykonanego betonu

6.3.5. Kontrola robét izolacyjnych

Izolacje powierzchni zewnetrznej lub wewnetrznej przepustu nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny i
badania, zgodnie z wymaganiami pkt 5.8 w zakresie:

- jednolitosci i ciggtosci powtoki na powierzchni przepustu,

- liczby potozonych warstw izolaciji,

- grubos$ci powtoki izolacyjnej,

- prawidtowosci pokrycia izolacjg powierzchni dna przepustu, w przypadku przewidzianego
wykonywania na niej betonowej wyktadziny.

6.3.6. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania
przepustu dostarczonej przez producenta oraz wymaganiami pkt 5.9

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

- doktadnosci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wptywajacej na nalezytg stabilizacje dolnych narozy
przepustu,

- prawidtowosci wykonania nastepnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych grubo$ci
warstw oraz wskaznika zageszczenia gruntu,

- poprawnosci wykonania zasypki i prowadzenia zageszczenia zasypki w bezposrednim otoczeniu
przepustu, ze zwréceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego powtoki ochronnej,
- whasciwosci uzytych materiatéw (gruntéw) do zasypki,

- powierzchni wykonanej zasypki,

- nieodksztatcalnosci wymiaréw wewnetrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest:

— m3 (metr szescienny), przy kompletnym wykonaniu podfoza
- szt. (sztuka) wykonanej scianki czotowej przepustu

- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
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nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie deskowania,

— wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wtasnosci
fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu

. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06251 Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne

10. PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie 11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomocg

miotka SCHMIDTA typu N

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytbw mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaftu ziarn

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwo$ci

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uSytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

23. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

28. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

29. PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

31. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

32. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stoSkowym

33. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

35. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i kwadratowym
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu

38. BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

40. BN-69/7122-11 Ptyty pilsniowe z drewna

O©OoOo~NOO O WwW
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41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytéw lotnych do betonéw kruszywowych.

44, Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.

45, Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP,
Warszawa, 1990 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.01.02
DRENAZ

CPV 45232410-9
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru rob6t w zwigzku z ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeli  nskai ul.
Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4  130W ul. 3-go Maja dt. 2100 mb wraz z
budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabel in, gm. Izabelin i gm.
Stare Babice”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem drenazu. Projektowany uktad drenazu obejmuje budowe:

- oznakowanie robdét,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie komory drenazowej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
sciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod

opadowych.

1.4.2.3. Odgat ezienie - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego

z siecig kanalizacji deszczowej.

1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3. 3. Studzienka pot aczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii

sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej

potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru wéd opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.6. Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajgcego wody deszczowe do
odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzednag
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a

rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki -  ptyta zelbetowa przykrywajgca komore robocza.
1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komar kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do

urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.
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1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w
kierunku studzienki zbiorcze;j.

1.4.5.2. Geowtoknina (lub witdknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i
iglowania z nieciggtych, wysoko spolimeryzowanych wtékien syntetycznych, w

tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in.

stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujgcy sie m.in. duzg
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotycz gce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizaciji
deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2.Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221
lub BN-84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi,
wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wyttaczania lub z PE. Rurki
drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete

prostopadle do osi, w spos6b umozliwiajgcy doktadne ich tgczenie. Szczeliny wlotowe
(szparki podtuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od
grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajgca przez nie woda
nie napotykata oporow. Szczeliny powinny byé rownomiernie rozmieszczone na dtugosci i
obwodzie rurki. Zigczki, stuzgce do potgczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich
skrecenie) powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Rury drenarskie
laczy¢ przy pomocy systemowych ksztattek (tréjniki, ztaczki, zaslepki, dotgczniki
drenarskie).

2.4. Material filtracyjny i podsypka dla drena  zu

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

Zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu
drenarskim, ktérymi mégtby sie do nich dosta¢. Do otwordw tych nalezg szczeliny
stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,
piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos$¢ ziaren o $rednicy
wiekszej niz 0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

piasek sredni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o Srednicy
wigkszej niZ 0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawarto$¢ ziaren o $rednicy
wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480. Wskaznik
wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492. swiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkéw
siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-
06714-28. Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajgcego
wymaganiom PN-B-11113.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
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2.5.3.Rurki i studzienki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktadaé ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw

w temp. do 25 C, a powyzej 25 C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z,
barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze
ponizej 0 C, natomiast rurki o zwiekszonej odpornosci na obnizong temperature (typu O,
barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10 C. Zlgczki nalezy przechowywa¢ w
workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy

sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni
stonecznych. magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczaé¢ 40 C, a
odlegtos¢ sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W
przypadku skiadowania w workach zaleca sie uktadac je w warstwach nie przekraczajagcych
wysokosci 5 workow.

3. SPRZET
3.1.0gd6lne wymagania dotycz 3ace sprz etu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2 Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byé
przewozone luzem.

4.3.Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4 Transport rur drenarskich

Rury drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na paletach lub

luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywag sie:

- za pomocg urzgdzenh wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy,

W przypadku przewozenia na paletach,

- recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem naleZy:

- uktadac je rownolegle do bocznych scian srodka przewozowego na jednakowej

wysokosci na catej powierzchni,

- wszystkie sciany boczne srodka przewozowego oraz poszczegolne rzedy wyrobéw zabezpieczyé
warstwag materiatu wysciétkowego (np. stomy, siana, welny drzewnej,

materiatow syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, moZna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zatadunku i
wytadunku rurek nie naleZy rzuca¢. Szczegolng ostroZnosé naleZy zachowaé w temperaturze
0 C i niZszej. Ztgczki w workach i pudtach naleZy przewozi¢ w sposob zabezpieczajgcy je
przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty monta zowe
Roboty montazowe przeprowadzié scisle wedtug wytycznych producenta rur drenarskich.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t W  ykonawca jest zobowi gzany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w
niniejszej ST i zaakceptowang przez InZyniera Kontraktu. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatoZonych taw celowniczych w nawigzaniu do

podanych statych punktéw wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioZa z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatéw,

studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowosci utoZenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu, sprawdzenie

rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niZ 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podfoZa nie powinno przekraczaé + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoZa nie powinno przekraczaé + 5 cm,
odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utoZonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku utoZonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest: )
- m (metr) wykonanego i odebranego drenaZu,

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0dIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
InZyniera, jeZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2.0dhiér rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczeg6inych faz
rob6t podlegajgcych zakryciu. Roboty te naleZy odebraé przed wykonaniem nastepnej czesci
rob6t, uniemoZliwiajgcych odbiér rob6t poprzednich. Odbiorowi rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu podlegaja:

roboty montaZowe wykonania rur i odgatezien wraz z podtoZem,

wykonane studzienki drenarskie.

Odbior robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robat,

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- utoZenie przewodow i studzienek drenarskich,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

5. PN-H-74051 -01 Wtazy kanalowe. Klasy A (wtazy typu lekkiego)

6. PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

7. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nie plastyfikowanego polichlorku
winylu

8. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.
10.2 Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980) KB4 4.12.1.(7) Studzienki
przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” - 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montaZowych - tom |
rozdz. IV-1989 r. - Roboty ziemne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01.
KANALIZACJA DESZCZOWA

CPV 45232410-9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z odwodnienia drogi w ramach zadania ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 4128W ul. I1zabeli nska i ul. Sienkiewicza di. 3300 mb oraz drogi powia  towej nr
4130W ul. 3-go Maja dt. 2100 mb wraz z budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul.
Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Star e Babice”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1. zwigzanych z ,Rozbudowa drogi powiatowej nr
4128W ul. Izabeli aska i ul. Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powia  towej nr 4130W ul. 3-go
Maja dt. 2100 mb wraz z budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m.
Izabelin, gm. I1zabelin i gm. Stare Babice”

1.3. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- budowg drenokolektorow,
- budowe zestawdw rozsgczajgcych,
- budowe odcinkéw kanalizacji deszczowej,

- budowe wpustéw z przykanalikami do rowu oraz pozostatych elementéw kanalizacji deszczowej,

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajgcych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.5. Zbiornik retencyjny - zbiornik stuzgcy do tymczasowego gromadzenia $ciekow.

1.4.3.6. Przepompownia sciekdw - obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania sciekéw z poziomu
nizszego na wyzszy.

1.4.3.7. Wylot - odcinek koncowy przewodu, ktérym scieki sg odprowadzane bezposrednio do
oczyszczalni lub do odbiornika Sciekow.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.3. Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
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1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace stosowania materiatdbw podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 2.

2.1. Rury kanatowe
W ramach inwestycji zaprojektowano:

- przewody drenokolektoréw, zestawdw rozsgczajgcych i pozostatych rurociggéw zaprojektowano z
rur PP, SN8 kielichowych, z uszczelkami gumowymi, do $rednicy DN110 — DN300. Miejscami
zastosowano rury perforowane 360°, z filtrem z PP z mozliwosciga saczenia wody na odcinkach
wskazanych narys PSi PP

Zasypka filtracyjng wokot rury perforowanej:
Parametry wtékniny filtracyjnej:

- szerokos¢ wlasciwa otwordw - 140um

- masa geowtékniny 110 g/m?

2.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda:

- uzbrojenie rurociggu stanowi¢ bedg studzienki potaczeniowe z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych DN1200, z wiazami zeliwnymi kl. ,D400” z wypetnieniem betonowym oraz z wkiladka
ttumigcg. Stosowane elementy powinny posiadaé¢ aprobaty techniczne (na podstawie wymagan
zawartych w normie PN-EN 1917:2004),

- wpusty uliczne, kraweznikowe, zeliwne, kotnierzowe kl. ,D400”, posadowione na studzienkach
osadnikowych z kregow betonowych DN500 oraz odwodnienia liniowe ze studniami systemowymi.

Elementy prefabrykowane studzienek wykonane z materialu zgodnego z normg PN-EN 1917:2004.
Studnie nalezy wykonaé wg projektowanej srednicy na catej wysokosci bez stosowania kominéw
ztazowych.

3. SKEADOWANIE | TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

3.1. Rury kanalowe

Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej utozone jedno - lub wielowarstwowo, w pozyciji
lezgcej. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwoscig
odprowadzenia wody opadowe;.

Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej 1,2 m.

W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na przemian koncowkami
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Liczba warstw od 5 do 3 odpowiednio dla rur o $rednicach od ¢ 0,15 do ¢ 0,3 m.
Pierscienie uszczelniajgce , ztgczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w
swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu.

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem , by
uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej temperatury.

3.2. Kregi

Skladowanie kregéw moze sie odbywac na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Wysokos¢ nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
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Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregow. Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

3.4. Kruszywo
Podloze sktadowiska powinno by¢ wyréwnane, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem
zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

4. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robo6t przed przystapieniem do rob6t ziemnych powinien zapoznac sie z projektem
zagospodarowania terenu.

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja wpustéw powinna by¢ wyznaczona przez

uprawnionego geodete za pomocg kotkow osiowych z gwozdziami.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywaé¢ z pelnym zabezpieczeniem realizowanym zgodnie
z PN-B-10736:1999. Zabezpieczenie wykopow poprzez obudowanie scian elementami z drewna k. 111
($ciany z bali poziomych o gr. min 63 mm, naktadki pionowe 200x200mm, rozpory z kantowki
150x150mm) lub blachy stalowej ttoczonej réwnowaznej pod wzgledem wytrzymatosci przekrojom
drewna. Rozstaw elementow rozpierajgcych 1,1 m naktadek i 1,5 m rozp6r. Dopuszcza sie
zastosowanie innych systeméw zabezpieczajgcych wykopy o réwnorzednym (lub lepszym) poziomie
zabezpieczenia. Przyjeto szerokos¢ wykopu dla przewodoéw kanalizacyjnych DN 400 1,5 m, dla
studzienek kanalizacyjnych 2,5x2,5 m.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy wykona¢ zasypke z zageszczeniem do osiggniecia Is =
0,98.

Zasypke wstepna (tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury) wykonywaé z materiatu ziarnistego (piasek).
Grubos¢ zasypki nie powinna by¢é mniejsza niz 30 cm dla sieci kanalizacji deszczowej. Zageszczenie
zasypki wstepnej powinno odbywac¢ sie recznie. Zageszczanie zasypki gldbwnej przewodu powinno
odbywa¢ sie mechanicznie. Zageszczenie zasypki gtéwnej wykona¢ warstwami 10-30 cm. Do
wykonywania zasypki gtéwnej nalezy stosowac¢ tylko grunty niespoiste 0 nastepujgcych
wiasciwosciach:

- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku roznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry)

lub 5 (pospdiki i piaski),

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym niz 8
(m/dobe).

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych przewiduje sie catkowita wymiane gruntu.
Grunt pochodzacy z wykopdw, a nie nadajgcy sie do wykorzystania nalezy wywies¢ poza teren
budowy uzupetniajgc niedobdér gruntem ziarnistym z dowozu. W przypadku doziarniania gruntu z
wykopu gruntem ziarnistym i spetnienia powyzszych wymagan na jego wykorzystanie nalezy uzyskaé
zgode Inwestora.

W trakcie prac wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wtargnieciem oséb
trzecich poprzez wygrodzenie i odpowiednie oznaczenie.

w przypadku wystepowania wod gruntowych prace montazowe nalezy wykonywaé odcinkami, a
wykopy odwadnia¢ przy zastosowaniu igtofiltrow lub metody rownowazne;.

5.3.1. Wykonanie studzienek wpustowych
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Pod studnie z dnem betonowym nalezy wykona¢ podsypke piaskowsg gr. 20 cm, a nastepnie beton
podkfadowy 8/10 C gr. 15 cm.

Pozostate roboty dla studni wykonuje sie poprzez uszczelnianie stykéw pomiedzy kregami oraz
kregow i ptyty pokrywowej z uzyciem uszczelek gumowych i szybkowigzgcej masy uszczelniajgcej
cementowo-polimerowej. 1zolacje przeciwwilgociowg wykonac¢ z Abizolu 2xR+P lub materiatu
réwnowaznego.

Regulacje wysokosci osadzonych wlazéw w dostosowaniu do warunkéw terenowych, w granicach do
30 cm przeprowadzac przez zastosowanie betonowych lub zeliwnych pierscieni wyréwnujacych przy
zastosowaniu wysokowytrzymatej i szybkowigzgcej zaprawy (wytrzymatos$¢ na sciskanie co najmniej
15 N/mm2 w czasie reakcji do 1 godziny i co najmniej 25 N/mm2 po 24 godzinach (np. Topolit lub
réwnowazna). Poziom gérnej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig.

5.3.2. Wykonanie studzienek zelbetowych

Pod studnie z dnem nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 20 cm, a nastepnie beton podkladowy
8/10 C gr. 15 cm.

Pozostale roboty dla studni wykonuje sie poprzez uszczelnianie stykow pomiedzy kregami oraz
kregow i ptyty pokrywowej z uzyciem uszczelek gumowych i szybkowigzgcej masy uszczelniajgcej
cementowo-polimerowej. 1zolacje przeciwwilgociowg wykonaé¢ poprzez zagruntowanie i dwukrotne
malowanie cienkowarstwowg powlokg uszczelniajgcg, bitumiczna powitoka przeciwwilgociowa..

W studzienkach nalezy wykonac¢ stopnie ztazowe utozone mijankowo w dwdch rzedach odlegtych od
siebie 0 30 cm miedzy osiami. Odlegto$¢ miedzy stopniami w rzedzie powinna wynosi¢ 30 cm. Wiazy
kanatowe nalezy usytuowaé nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 10 cm od krawedzi wewnetrznej
$cian studzienek.

Regulacje wysokosci osadzonych wlazéw w dostosowaniu do warunkéw terenowych, w granicach do
30 cm przeprowadzac przez zastosowanie betonowych lub zeliwnych pierscieni wyréwnujacych przy
zastosowaniu wysokowytrzymatej i szybkowigzgcej zaprawy (wytrzymatos¢ na sciskanie co najmniej
15 N/mm2 w czasie reakcji do 1 godziny i co najmniej 25 N/mm2 po 24 godzinach. Poziom gornej
powierzchni wkazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig.

5.3.3. Wykonanie studzienek inspekcyjnych z PP

Studzienka inspekcyjna PP DN600 lub DN425 jest studzienkg niewtazowg o srednicy wewnetrznej
600 mm. Konstrukcja studzienek sktada sie z nastepujgcych elementow:

- systemowa kineta z uszczelkami,

- rura trzonowa karbowana,

- zwienczenie (rura teleskopowa z uszczelka do rury teleskopowej, pokrywa zeliwna D400).

Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopach jamistych o wymiarach w planie 1,5x1,5 m. Pod dno nalezy
utozy¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm i podbudowe betonowg 15 cm. Wigczenie przykanalikow
DN200 wpustéw wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami producenta.

in situ lub réwnowazne.

5.3.4. Uktadanie ruroci agoéw

Rury nalezy uktada¢ w wykopach liniowych o $cianach pionowych, wykonanych mechanicznie lub
recznie. Wykopy pod kanaty nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotéw do kanalizaciji
deszczowej i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosc¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw. Wydobywang ziemie na odktad nalezy
sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Ruroci ggi z PP

Rury uktadac na zageszczonym, piaszczystym podtozu z zastosowaniem podsypki grubo$ci 20cm.
Rury przed montazem nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz oraz sprawdzié¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu (w szczegodlnosci uszczelki gumowe w kielichach). Rury nalezy uktada¢ kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu na zageszczonym podiozu z pospéiki. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Pod studnie zelbetowe zastosowaé podsypke
stabilizowang cementem (sktad jak dla betonu C 8/10) o grubosci 15cm.

Ruroci ggi z rur zelbetowych
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Rury uktada¢ na zageszczonym, zwirowym poditozu z zastosowaniem podsypki z pospéiki zwirowej
grubosci 20 cm. Rury przed montazem nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnagtrz oraz sprawdzié¢ czy
nie ulegty uszkodzeniu (w szczegdlnosci uszczelki gumowe w kielichach), a takze zaizolowa¢ poprzez
zagruntowanie i dwukrotne malowanie cienkowarstwowg bitumiczna powtoka przeciwwilgociowa. Rury
nalezy uktadaé kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu na zageszczonym podiozu z
pospotki zwirowej. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

5.3.5. Odwadnianie wykopow

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji gdzie poziom wéd gruntowych jest wysoki przewiduje sie
odwodnienie wykopow za pomocg igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie
0,7-1,5 m przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3 /h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac
na poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caly okres realizacji posadawiania rurociggu.
Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjaé inng technologie odwadniania, o
ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopéw w catym okresie trwania robét ziemnych.

5.3.6. Zasypka wykopow i zag eszczenie
Po przeprowadzeniu prob szczelnosci nalezy dokona¢ zageszczenia zasypki do 98% zmodyfikowanej
wartosci skali PROCTORA (pod nawierzchniami jezdnymi).

Wysokos¢ zasypki wstepnej z piasku (tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury) nie powinna byé
mniejsza niz 20 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywaé sie recznie. Zageszczanie
zasypki gtownej przewodu powinno odbywac¢ sie mechanicznie. Zageszczenie zasypki wykonaé
warstwami 10-30 cm z materiatu ziarnistego. Do wykonywania zasypki gtéwnej nalezy stosowac tylko
grunty niespoiste o nastepujacych wiasciwosciach:

- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry)
lub 5 (pospétiki i piaski),

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci k" nie mniejszym
niz 8 (m/dobe).

5.3.7. Préba szczelno sci

Po utozeniu przewodéw nalezy przeprowadzic¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610:2002 z
uzyciem wody — metoda W. Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete w
formie protokotu, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposéb trwaty, podpisane
przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji prowadzacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioréw nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét i obejmowac kontrole
zgodnosci z PW, wykopéw, podtoza, umocnienia wykopdéw, materiatow, utozenia przewodéw,
zasypki, szczelnosci kanatu:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robo6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych i wodg gruntowa, zachowanie warunkow
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480.

W przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzié¢
korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inwestora;

Badania nasypu stalego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
83/8836-02,

Badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubosé¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z
doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podfoza i
gtebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie
wykonania potagczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby
nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztgczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawié¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwac¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenie zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w kinecie poszczegélnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg nalezy wykonaé od zewnatrz po prébie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje.
Izolacje powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypelnienie spoin okladzin zabezpieczajagcych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

Po zamontowaniu kolektoréow na danym odcinku robét, przed odbiorem koncowym , nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV kolektoréw. Zapis wynikéw inspekcji na ptycie DVD nalezy
przekaza¢ uprawnionemu przez Zamawiajgcego Inspektorowi nadzoru przed odbiorem danego
odcinka robot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest
- 1 metr (m) przykanalika
- 1 metr (m) rurociggu
- 1 metr (m) przebudowy drenazu
- 1 szt. (szt.) wykonanego wpustu ulicznego
- 1 szt. (szt.) wykonanej studni zelbetowej
- 1 szt. (szt.) wykonanej studni z PP
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt.8.

8.1. Odbidr cz esciowy obejmuje badanie:

- zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg
- materiatéw

- szczelnosci

Dilugos$c¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czedciowym nie powinna by¢ mniejsza niz jeden
przelot (od studzienki do studzienki).

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokétu i wpisane do
Dziennika Budowy a podpisane przez nadzér techniczny i cztonkéw komisji sprawdzajgce;j.

8.2. Odbidér ko ncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotdéw odbioréw czesciowych

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robét przewidzianych
dokumentacjg

Wyniki odbioru koricowego nalezy jg ujg¢ w protokole.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatéw,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodo6w kanalizacyjnych.

6. PN-EN 1916 :2005 - Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe.

7. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

8. PN - EN 124 : 2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

9. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

10. PN-EN 13101 : 2005 - Stopnie do studzienek wlazowych

11. PN-EN 476 : 2001 - Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

12. PN-EN 1433 : 2005 - Kanaly odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i
kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie,
znakowanie iocena zgodnosci.

13. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

14. PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.
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18.
19.
20.
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22.

Babice
PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 752-6: 2002 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uklady pompowe.
PN-EN 752-7: 2002 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i
uzytkowanie.
PN-EN 1671:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j.
PN-B-10702:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogélne wymagania i badania.
PN-88/H-74080/04 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.
Wymagania i badania.
PN-EN 12635 :2004 - Bramy. Instalowanie i uzytkowanie.

10.2. Inne dokumenty

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Katalog Budownictwa:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9,
Warszawa 2003.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzajgca
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie studzienek wtazowych i kontrolnych z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych.

Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw w Warszawie
pozytywnie oceniajgca przydatnos¢ studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inzynierii
komunikacyjnej.

Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie
pozytywnie oceniajgca przydatnosé betonowych studzienek sciekowych do wpustow
ulicznych do stosowania w inzynierii komunikacyjnej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.05.01.
ZBIORNIKI RETENCYJNE ZIEMNE

CPV 45111000-8
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem niecek chtonnych w zwigzku z ,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeli Aska i ul. Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powia  towej
nr 4130W ul. 3-go Maja di. 2100 mb wraz z budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul.
Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Star e Babice”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Roboty oméwione w SST majg zastosowanie do robét zwigzanych z wykonaniem niecki chtonnej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Sptywy deszczowe z drég - zanieczyszczone wody, pochodzgce z opaddw atmosferycznych,
splywajgce z drogi i obiektow zwigzanych z drogami, w ktérych stezenie co najmniej jednego rodzaju
zanieczyszczenia przekracza warto$¢ dopuszczalnag.

1.4.2. Zbiornik retencyjny - powierzchniowe urzgdzenie w postaci zbiornika otwartego,
przeznaczone do zatrzymania czesci sptywu z drég w celu odprowadzenia go do systemu
odwodnienia 0 mniejszej przepustowosci.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY ,
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. MATERIALY DO WYKONANIA NIECKI CHLONNEJ
2.2.1. Zgodno $¢ materiatéw z dokumentacj g projektow a

Materiaty do wykonania zbiornika retencyjnego powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

2.2.4. Humus

Humus powinien byé¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20 % sktadnikow organicznych. Humus
powinien by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Jesli tylko
mozliwe, jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowg ziemie urodzajng zdjetg przy wykonywaniu robot
ziemnych.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 3.
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3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Niecke chtonng mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do rob6t
ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera, jak: koparki, spycharki, zgarniarki, rowniarki do
wykonania wykopu pod zbiornik, ubijaki itp. do wykonania watu ziemnego wokoét zbiornika.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. ZASADY WYKONYWANIA NIECKI CHLONNEJ

Konstrukcja i sposéb wykonania niecki chtonnej, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i
SST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego obejmuja:

1.roboty przygotowawcze obejmujace lokalizacje i parametry wysoko$ciowe,
2.wykopy pod zbiornik,

3.wykonanie umocnienia dna i skarp zbiornika,

4.wykonanie odptywu wod ze zbiornika,

5.umocnienie skarp przez przykrycie humusem i obsianie trawa,

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje zbiornika,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczeg6towego wytyczenia roboét oraz
ustalenia punktéw wysokosciowych.

Zaleca sie korzystanie z ustalen SST D-01.01.01 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robot
odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych przy zbiorniku.

5.4. WYKOPY POD NIECKE CHLONNA

Wykopy pod zbiornik nalezy wykona¢ w sposob zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST
lub wskazaniami Inzyniera przy korzystaniu z zaleceh OST D-02.00.00 [3] wtasciwych dla zbiornika
oraz ustalen podanych w dalszej czesci niniejszej specyfikacii.

5.5. WYKONANIE NIECKI CHLONNEJ
5.5.1. Wymagania ogoélne dotycz ace wykonania niecki chtonnej

- niecke chtonna osadnikowo-retencyjna przeptywowa,

- innego typu zbiornika, ustalonego w dokumentacji projektowe;.

Podstawowe cechy charakteryzujgce rozwigzanie dotycza:

- prostoty konstrukciji,

- stosunkowo duzej pojemnosci retencyjnej,

- fatwosci w naprawie uszkodzen i wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz wynikajgcego stad
potencjalnie niskiego kosztu utrzymania,

- stosunkowo niskiego kosztu jednostkowego rob6t budowlano-montazowych,

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na uzyskane rzedne dna zbiornika; odchylenie tych rzednych od
rzednych projektowych nie moze by¢ wieksze niz 1 cm. Wymiary zbiornika w planie nie moga réznié¢
sie od zaktadanych w projekcie o wiecej niz 10 cm.
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Dopuszczalne odchyiki pochylenia podtuznego dna wynoszg + 0,1% spadku. Dopuszczalne odchyiki
pochylenia skarp wynoszg + 2 cm na kazdy metr podstawy skarpy.

Piasek ochronny na dnie zbiornika i w otworach ptyt azurowych powinien by¢ czysty - nie powinny
znajdowac sie w nim zwir, kamienie i inne zanieczyszczenia stale, co ma decydujgce znaczenie dla
osiggniecia zaktadanych wtasciwosci infiltracyjnych urzgdzenia.

5.5.2. Niecka osadnikowo-retencyjny przeptywowy

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi zbiornika sg:

- sztuczne, owalne zagtebienie terenu,

- umocnienie powierzchni dna zbiornika, na ktérym gromadza sie scieki opadowe z drogi, gdzie
osadzajg sie zanieczyszczenia i przez ktére czes¢ wad infiltruje do ziemi.

Zbiornik jest jednoczesnie urzgdzeniem odwadniajgcym i oczyszczajgcym. Zaktada sie, ze woda
sptywajgca na dno zbiornika wsigka w podtoze gruntowe lub odparowuje, a jej nadmiar jest
odprowadzony powierzchniowo przelewem w formie rowu lub rynny sciekowej. Dopuszcza sie, aby
najnizsza czesc¢ zbiornika nie byta porosnieta trawg i zeby tworzyto sie tam pilytkie, bagniste zastoisko
wody. Zaleca sie przyjmowanie normalnego napetnienia zbiornika do wysokosci 0,5 m, a
maksymalnego - 1,5 m.

Miejsca doptywu i odptywu wody ze zbiornika powinny byé tak dobrane, aby w trakcie przeptywu waéd
przez zbiornik nastepowato samoczynne osadzanie sie zanieczyszczen na jego dnie. Konstrukcja
odptywu wéd ze zbiornika powinna byé przyjmowana przy zalozeniu zmniejszenia przeptywu na
wylocie w stosunku do wlotu, co jest skutkiem magazynowania wod i ewentualnie infiltracji czesci wéd
do ziemi.

W okresie normalnej eksploatacji konieczne jest okresowe usuwanie osadéw (hamutow)
gromadzacych sie na dnie zbiornika; zaleca sie przyjmowanie zmechanizowanej technologii
usuwania osadoéw uzywajac specjalnych pojazdow.

Przyjeto zbiornik ziemny, o dnie umocnionym betonowymi ptytami drogowymi IOMB utozonymi na 30
cm warstwie zwiru drobnego i o skarpach umocnionych azurowymi ptytami EKO. Skarpy zbiornika
zaprojektowano o nachyleniu 1:2, spadek dna przyjeto 2% w kierunku odptywu.

Doptyw Sciekdw do zbiornika odbywa sie kanatem z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wioknem
szklanym. Odptyw Sciekdw ze zbiornika nastepuje przez zelbetowg komore wylotowa (mnicha),
posiadajgca regulator przeptywu, diawigcy odptyw. Regulator przeptywu umozliwia samoczynng
regulacje wielkosci odptywu ze zbiornikbéw retencyjnych. Zastosowanie regulatora przeptywu znacznie
usprawnia prace instalacji. Sterowanie wielkoscig odptywu odbywa sie mechanicznie, za pomocg
plywaka unoszacego sie na poziomie cieczy. Zmiany zwierciadta sciekéw w zbiorniku wywotujg ruch
pionowe ptywaka, a za jego posrednictwem zmiane wielkosci przekroju kryzy odptywowe;j.
Wykonany jest ze stali nierdzewnej. Jest fatwy w instalacji i eksploatacji. Z mnicha przewodem $cieki
odptyng do separatora substancji ropopochodnych i nastepnie kanatem zrzutowym do odbiornika.
Wewnatrz mnicha znajduje sie zastawka kanatlowa umozliwiajgca zamkniecie odptywu.

W porze suchej zbiornik jest pusty, napetnia sie w czasie deszczu. Po ustaniu deszczu zatrzymane
Scieki opadowe stopniowo odptywajg do odbiornika, a w zbiorniku pozostaje tylko przydenna warstwa
wod i osadow, o giebokosci 0,0 + 0,70 m. W czasie uzytkowania nalezy okresowo czysci¢ dno
zbiornika z osad6w; warstwa osadu nie powinna by¢ grubsza od 20 cm. Do zbiornika dochodzi droga
eksploatacyjna.

5.6. UMOCNIENIE SKARP ZBIORNIKA

Jesli w dokumentaciji projektowej nie ustalono inaczej, powierzchnie skarpy, w miare potrzeby, nalezy
przykry¢ warstwg humusu grubosci od 5 do 10 cm, o wymaganiach okreslonych w punkcie 2. Warstwa
humusu powinna by¢ lekko zageszczona i przedtuzona poza krawedz wykopu na szerokosci od 15 do
20 cm.

Przed obsianiem trawg powierzchni skarpy mozna roztozy¢ na niej nawozy sztuczne, okreslone w
punkcie 2, wilodci od 7 do 8 g/m2 skarpy.

Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.
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Nasiona trawy nalezy rozsypa¢ réwnomiernie na powierzchni skarpy w ilosci co najmniej 4 g/m2. Po
rozsypaniu nasion, powinny byé one przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
Nalezy podjg¢ wszelkie srodki aby zapewni¢ prawidtowy rozwdj trawy po wysianiu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT .
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty

na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatow

wykonane przez dostawcow itp.),

- wykonaé badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robo6t, okreslone w pkcie 2,
- sprawdzi¢ wizualnie cechy gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cz estotliwo $¢€ oraz zakres bada n i pomiaréw w czasie robo6t

Lp. Wyszczegolnienie bada n i pomiarébw | Cz estotliwo $¢ badan d Warto sci
opuszczalne
1 Lo_kah;aqa i zgodnosé wymiarow 1 raz Wag. Pkt. 5
zbiornika z dokumentacjg projektowa
2 Doktadnos¢ wykonania rob6t ziemnych Co20m Wg. Pkt. 5.5.1
Prawidlowos$¢ wykonania umocnienia Wg. dokumentac;ji
3 L lraz . X
dna zbiornika projektowej
Prawidtowos$¢ wykonania odptywu wody Wg. dokumentacji
4 o lraz . :
ze zbiornika projektowej
. Wg. dokumentacji
5 Wykonanie watu ochronnego lraz projektowej i pkt. 5.6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy powierzchni dna) wykonanego zbiornika.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI .
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO $CI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 zbiornika obejmuje:

- oznakowanie i zabezpieczenie,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu, zakup i wbudowanie,

- wykopy pod zbiornik,

- wykonanie umocnienia dna zbiornika,

- wykonanie ew. doptywu, odptywu i ew. watu ochronnego,

- odwiezienie nadmiaru gruntu na odkfad i rozplantowanie,

- umocnienie skarp zbiornika i ew. watu ochronnego,

- wypetnienie wierzchniej warstwy pitkami Bird Balls

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

- inwentaryzacja powykonawcza,

- uporzgdkowanie terenu robot i zostawienie porzadku na placu budowy.

Cena wykonania nie obejmuje kosztu ewentualnych robét towarzyszacych, np. dojazdowej drogi
technologicznej dla sprzetu eksploatacyjnego, strefy buforowej obsadzonej drzewami i krzakami wokot
zbiornika itp., ktére sg ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przysziosciowych. Tymczasowo
nalezy stosowac norme PN-B-06712 [10])

5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan
przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowaé normy: PN-B-11111 [11]i PN-B-11112 [12])

6. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

7. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

8. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

9. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

10. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

11. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypeniaczy stosowany na gorgco

12. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

13. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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15. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

DHV POLSKA — Etap lll: Odcinek drogi ekspresowej S-2 (POW) od wezta Konotopa do wezta

16. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

17. PN-B-10736-1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy

odbiorze.

18. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

19. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogolne i zakres normy.

20. PN-EN-124:2000 Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

10.2. INNE DOKUMENTY

21. Katalog drogowych urzgdzer ochrony srodowiska, GDDKIA - IBDiM, Warszawa 2002

22. Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie, GDDKIA, Warszawa 2002

23. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

24. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa, 1984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.00.00.
PODBUDOWY

CPV 45233000-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLOZA

CPV 45113000-2
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem , ktére zostang wykonane w
ramach zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeli  Aska i ul. Sienkiewicza dt.
3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maj a di. 2100 mb wraz z budow g ronda na
skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabel in, gm. Izabelin i gm. Stare Babice”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
»,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeli  Aska i ul. Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz

drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja dt. 2100 mb  wraz z budow g ronda na skrzy zowaniu ul.
3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Iza belin i gm. Stare Babice”

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazywacé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

4. TRANSPORT
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzgdzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza i
wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta
Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego zageszczania.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4. Profilowanie i zag eszczanie podto za

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na giebokosé zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowac
réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za

Podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone poditoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badanie w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegoblnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szerokosé profilowanego podtoza 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podiuzna Co 20m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe Co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztaltowanie osi w planie * Co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 Zages.zczenie, wilgotnos¢ gruntu W 2 punk_tgch na dziennej dziafce roboczej, lecz

podioza nie rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko $¢ profilowanego podto za
Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Réwno $¢ profilowanego podio za

Nieréwnosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4]. Nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nieréwnosci nie mogag
przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko $ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.2.7. Zageszczenie profilowanego podio za

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byé
mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie
wartosci modutéw odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$é gruntu
podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowane go podio za
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podioza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podioza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty,
nazwy i okreslenia.

3.  BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.02.02.
WARSTWA ODSACZAJACA

CPV 45233000-9
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajgce).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwigzanych z ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeli  nska i ul.
Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4  130W ul. 3-go Maja dt. 2100 mb wraz z
budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabel in, gm. Izabelin i gm.
Stare Babice”

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy odsaczajacej gr. 10i 15 cm.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
~ymagania ogoélne" pkt 2. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania wg normy PN-EN 13043:2004.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych sa:
- piaski,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace
warunki szczelno$ci, okreslony zaleznoscig:

D15/d85<5
gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
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2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podio za

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne" oraz
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwa odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich

zgodnie z dokumentacjg projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposodb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych nizco 10 m

5.3. Wbudowanie i zag eszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
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zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$c¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej I. Rozpoczecie
ukladania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy odsaczajgcej nalezy przystgpic¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w
czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcow warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca,

uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszacé.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania jest wlasciwy,

- okres$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane
do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na budowie.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.7. Utrzymanie warstwy ods aczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsgczajgcej

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
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wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsgczajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajgcej

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

1 | Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 | Réwnos¢ podioza Co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne’ 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi jezdni i na krawedziach dla autostrad i

drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 | Uksztattowanie osi w planie” Co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

- w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400m2

Przed odbiorem:

- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m2

8 | Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa W 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko $¢€ warstwy

Szerokosé warstwy nie moze sie rdzni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Réwno $¢€ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢é 4 metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysoko $ciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla
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autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz +5 cm dla pozostatych drég.
6.3.7. Grubo $¢ warstwy

Grubosc¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm,

-2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdoch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie

powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady post epowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsgczajace;.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

OgoIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajgcej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubo$ci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
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- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01.
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTUKCYJNYCH

CPV 45233000-9
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1.Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce robot zwigzanych z oczyszczeniem [
skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji:
.Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeli  Aska i ul. Sienkiewicza di. 3300 mb oraz drogi
powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja dt. 2100 mb wraz ~ z budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go
Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice”

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. zwigzanych z ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul.

Izabeli Aska i ul. Sienkiewicza di. 3300 mb oraz drogi powia  towej nr 4130W ul. 3-go Maja di. 2100
mb wraz z budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabel in, gm.
Izabelin i gm. Stare Babice”

1.3.Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(SST) dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni i obejmuja:

a) oczyszczenie warstw konstrukcyjnych;

b) skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych;

c) skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych.

Zakres wystepowania robot przy oczyszczeniu i skropieniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Ustalenia niniejszej SST dotyczg réwniez pokrycia powierzchni bocznych kraweznikdw

do wysokosci uktadanych warstw bitumicznych emulsjg asfaltowa.

1.4.0Okre slenia podstawowe

1.4.1. Emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w ktérej fazg zdyspergowang jest asfalt, a fazg cigglg

jest woda lub roztwdr wodny, o ile nie ustalono inaczej. Emulsjg asfaltowg jest takze emulsja, w ktorej
zdyspergowana faza moze zawiera¢ uptynniacz, dodawany w celu fatwiejszego zemulgowania asfaltu
lub poprawy charakterystyki uzytkowej emuls;ji.

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.3. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami - jest to emulsja, w ktérej asfalt jest
modyfikowany polimerami albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.

1.4.4. Asfalt drogowy - jest to asfalt stosowany do otaczania kruszyw mineralnych, uzywanych
do nawierzchni drogowych. W Europie najczesciej uzywane rodzaje asfaltow drogowych
sg definiowane penetracjg o maksymalnej wartosci 900x0,1 mm, oznaczang w temperaturze 25°C.

1.4.5. Asfalt modyfikowany -jest to asfalt, ktérego wlasciwosci reologiczne zostaty zmodyfikowane
w procesie produkcji w wyniku uzycia srodkéw modyfikujgcych. Srodkiem modyfikujgcym moze

by¢ w szczegblnosci: kauczuk naturalny, syntetyczne polimery, siarka i niektore zwigzki
metaloorganiczne, z wyjgtkiem katalizatoréw utleniania takich, jak: chlorek zelaza, kwas fosforowy

i pieciotlenek fosforu. Wibkna i proszki nieorganiczne nie sg modyfikatorami asfaltu.

1.4.6. Zaktadowa kontrola produkcji (ZKP) - jest to stala wewnetrzna kontrola produkcji prowadzona
przez producenta w celu wykazania, ze produkcja jest zgodna ze Wstepnym badaniem typu. Wszystkie
elementy, wymagania i przedsiewziete srodki przyjete przez producenta nalezy systematycznie
dokumentowa¢ w formie zapiséw i procedur. Dokumentacja systemu kontroli produkcji gwarantuje
zapewnienie jakosci i umozliwia kontrole wymaganych parametréw wyrobu oraz efektywne
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prowadzenie systemu kontroli produkcji. ZKP obejmuje kontrole i badania: wyposazenia, surowcow,

proceséw produkcyjnych oraz wyrobu koncowego.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi aktami prawnymi i okresleniami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5

2.Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST

D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1.Kationowe emulsje asfaltowe

Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczane do zigczania warstw konstrukcji nawierzchni powinny

spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotycz gce kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do z

warstw nawierzchni

taczania

TBR —oznacza: ,do zadeklarowania” (ang. To Be Reported); przyporzgdkowanie wtasciwosci
tej klasie powoduje, ze producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje wraz z
wyrobem, jednak nie jest do tego zobowigzany.
C60B3 ZM C60B5 ZM
Metoda C60B4 ZM
Lp. | WHasciwosci badania wg Jednostka Zakres Zakres
normy Klasa |wartosci Klasa |wartosc
i
PN-EN-13075- 50-100 lub 120-
1. |Indeks rozpadu 1 - 3lub 4 20-130 5 180
2. | zawartosé lepiszcza PN-EN-1428 | %(m/m) 5 58-62 % 5 58-62 %
3. %’i}é""yp*y""“ da®2mmw | o\ EN-12846 |s 1 TBR"? 1 TBR?
4. | Pozostatos¢ na sicie 0,5 mm PN-EN-1429 | %(m/m) 1 TBR 1 TBR
5. | T'waosc po 7 dniach PN-EN-1429  |%(m/m) |1 TBR 1 TBR
magazynowania
6. | Sedymentacja PN-EN-12847 | %(m/m) 1 TBR 1 TBR
7. |Adhezja ® PN-EN-13614 | % pokrycia | 1 TBR 1 TBR
WT-3 powierzch 275 275
8. . . 2 2
zalacznik?2 ni
9. | PH emulsji PN-EN-12850 - >359 - >359
Wymagania dotyczgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,
10. | zgodnie
z PN-EN 13074
11 | Penetracja w 25 °c. PN-EN-1426 | 0.1 mm 3 <100% 3 e5)100

Emulsje mozna rozcieficza¢ z wodg, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m).
Nie dotyczy emulsji rozcienczanych wodg na budowie.
Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.

Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowg zawierajgcg spoiwo

hydrauliczne.

Do skropienia podbuddéw niezwigzanych, w szczegélnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub

tlucznia kamiennego, dopuszcza sie stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o

penetracji 160/220
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Tablica 2. Wymagania dotycz ace kationowych emulsji modyfikowanych polimerami

stosowanych do zt gczania warstw nawierzchni

TBR —oznacza: ,do zadeklarowania” (ang. To Be Reported); przyporzgdkowanie wlasciwosci
tej klasie powoduje, ze producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacije wraz z
wyrobem, jednak nie jest do tego zobowigzany.
C60B3 ZzM C60B5 ZM
Metoda C60B4 ZM
Lp. | Wiasciwosci badania wg Jednostka Zakres Zakres
normy Klasa |wartosci Klasa |wartosc
i
PN-EN-13075- 50-100 lub 120-
1. |Indeks rozpadu 1 - 3lub4 20-130 5 180
2. | Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN-1428 | %(m/m) 5 58-62 % 5 58-62 %
3. %%‘éwyp*ywu da®2mmw | oy eN.12846 s 1 TBR” 1 | TBRY
4. |Pozostato$¢ na sicie 0,5 mm PN-EN-1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
5, | "walos¢ po 7 dniach PN-EN-1429 | %(m/m) | 1 TBR 1 | TBR
magazynowania
6. | Sedymentacja PN-EN-12847 | %(m/m) 1 TBR 1 TBR
7. |Adhezja® PN-EN-13614 | % pokrycia 1 TBR 1 TBR
WT-3 powierzch 275 275
8. . . 2 2
zalacznik?2 ni
9. | PH emulsji PN-EN-12850 - >35% - >35%
10 Wymagania dotyczgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,
' zgodnie z PN-EN 13074
- [0 €)
11. Penetracja w 25 "c. PN-EN-1426 0.1 mm 3 <100 sleg)o
12. | Temperatura mieknienia PN-EN-1427 °C 4 243 4 243
13. | Nawr6t sprezysty w 25 °C PN-EN- 13398 % 4 >50 4 >50

*) Emulsje mozna rozcienczaé z woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m).
*) Nie dotyczy emulsji rozcienczanych wodag na budowie.
*) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.
*) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowg zawierajgcg spoiwo

hydrauliczne.

2.2.Sktadowanie lepiszczy

Lepiszcze nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostepem wody

i zanieczyszczeniem i zaleceniami producenta.

3.Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.1.Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
-szczotki mechaniczne (zaleca sie urzadzenia dwuszczotkowe z mozliwoscig odpylania),

-sprezarki,
-zbiorniki z woda,
-szczotki reczne,

-inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2.Sprz et do skrapiania warstw nawierzchni
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Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarki wyposazonej w urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne pozwalajgce na sprawdzenie i regulowanie nastepujgcych parametréw: temperatury,
cisnienia, obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze, predkosci poruszania sie skrapiarki, ilosci dozowanego
lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10 % w stosunku

do ilosci zatozone;.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak aby bylo mozliwe zachowanie
stalej temperatury lepiszcza.

Sprzet uzyty przez Wykonawce do skrapiania winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.1.Transport lepiszczy

Transport lepiszczy powinien odbywac¢ sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie stosowanie
beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu
powinny byc¢ czyste i nie zawiera¢ resztek innych lepiszczy. Inne warunki transportowania lepiszczy
wymagajg akceptacji Inzyniera.

4.2 Transport wody

Transport wody powinien odbywac sie w typowych czystych beczkowozach.
5.Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy
uzywac szczotek recznych.

Zanieczyszczenia stwardniate nie dajgce sie usungé mechanicznie, nalezy usungc¢ recznie za pomocag
dostosowanego sprzetu. Na terenach niezabudowanych bezpo$rednio przed skropieniem,
nawierzchnie mozna oczyscié¢ sprezonym powietrzem.

5.2.Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona warstwa nawierzchni przed skropieniem powinna byé sucha. Przed przystgpieniem do
robét Wykonawca przeprowadzi prébne skropienie w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy
skrapiarki i wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia oraz uzyska akceptacje Inzyniera.

Skropienie nalezy wykona¢ rownomierng warstwg, w miejscach trudno dostepnych recznie przy uzyciu
weza z dyszg rozpryskowg. Wykonane skropienie nawierzchni nalezy pozostawié przez okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowaniu wody. Wykonawca zabezpiecza skropiong
powierzchnie, do czasu potozenia nastepnej warstwy bitumicznej nawierzchni.

Tablica 2. Orientacyjne zu zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Ukfadana warstwa Podtoze Zuzycie (kg/m?)
Warstwa wyréwnawcza | Nawierzchnia asfaltowa |od 0,2 do 0,5
Z bet. asfaltowego po frezowaniu
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Podbudowa z betonu Podbudowa z kruszywa |od 0,5 do 0,7
asfaltowego AC stabilizowanego

mechanicznie

Warstwa wigzaca z od 0,3 do 0,5
betonu asfaltowego Podbudowa asfaltowa
AC PMB
Warstwa $cieralna z Warstwa wigzaca od 0,1 do 0,3
betonu asfaltowego AC | asfaltowa
PMB

6.Kontrola jako sci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.1.Sprawdzenie jako $ci lepiszcza

Ocena jakosci lepiszcza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna by¢ oparta

na sprawdzeniu zgodnosci jego cech z Aprobatg Techniczng lub deklaracjg producenta.
Wykonawca ma obowigzek kontrolowa¢ dla kazdej dostawy lepiszcza lepkos$¢ wg PN-77/C-04014.

6.2.Sprawdzenie oczyszczenia
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania
tej czynno$ci.

6.3.Sprawdzenie jednorodno $ci skropienia

Jednorodno$é skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, a kontrole ilosci rozkladanego lepiszcza zaleca
sie przeprowadzi¢ wedtug metody podanej w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia.
Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa”.

7.0bmiar robot
7.10g6Ine zasady obmiaru robét
OgobIne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) oczyszczenia powierzchni warstw konstrukcyjnych i
skropienia powierzchni warstw niebitumicznych i bitumicznych emulsjg asfaltows.

8.0dbi6r robot

Odbiér oczyszczonej i skropionej warstwy nawierzchni podlega zasadom odbioru robét zanikajgcych
okreslonych w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie dokumentéw kontrolnych przedstawionych przez Wykonawce
w odniesieniu do jakosci materiatdw i wykonanych robét wedtug wymagan okreslonych w niniejszej
SST.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie sprawdzenia wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace ptatno sci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania skropienia warstwy nawierzchni obejmuje :

-przygotowanie robét, ich oznakowanie i jego utrzymanie,

-mechaniczne oczyszczenie kazdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem wodg

lub uzyciem sprezonego powietrza,

-reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

- zakup i dostarczenie emulsji asfaltowej, napetnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej
temperatury,

-skropienie warstwy emulsjg w iloéci okreslonej w SST i uzgodnionej z Inzynierem,

-pokrycie emulsjg powierzchni bocznych kraweznikéw do wysokosci uktadanych warstw,
-przeprowadzenie badan emulsji i sprawdzenie ilosci skropienia.

10.Przepisy zwi gzane

10.1Normy

-PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Ocena organoleptyczna.

-PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j.

-PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwalosci podczas magazynowania metodg pozostato$ci na sicie.

-PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym.

-PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych.
-PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie.

-PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym.

-PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emuls;ji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem.

-PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji
asflatowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.00.
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45233000-9
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie w ramach inwestycji: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeli  Aska i ul.
Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4  130W ul. 3-go Maja dt. 2100 mb wraz z
budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabel in, gm. Izabelin i gm.
Stare Babice”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. zwigzanych z ,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeli nAska i ul. Sienkiewicza di. 3300 mb oraz drogi powia  towej
nr 4130W ul. 3-go Maja di. 2100 mb wraz z budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul.
Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Star e Babice”

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg
SST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa tamanego i naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza lub podbudowe zasadniczg wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych
poszczegoélnych rodzajéw podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa tamanego i naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.

2. materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
SWymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w

OST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa tamanego i naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA KRUSZYW WAPIENNYCH |
DOLOMITOWYCH
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2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezna  czonych na podbudowy wykonywane
metod g stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolhg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwo $ci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa famane Zuzel
Lp. | Wyszczegolnienie naturalne Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- pomoc- pomoc-
nicza |nicza |nicza nicza nicza
1 Zawarto$c¢ ziaren od 2 od 2 od2do 10 |od 2 od 2 PN-B-06714
mniejszych niz 0,075 |do 10 |do 12 do 12 do 12 -15[3]
mm, % (m/m)
2 Zawartosc 5 10 5 10 10 PN-B-06714
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nadziarna,
% (m/m), nie wiecej
niz

-15[3]

Zawartosc ziaren
nieforemnych
%(m/m), nie wiecej
niz

35

45

35

40

PN-B-06714
-16 [4]

Zawartosc
zanieczyszczen
organicznych,
%(m/m), nie wiecej
niz

PN-B-04481 [1]

Wskaznik piaskowy
po piecio-krotnym
zageszczeniu
metoda | lub Il wg
PN-B-04481, %

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30 do
70

od 30 do
70

BN-64/8931
-01 [26]

Scieralnos¢ w
bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢é
catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie
wiecej niz

b) Scieralnosc¢
czesciowa po 1/5
petnej liczby
obrotow, nie wiecej
niz

35

30

45

40

35

30

50

35

50

35

PN-B-06714
-42[12]

Nasigkliwosé,
%(m/m), nie wiecej
niz

2,5

PN-B-06714
-18 [6]

Mrozoodpornosé,
ubytek masy po 25
cyklach zamraza-
nia, %(m/m), nie
wiecej niz

10

10

10

PN-B-06714
-19 [7]

Rozpad
krzemianowy i zela-
zawy tgcznie, %
(m/m), nie wiecej niz

PN-B-06714
-37[10]
PN-B-06714
-39 [11]

10

Zawartosc zwigzkow
siarki w przeliczeniu
na SOz, %(Mm/m), nie
wiecej niz

PN-B-06714
-28 9]

11

Wskaznik nosnosci
Wpos Mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) przy
zageszczeniu lg 3
1,00

b) przy
zageszczeniu lg 3
1,03

80
120

60

80
120

60

60

PN-S-06102
[21]

2.3.3. Materiat na warstw e odsaczajaca
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Na warstwe odsgczajgcg stosuje sie:
piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.5. Materiaty do ulepszania wla $ciwo $ci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sie:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lothe wg PN-S-96035 [23]
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprz et do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewnic¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podio za
Podioze pod podbudowe powinno spetia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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Dis <5

des

1)

w ktorym:
D,s -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcg lub
odpowiednio dobrang geowtéknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dso
090

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogo -umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Oy powinna by¢ podawana przez producenta
geowiokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaftowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é
zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo
ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢é
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wkasciwy,
okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprzetu do mieszania,
rozkladania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynosié od 400 do 800 m?. Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robét.

6. kontrola jako $ci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cz estotliwo $¢ oraz zakres bada n przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan

Minimalna liczba Maksymalna
Lp. | Wyszczegolnienie badan badan na dziennej powierzchnia
dzialce roboczej podbudowy przy-

padajgca na jedno
badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnos$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m”

4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt |dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
2.3.2 kruszywa
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno $¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz
raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtdrnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E>
— <
E, S 2,2

6.3.5. Wiasciwo sci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w spos6b losowy w obecnosci
Inzyniera Kontraktu.

6.4. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Cz estotliwo $¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw a
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
pomiaréw

1 Szerokos$é podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownosé podtuzna w spos6b ciggly planografem albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie” co100m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
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w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m*
8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwdch przekrojach na kazde
- modut odksztatcenia 200 m
- ugiecie sprezyste €0 najmniej w 20 punktach na kazde 1000
m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko $¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikdw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy

wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$é wskazang w dokumentaciji projektowe;.

6.4.3. Réwno $¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa,
z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko s$ciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego p  odto za

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz =5
cm.

6.4.7. Grubo $¢ podbudowy i ulepszonego podio  za

Grubosc¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztalcenia mierzony piyta
z kruszywa | Wskaznik Maksymalne ugiecie o $rednicy 30 cm, MPa
o] zageszczenia | sprezyste pod kotem,
wskazniku |ls nie mm
Wos Ni€ mniejszy niz
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mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego obcigzenia E,
pierwszego
obcigzenia
E:
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewla $ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewla $ciwa grubo $¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe

podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gieboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewla $ciwa no $no$é podbudowy

Jezeli nosnos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nodnos$ci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikito z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m® podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa tamanego i naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

10. przepisy zwi gzane

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4, PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24, BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczenh obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodag bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralno$ci
w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skitad,
wymagania i ocena zgodno$ci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
tlucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego
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27.

28.

29.

30.

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Babice
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
2. Wymagania techniczne Mieszanki niezwigzane do drég krajowych WT-4 2010r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01.

PODBUDOWY Z KRUSZYWA t AMANEGO | NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPV 45233000-9
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie w ramach inwestycji: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeli  Aska i ul.
Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4  130W ul. 3-go Maja dt. 2100 mb wraz z
budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabel in, gm. Izabelin i gm.
Stare Babice”

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. zwigzanych z ,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeli nAska i ul. Sienkiewicza di. 3300 mb oraz drogi powia  towej
nr 4130W ul. 3-go Maja di. 2100 mb wraz z budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul.
Sienkiewicza w m. lzabelin, gm. Izabelin i gm. Star e Babice”

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Gr. 15i 20 cm.
Ustalenia zawarte sg w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3.
1.4.0Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego i naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt
1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1.0g06Ine wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ pospotka spetniajgca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow.

Kruszywa powinny by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez domieszek gliny.

NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA KRUSZYW WAPIENNCH |
DOLOMITOWYCH
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2.3.Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z odpowiednimi normami. A takze dokumentacja
projektows.

2.3.2. Wiasciwo s$ci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYC H

5.1.0géIne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2.Przygotowanie podito za

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.2.

5.3.Whbudowywanie i zag eszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.4.Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH

6.1.0gdIne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2.Badania przed przyst agpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3.Badania w czasie rob6t
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w kontrolnych w czasie rob6t podano w SST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4.Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5.Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.5.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét

OgobIne zasady obmiaru robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine”
pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 8.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0Ine ustalenia dotycz 3ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b) oznakowanie robot,
c) sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
d) przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
e) dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
f) rozlozenie mieszanki,
g) zageszczenie roztozonej mieszanki,
h) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
i) utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.3.Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymaga
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STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem ulepszonego podioza z gruntéw stabilizowanych
cementem w ramach inwestycji: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeli  Aska i ul.
Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4  130W ul. 3-go Maja dt. 2100 mb wraz z
budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabel in, gm. Izabelin i gm.
Stare Babice”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj a
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu: warstwy:

Podsypka cementowo — piaskowa Rm = >14 MPa — gr. 5 cm,
Podsypka cementowo — piaskowa Rm = >14 MPa —gr. 10 cm,

Podsypka cementowo — piaskowa Rm = 14 MPa —gr. 5 cm,

Ulepszone podioze — kruszywo stabilizowane cementem Rm= 2,5 Mpa —gr. 10 cm,
Ulepszone podioze — kruszywo stabilizowane cementem Rm= 2,5 Mpa —gr. 15 cm,
Ulepszone podtoze — kruszywo stabilizowane cementem Rm= 2,5 Mpa — gr. 20 cm,

Nie dopuszcza sie wykonywania mieszanki na miejscu jak i w tymczasowych wytwaérniach.
Nalezy zastosowaé wytgcznie mieszanke wykonang w stacjonarnej wytworni z dowozem na plac
budowy.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania Ogolne” punkt
14.

1.4.1. Ulepszone podio ze — warstwa podioza pod nawierzchnig, ulepszona cementem, stosowana
woéwczas, gdy podtoze gruntowe ma malg nosnosé.

1.4.2. Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukohczenia procesu
wigzania cementu.

1.4.3. Pozostate okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-00.00.00
~Wymagania Ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania Ogélne” punkt
15.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki og6lne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji SST
D-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” punkt 2.
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2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-

19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 56

Tablica 1. Wta sciwo $ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

4 Stato$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymatosc¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
35,5
2 Wytrzymatos$¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie
mniej niz:
3 Czas wigzania:
- poczgtek wigzania, najwcze$niej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpézniej po uptywie, h 12
10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna
go stosowac za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do

robét.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji gruntu cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych

kruszyw, spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymalos¢ na $ciskanie i mrozoodpornosc¢ prébek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonych do

stabilizacji cementem

%

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania
wedtug
1 | Uziarnienie:
a) ziarn przechodzych przez sito # 40 mm, 100
%
(m/m), nie mniej ri. 85
b) ziarn przechodgych przez sito # 20 mm, PN'IE?MSZ
% 50
(m/m), powyej
c) ziarn przechodgych przez sito # 4 mm, 20
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(m/m), powyej
d) castek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej
2 | Granica ptynngci, % (m/m), nie wécej niz: 40 PN-B-04482
[2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04482
[2]
4 | Odczyn pH Od5do 8 PN-B-04482
[2]
5 | Zawartd¢ czsci organicznych, % (m/m), nie 2 PN-B-04482
wiegcej niz: [2]
6 | Zawartd¢ siarczanow, w przeliczeniu na §0 1 PN —-B-06714-
(m/m), nie wecej niz: 28 [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpos$rednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajagcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow
kruszyw.

2.3.1. Zrédta kruszyw

Wszystkie kruszywa uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inzyniera. Kruszywa, ktére nie spetniag wymagan okreslonych w punkcie 2.2.1.
niniejszej Specyfikacji, zostang odrzucone.

2.3.2. Sktadowanie kruszyw

Jezeli kruszywo nie jest uzywane bezposrednio w miejscu wydobycia, lecz przechowywane na placu
budowy to powinno ono by¢ skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,
w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow
kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na
Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak
réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji kruszywa cementem.

2.5. Kruszywo stabilizowane cementem
2.5.1. Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem

Kruszywo stabilizowane cementem powinno spetiaé wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych ce  mentem dla warstwy wzmacniaj acej
podto ze.
L, . Badania
Lp. Wiasciwosci Wymagania wedtug
Dla stabilizacji R, = 2,5 MPa
1 Wytrzymata¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,5
2 Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 1,60-25 PN-S-960

165



Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelinska i ul. Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go
Maja dt. 2100 mb wraz z budowa ronda na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare
Babice

- — . —
Mrozoodporné, Zmniejszenie wytrzymadoi, %, 0.7 PN-3-96014
nie wiecej niz

2.6.2. Skiad kruszywa stabilizowanego cementem

Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Skiad
kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie
wiasciwosci okreslonych w tablicy 3. Zaleca sie taki dob6r mieszanki, aby speié wymagania
wytrzymatosciowe przy minimalnej zawartosci cementu i wody. Zawarto$¢ cementu w mieszance
kruszywa stabilizowanego cementem nie moze przekraczaé wartosci 6 % w stosunku do masy
suchego kruszywa.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda Il), z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

2.7. Materialy do piel egnaciji

Do pielegnacji mogg by¢ stosowane:

- emulsja asfaltowa wg EmA-94,

- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170,

- preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,

- widknina wg. PN-P-01715.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3. 58

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwami powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytwdrnie stacjonarne wyposazone w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz objetosciowe
dla wody,

- uktadarki lub réwniarki do rozktadania i wyprofilowania warstwy,

- walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do zageszczania,

— w miejscach trudno dostepnych nalezy stosowa¢ zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Warunki og6lne transportu

Ogdlne zasady transportu podano w Specyfikacji SST D-00.00.00. ,Wymagania
OgodIne” punkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi, gwarantujgcymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.

4.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywac sie z zastosowaniem cementowozéw. W czasie
transportu i przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.

4.4. Transport wody
Woda moze by¢ dostarczana do wytworni wodociggiem lub cysternami.

4.5. Transport mieszanki z wytworni stacjonarnej
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Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywac sie w sposdb
zapobiegajgcy rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotnosci lub przewilgoceniu. Do transportu
mieszanki nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o konstrukcji i tadownosci dostosowanej do
bezposredniego wytadunku mieszanki do uktadarki oraz samochody o mniejszej tadownosci w
przypadku wykonywania poszerzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji SST D-M 00.00.00.
~Wymagania OgoIne” punkt 4.

5.2. Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa stabil  izowanego cementem
Na co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem rob6t, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz probki kruszywa i cementu pobrane w obecnosci Inzyniera.
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
- wyniki badan kruszyw,
- wyniki badar cementu wedtug metod okreslonych w PN-B-19701:1997,
- w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-88/B-32250.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:
- sktad mieszanki kruszyw (proporcje wagowe réznych sktadnikow),
- wymagang zawarto$¢ w mieszance cementu,
- wymagang zawarto$¢ wody w mieszance, odpowiadajgcg wilgotnosci optymalnej mieszanki
kruszywa z cementem,
- wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornosci kruszywa stabilizowanego cementem wedtug metod
podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikacji. 59

5.3. Przygotowanie podio za

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST

D 04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D-M 02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposodb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby
wyznaczaly one Scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysoko$¢
prowadnic powinna odpowiada¢ grubo$ci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb
wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania
warstwy.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa podtoza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete oraz
podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ wykonywania stabilizacji kruszywa cementem,
jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie
najblizszych 7 dni.

5.5. Przygotowanie mieszanki gruntu stabilizowanego cementem metod g mieszania w
mieszarkach stacjonarnych

Do przygotowania mieszanki nalezy zastosowac¢ stacjonarng mieszarke przeciwbiezng typu

cyklicznego z automatycznym dozowaniem skitadnikéw. Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w
ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byé wyposazona w
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urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego dozowania wody,
gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdinych
sktadnikow:

* kruszywo +3%,

» cement +0,5%,

» woda *2% w stosunku do wilgotnosci optymalne;j.

czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast
naprawione przez wymiane mieszanki na glebokos$¢, co najmniej 8 cm, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

5.7. Wykonanie warstwy stabilizacji

Warstwe wzmacniajgcg z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy wykonaé¢ na warstwie
gruntu.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek, a na
poszerzeniach przy pomocy ukfadarek przystosowanych do uktadania bocznego. W przypadku
wykonywania waskich poszerzeh dopuszcza sie ukladanie reczne wzdtuz linek prowadzacych.

Grubos$c¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnic¢ uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podiuznych i poprzecznych. Do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice lub linki
prowadzace. Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢é woda.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu ptyt
wibracyjnych walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inzynierem.
W przypadku zageszczania waskich poszerzen nalezy stosowaé ptyty wibracyjne.

Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc¢ sie od nizej
potozonej krawedzi i przesuwac pasami podiuznymi w strone wyzej potozonej krawedzi. Operacje
zageszczania i obrébki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od
chwili dodania wody do mieszanki w mieszarce.

W czasie zageszczania zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 z tolerancjg +1% i —2%.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego
od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.Specjalng uwage nalezy
poswieci¢ zageszczaniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych, oraz
wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny
sposob wadliwe, powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peing grubos¢, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim skiladzie i ponowne zageszczenie.

5.9. Pielegnacja warstw z gruntu i kruszywa stabilizowanych ¢ ementem

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg
podbudowe lub ulepszone poditoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce rob6t. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia biezagcych napraw podbudowy lub ulepszonego podtoza
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikbw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu
oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podioza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwa
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny
sposodb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.10. Spoiny robocze
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W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy

na catej szerokosci. Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie
wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcigé¢ pionowg
krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé
poprzeczng spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w
wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakoriczeniem zageszczania
jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete, o co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 4.

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podioza przed podaniem spoiwa.

Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczgcych
poszczegoélnych rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza.

6.3.3. Wilgotno $€ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu
tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt, co najmniej
rowny 80% (przez sito o srednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodno $¢ i gteboko $¢ wymieszania

Jednorodnos$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Glebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego

podtoza. Glebokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta
réwna projektowane;.

6.3.6. Zageszczenie warstwy
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Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od

1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.7. Grubo $¢ podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci, co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubos$¢é warstwy nie moze r6zni¢ sie od projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

6.3.8. Wytrzymato $¢ na $ciskanie

Wytrzymaltos¢ na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Prébki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej
zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé¢ zgodnie z normami
dotyczacymi poszczegbélnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 lub 14
dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczgcych poszczegdinych rodzajéw podbudéw i
ulepszonego podtoza.

Tablica 4. Cz estotliwo $¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba

Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennej podbgdowy lub ul.epszo'nego
: 7 | podiaza przypadajca na jedno
dziatce roboczej )
badanie
1 | Uziarnienie mieszanki kruszyw
5 Wilgotnaos¢ mles_zankl kruszywsg 5 600 ™
ze spoiwem
3 Zag:szczenie warstwy
4 Grubd¢ podbudowy 3 400 M
Wytrzymata¢ nasciskanie
5 - 7 i28-dniowa przy stabilizacji 6 prébek 400
cementem
6 Mrozoodpornéc Przy projektowaniu i w przypadkachtpliwych
- Badanie cementu Przy projektowaniu sk’fgdg mieszanki i przy#aj
Zmianie
8 Badanie wody Dla kalego watpliwegozrodia
9 Badanie wiéciwosci kruszywa | Dla kadej partii i przy kadej zmianie rodzaju kruszyw

1) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji kruszyw cementem,

6.3.9. Mrozoodporno $§¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie prébek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyczgcych
poszczegolnych rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wkasciwosci podane w STT.

6.3.11. Badanie wody
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W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.
6.3.12. Badanie wia $ciwo $ci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badac¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wiasciwosci powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.4. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych i wytrzymato  $ciowych podbudowy z
kruszywa stabilizowanego cementem
6.4.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada ni pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 5.

Tablica 5. Cz estotliwo $¢€ oraz zakres bada ni pomiaréw wykonanej podbudowy stabilizowane;j
spoiwami

Minimalna czstotliwos¢

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Badah | pomiaréw

Uksztaltowanie osi w planie *

. : . w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz
Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé na 2000 1A

1 Szeroké&c 10 razy na 1 km

. . . W sposob ciglty planografem albo,
2 Rownaé podiuzna co 20 m a4 na kadym pasie ruchu
3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné * 10 razy na 1 km
g Rzdne wysokéciowe c0 100 m
7

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko $¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5
cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej, o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwno $¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nier6éwnosci nie powinny przekracza¢l5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego po  dloza

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowg z tolerancjg +
0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko sciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy, a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
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Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+5cm.

6.4.7. Grubo $¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 10%.

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewta $ciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie stwierdzi sie, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na caig
grubosé i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany
na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub
ulepszone podtoze przez zerwanie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu i
wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona

na wlasny koszt.

6.5.2. Niewla $ciwa grubo $¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona

naprawe podbudowy lub ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie
zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej
grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewta $ciwa wytrzymato $¢ podbudowy
Jezeli wytrzymalos$¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w STT dla
poszczegolnych rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie

zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wiasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw stabilizowanych
cementem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m?podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyjna,

- opracowanie recept,

— oznakowanie robét, wykonanie i utrzymanie drég objazdowych,

— wytwarzanie mieszanek grunt —cement w mieszarkach stacjonarnych,

- zakup, dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzgdzen
pomocniczych,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

— montaz rur ostonowych stalowych fi 50 (kanalizacja dla instalacji sterujgcej szlabanem i brama,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczeh obcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych 64
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki
metodg bromowg
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
14. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celow
drogowych
15. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie
ptytg
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg
20. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu
jako podtoza nawierzchni podatnych
21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.06.01.
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

CPV 45233000-9
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1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t drogowych zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego w ramach
inwestycji: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeli  Aska i ul. Sienkiewicza dt. 3300 mb
oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja dt. 21 00 mb wraz z budow a ronda na

skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabel in, gm. Izabelin i gm. Stare Babice”

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1. zwigzanych z ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul.
Izabeliaska i ul. Sienkiewicza dt. 3300 mb oraz drogi powia  towej nr 4130W ul. 3-go Maja dt. 2100
mb wraz z budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabel in, gm.
Izabelin i gm. Stare Babice”

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
zastosowaniem betonu cementowego do wykonywania podbudéw.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Beton napowietrzony - beton zawierajgcy dodatkowo wprowadzone powietrze, w ilosci nie mniejszej
niz 3% objetosci zageszczonej masy betonowej, a powstate w wyniku dziatania domieszek
napowietrzajgcych, dodanych do mieszanki betonowej.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zwiekszonej wytrzymatosci na rozcigganie i
zwiekszonej trwatosci i mrozoodpornosci.

Domieszki napowietrzaj ace - preparaty powierzchniowo czynne powodujgce powstawanie w czasie
mieszania mieszanki betonowej, duzej liczby bardzo drobnych pecherzykéw powietrza, rownomiernie
rozmieszczonych w mieszance betonowej.

Preparaty powitokowe - produkty ciekte stuzgce do pielegnacji $wiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchnie, wytwarzajg powtoke pielegnacyjng, zabezpieczajgcg powierzchnie betonu przed
odparowaniem wody.

Szczelina rozszerzania - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej ich grubosci i umozliwiajgca
wydtuzanie sie i kurczenie piyt.

Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na calej grubosci i umozliwiajgca
tylko kurczenie sie piyt.

Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na czesci gornej ich grubosci i
umozliwiajgca tylko kurczenie sie piyt.

Szczelina podiu zna - szczelina skurczowa wykonana wzdtuz osi drogi, przy szerokosci jezdni ponad
6,0 m.

Masa zalewowa na gor gco - mieszanina skladajgca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajgcych,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco.

Masa zalewowa ha zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowych,
zawierajgca konieczne dodatki uszlachetniajgce i wypetniajgce, przeznaczona do wypetniania szczelin
na zimno.

Pozostate okreslenia sa zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

15 Podstawowe wymagania dotycz agce robét

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.5.

2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-00.00.000 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Beton

Mieszanka betonowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach, a takze by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowa:
- Podbudowa z betonu C 20/25 gr. 20 cm
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2.3 Cement

Cement powinien spetnia¢ wymagania okreslone w normach, przy czym do wykonania podbudowy z
betonu nalezy stosowac¢ cement portlandzki CEM | klasy nie mniejszej niz 32,5.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do
robot.

24 Kruszywo

Do wykonania mieszanki nalezy stosowaé kruszywo zgodne z wymaganiami podanymi w normach.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelnosc¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

2.5 Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.

Woda pochodzgca z watpliwych zrédet nie moze byé uzyta do momentu jej przebadania na zgodnosé
Z wyzej podang norma.

2.6 Domieszki napowietrzaj ace

Do napowietrzania mieszanki betonowej moga by¢ stosowane domieszki napowietrzajgce,
posiadajgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym lub aprobate
techniczng, wydane przez odpowiednie placéwki badawcze.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajgcymi oraz sposéb oznaczania w
nich zawartosci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-S-96015.

2.7 Masy zalewowe

Do wypetniania szczelin w podbudowach betonowych nalezy stosowac specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gorgco lub na zimno, posiadajgce aprobate techniczna.
Dopuszcza sie masy zalewowe wg BN-74/6771-04.

2.8 Materialy do piel egnacji podbudowy betonowej

Do pielegnacji podbudowy betonowej mogg by¢ stosowane:

- preparaty powlokowe wedtug aprobat technicznych,
- widkniny wedtug PN-P-01715,

- folie z tworzyw sztucznych,

- piasek i woda.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2 Sprz et do wykonania podbudowy betonowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy betonowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej typu cigglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna byé
wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujgce
nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych skladnikéw:
kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie
wody,

- przewoznych zbiornikow na wode,

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

- walcow statycznych lub wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

- zageszczarek ptytowych, malych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.
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4 TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
w sposo6b zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty powtokowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w
Swiadectwach dopuszczenia.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2 Warunki przyst apienia do robot

Podbudowa betonowa nie powinna byé wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych
niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatbw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymaiosci i trwatosci
podbudowy. Betonowania nie mozna wykonywaé¢ podczas opadow deszczu.

5.3 Przygotowanie podio za

Podtoze nalezy przygotowac¢ zgodnie z ST D-04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podioza.

5.4 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa o $cisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposbdb zabezpieczony przed segregacija i wysychaniem.

55 Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywac:
- w deskowaniu statym (w prowadnicach),
- w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywac¢ mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

5.5.1 Whbudowywanie w deskowaniu statym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn
poruszajacych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podioza w sposéb
uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciggtosé na ztgczach. Powierzchnie styku
deskowan z mieszanka betonowg muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego
betonu i natluszczone olejem mineralnym w sposéb uniemozliwiajgcy przyczepnosé betonu do
prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno byc¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez podbudowe wymaganej
niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.

5.5.2 Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje sie rozktadarka, ktéra przesuwajgc sie formuje piytg
betonowa, ograniczajac jg z boku deskowaniem slizgowym.

Przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy wykonaé¢ czynnosci zabezpieczajgce
sterowanie wysokosciowe uktadarki. Drut profilujgcy uktadarki musi by¢ napiety w taki sposéb, aby
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jego napiecie pod naciskiem czujnika maszyny, nie byto widoczne. Odchytka drutu profilujgcego od
wymaganej wysokosci w odniesieniu do sieci punktéw wysokosciowych, nie moze przekracza¢ + 3
mm. Odstep punktéw podparcia drutu profilujgcego nie moze by¢ wiekszy niz 6 do 8 m.

Zespot wibratorow uktadarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposéb, by zageszczenie masy
betonowej byto rGwnomierne na calej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno
dopuszcza¢ do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszanke betonowag nalezy wbudowac nie
pbézniej niz 45 minut po jej wyprodukowaniu. Predkos$¢ przesuwu uktadarki powinna wynosié ok. 1,5
m/min.

Ruch ukfadarki powinien by¢ ptynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem
nieréwnosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na podbudowie wykonac¢
szczeling robocza.

Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ réwna i zamknieta. Skrapianie woda przed i po
zageszczeniu, zacieranie szczotkg w celu tatwiejszego zamknigcia powierzchni betonu lub dodatkowe
pokrywanie powierzchni zaprawg cementowg jest niedopuszczalne.

5.6 Pielegnacja podbudowy

Dla zabezpieczenia s$wiezego betonu podbudowy przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowac¢ pielegnacje powtokowsg, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna.
Preparat powtokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu, lecz
nie pézniej niz 90 minut od zakonczenia zageszczania. llosé natryskiwanego preparatu powinna byc
zgodna z ustaleniami ST. Preparatem powlokowym nalezy réwniez pokry¢ boczne powierzchnie piyt.
W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%)
powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu powtokowego - dodatkowo skrapiania
woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu
podbudowy cienkg warstwag piasku, o grubosci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy (np. przykrywanie folig, wilgotnymi tkaninami
technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.7 Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Szczeliny powinny dzieli¢
podbudowe na ptyty kwadratowe lub prostokatne. Stosunek diugosci ptyt do ich szerokosci nie
powinien by¢ wiekszy niz 1,5:1.

Stosowane sg hastepujgce rodzaje szczelin:

- szczeliny skurczowe poprzeczne,

- szczeliny podiuzne,

- szczeliny rozszerzania poprzeczne i podiuzne.

Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi na giebokos$¢ 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin powinno by¢
wykonane w dwéch etapach:

- pierwsze ciecie, w czasie od 10 do 24 godzin po utozeniu podbudowy wykonuje sie tarczg grubosci 3
mm na glebokos$¢ 1/3 grubosci podbudowy,

- drugie ciecie, majgce na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie pézniejszym, do
szerokosci 8 mm i glebokosci 20 mm.

Szczeliny konstrukcyjne podtuzne powstajg na styku pasm betonu, wbudowywanych uktadarkg
slizgowg. Krawedz boczng istniejgcego pasma betonu - przed utozeniem nowego - smaruje sie
doktadnie asfaltem lub emulsjg asfaltowg dla zabezpieczenia przed potgczeniem betonu obu pasm.
Po stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej pity, wykonuje sie szczeline o gliebokosci 20 mm i
szerokosci 8 mm.

Szczeliny rozszerzania wykonuje sie w dwdch etapach:

- pierwsze ciecie wykonuje sie w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu, na petng grubos¢

ptyty, przy uzyciu tarczy o grubos$ci co najmniej 6 mm,
- drugie ciecie, w stwardniatym betonie, wykonuje sie o szerokosci 20 mm i giebokosci 30 mm.
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Wymiary wykonanych szczelin (szerokos¢ i gtebokosé) w stosunku do projektowanych, nie mogag sie
rézni¢ wiecej niz + 10%.

W podbudowach wykonywanych przy zastosowaniu betonu klasy nie wyzszej niz C20/25 dopuszcza
sie - po uzyskaniu zgody Inzyniera - wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wibrowywanie
wktadek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego itd.

5.8 Wypetnienie szczelin masami zalewowymi

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg byé one doktadnie oczyszczone z
zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin muszg by¢ suche,
czyste, nie wykazywac pozostatosci pylastych.

Wypelnianie szczelin masami, zaréwno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywaé w temperaturze
powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Podbudowa, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.

Przed wypetnieniem szczelin masg na goraco, pionowe scianki powinny by¢ zagruntowane roztworem
asfaltowym. Masa zalewowa na gorgco powinna mie¢ temperature podang przez producenta.
Szczeliny nalezy wypetnia¢ z meniskiem wklestym, bez nadmiaru.

Wypetnianie szczelin masg zalewowa na zimno (poliuretanowa) nalezy wykonywac scisle wedtug
zalecen producenta.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2 Badania przed przyst gpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3 Badania w czasie rob6t

Badanie jakosci betonu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie w tablicy 6
SST

6.3.1 Czestotliwo $¢€ oraz zakres bada n i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy betonowej podano w
tablicy 6.Tablica 6. Cz estotliwo $¢ oraz zakres bada n przy budowie podbudowy betonowej
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Czestotliwo$¢ badan.
Lp. | Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba na dziennej
dziatce roboczej

1 Badanie wtasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej Zmianie
kruszywa

2 Badanie wody Dla kazdego watpliwego
zrodia

3 Badanie cementu Dla kazdej partii

4 Oznaczenie konsystencji mieszanki | 3 badania

betonowej

5 Oznaczenie zawartosci powietrza  w| 3 badania
mieszance betonowej

6 Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie po 28 | 3 prébki
dniach

7 Oznaczenie wytrzymatosci na rozcigganie | 3 prébki
przy zginaniu po 28 dniach

8 Oznaczenie nasigkliwosci betonu 4 prébki

9 Oznaczenie mrozoodpornosci betonu 4 prébki na 1 serie

6.3.2 Badanie kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.4.

6.3.3 Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-EN 1008:2004.

6.3.4 Badanie cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ jego wiasciwosci zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 2.3

6.3.5 Badanie konsystencji mieszanki betonowej
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-12350. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inzyniera.

6.3.6 Badanie zawarto $ci powietrza w mieszance betonowej
Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-96015. Wyniki
badan powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inzyniera.

6.3.7 Wytrzymato $¢ betonu na sciskanie
Badanie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 206-1.

6.3.8  Wytrzymato §¢ betonu na rozci gganie przy zginaniu
Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-96015 p. 3.5.10.1.

6.3.9 Nasigkliwo $¢€ betonu
Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988. Nasigkliwos¢ nie moze
wynosi¢ wiecej niz 5 %.

6.3.10 Mrozoodporno $¢ betonu

Badanie mrozoodporno$ci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988. Po 150 cyklach przy
badaniu bezposrednim:

- prébki nie powinny wykazywac¢ spekan
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- tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow itp., nie
przekracza 5% masy probek zamrazanych

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

6.4 Badania dotycz ace cech geometrycznych podbudowy betonowej
6.4.1 Czestotliwo $¢€ oraz zakres bada n i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy betonowej podaje ponizsza
tablica:

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw M|n|malna_ CZQSFOHEWOSC badan
i pomiarow
1 Szerokos$¢ podbudowy we wszystkich punktach
charakterystycznych
2 Rownosé podtuzna tatg co 10m
3 Rownosé poprzeczna we wszystkich punktach
charakterystycznych
4 Spadki poprzeczne*) we wszystkich punktach
charakterystycznych
charakterystycznych
7 Grubos¢ podbudowy 1 raz w zatoce
8 Sprawdzenie szczelin 2 razy w zatoce
9 Whytrzymatos¢ na Sciskanie betonu|w przypadkach watpliwych,
podbudowy, nasigkliwos¢é i| wedtug decyzji Inzyniera
mrozoodpornosé

6.4.2 Szeroko $¢ podbudowy
Szerokosé podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.3 ROwno $¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowag

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 9 mm

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 2-metrowa. Nierdwnosci nie mogg
przekracza¢ 6 mm.

6.4.4  Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg = 0,2 %.

6.4.5 Rzedne wysoko $ciowe podbudowy
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.6  Uksztaltowanie osi w planie
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3
cm dla autostrad i drég ekspresowych i + 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7 Grubo $¢ podbudowy
Grubosc¢ podbudowy nie moze réznié sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.

6.4.8 Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dtugosci 5 cm.
Rozmieszczenie szczelin i wypetnienie powinno byé zgodne z dokumentacja projektowa.
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6.4.9 Wytrzymato $¢ na sciskanie, nasi gkliwo $¢€ i mrozoodporno $¢
Sprawdzenie polega na wycieciu i przebadaniu prébek z wykonanej podbudowy w sposéb okreslony
w PN-S-96015.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsa jest m? (metr kwadratowy).

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno sci

OgdIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie podbudowy z betonu nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie
jednostkowe;.
Cena wykonania 1 m? podbudowy betonowej obejmuje m.in.:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki betonowej,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

- ustawienie deskowan,

- ulozenie warstwy podbudowy wraz z jej pielegnacja,

- wyciecie, oczyszczenie i wypetnienie materialem uszczelniajgcym podtuznych i poprzecznych
szczelin,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy

1 PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetienia PN-EN 206-1:2003

2 PN-B-197-1 Cement Czes$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej

4  PN-EN 206-1 Beton Czes$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i

zgodno$¢.

5 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

6 PN-P-01715 Wiokniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i
uzytkowych oraz metod badan

7  PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu
cementowego

8 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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9 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
10 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tatg
11 PN-B-06250:1988 Beton zwykly

10.2  Inne dokumenty
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.07.01.
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

CPV 45233000-9
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych,

z ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabeli  Aska i ul. Sienkiewicza di. 3300 mb oraz
drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja di. 2100 mb  wraz z budow g ronda na skrzy zowaniu ul.
3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. I1za belin i gm. Stare Babice”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1. zwigzanych z ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul.

IzabeliAska i ul. Sienkiewicza di. 3300 mb oraz drogi powia  towej nr 4130W ul. 3-go Maja di. 2100
mb wraz z budow g ronda na skrzy zowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabel in, gm.
Izabelin i gm. Stare Babice”

1.3. Zakres Robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 o grubos$ci 8 cm.

Wykonawca przedtozy kompletne badania dla w/w betonu asfaltowego — zgodnie z WT — 2 (2014r) do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia — jest to konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw, stuzgcych
do przejmowania i rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazdéw.

Warstwa technologiczna - jest to konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedyncze;j
operaciji.

Warstwa — jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu, ktéry moze
skfadac¢ sie z jednej lub wielu warstw technologicznych.

Warstwa $cieralna — jest to gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie
z kotami pojazdéw.

Warstwa wi gzgca — jest to warstwa nawierzchni miedzy warstwa $cieralng a podbudows.

Warstwa wyréwnawcza - jest to warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

Podbudowa - jest to gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze byé utozony
w jednej lub kilku warstwach.

Mieszanka mineralno — asfaltowa - jest to mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.

Typ mieszanki mineralno — asfaltowej  — jest to okreslenie mieszanki mineralno — asfaltowej ze
wzgledu na: krzywg uziarnienia kruszywa (ciggtg lub nieciggta), zawartosé wolnych przestrzeni,
propozycje sktadnikéw lub technologie wytwarzania i wbudowania; w niniejszym dokumencie wyréznia
sie nastepujgce typy mieszanek mineralno — asfaltowych: beton asfaltowy, beton asfaltowy o wysokim
module sztywnosci, beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (mieszanka BBTM), mieszanka SMA,
asfalt lany i asfalt porowaty oraz destrukt asfaltowy.

Wymiar mieszanki mineralno — asfaltowej  — jest to okreslenie mieszanki mineralno — asfaltowej ze
wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

Beton asfaltowy - jestto mieszanka mineralno — asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.
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Mieszanka SMA - jest to mieszanka mineralno — asfaltowa sktadajgca sie z grubego tamanego
kruszywa o nieciggtym uziarnieniu, zwigzanego zaprawg mastyksowa.

Mieszanka drobnoziarnista - jest to mieszanka mineralno — asfaltowa do warstwy $cieralnej (z
wyltgczeniem asfaltu lanego), wigzgcej i podbudowy, w ktérej wymiar kruszywa D jest mniejszy
niz 16 mm.

Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszanka mineralno — asfaltowa do warstwy wigzgcej
i podbudowy, w ktérej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy niz 16 mm.

Skiad mieszanki (recepta) - jestto docelowy skfad mieszanki mineralno — asfaltowej, ktéry moze byc¢
podany jako sktad wejsciowy lub wyjsciowy.

Wejsciowy skiad mieszanki - jest to sktad mieszanki zawierajacy: materiaty sktadowe, krzywg
uziarnienia i procentowg zawartosc¢ lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno — asfaltowej
(zazwyczaj wynik walidacji laboratoryjnie zaprojektowanego sktadu mieszanki).

Wyj$ciowy sktad mieszanki — jest to sklad mieszanki zawierajgcy: materiaty sktadowe, usrednione
wyniki uziarnienia oraz zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laboratoryjnie (zazwyczaj
wynik walidacji produkciji).

Dodatek — jest to materiat, ktdry moze by¢ dodawany do mieszanki w matych ilosciach

(np. wiékna organiczne i nieorganiczne lub polimery) w celu poprawy jej cech mechanicznych,
urabialnosci lub koloru.

Wymaganie funkcjonalne - jest to wymaganie dotyczgce podstawowej wiasciwosci materiatowej (np.
sztywnosci lub zmeczenia), ktéra charakteryzuje ten materiat i pozwala prognozo-wac jego
zachowanie podczas uzytkowania.

Wymaganie powi gzane funkcjonalnie - jest to wymaganie dotyczace wtasciwosci

(np. koleinowania, parametréw Marshalla), ktére sg powigzane z wlasciwosciami funkcjonalnymi
prognozujgcymi zachowanie materiatu podczas uzytkowania.

Specyfikacja empiryczna - jestto zestaw wymagan dotyczgcych materiatow sktadowych
i ich sktadu wraz z wymaganiami powigzanymi funkcjonalnie.

Specyfikacja funkcjonalna — jest to zestaw wymagan funkcjonalnych oraz ograniczona liczba
wymagan dotyczgcych skltadu mieszanki i jej sktadnikow z wiekszg swobodg doboru skfadu
niz w wymaganiach empirycznych (w praktyce niektére wkasciwosci bedg powigzane funkcjonalnie).

Projektowanie empiryczne mieszanki mineralno — asfa  Itowej — jest to projektowanie skfadu
mieszanki mineralno — asfaltowej na podstawie wymagan empirycznych.

Projektowanie funkcjonalne mieszanki mineralno —as  faltowej — jest to projektowanie skfadu
mieszanki mineralno — asfaltowej na podstawie wymagan funkcjonalnych.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz agce Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
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Warunki ogdélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

Do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy nalezy stosowac¢ kruszywa i lepiszcza podane w
tablicy 1

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i famanego, to nalezy przyjaé
proporcje:

- Kruszywo tamane do nietamanego co najmniej 50/50

Jezeli granulat asfaltowy i mieszanka mineralno — asfaltowa zawierajg asfalt drogowy oraz granulat,
ktory stanowi wiecej niz 20 % masy mieszanki mineralno — asfaltowej, to nalezy stosowac zapis p. 7.2.
(zgodnie z PN-EN 13108-1, p. 4.2.2.3), dotyczacy obliczenia penetracji lub temperatury mieknienia
lepiszcza w uzyskanej mieszance wg PN-EN 13108-1, Zalgcznik A, WT-2.

Jezeli granulat asfaltowy lub mieszanka mineralno-asfaltowa zawierajg asfalt modyfikowany lub
dodatek modyfikujgcy, to granulat nie powinien stanowié¢ wiecej niz 20% masy mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Tablica 1. Materialy do betonu asfaltowego do warst ~ wy podbudowy
Materiat Kategoria ruchu
KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
Mieszanka mmeralno — asfaltowa lub granulat 16 22 16 |22 132 |16 |22 |32
asfaltowy o wymiarze D, [mm]
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm] 224 315 |22.4|31.5|45 |22.4|315 |45
Lepiszcza asfaltowe® 35/50, 50/70, 35/50, 50/70,

PMB 25/55-60, | PMB 25/55-60,
Wielorodzajowy | PMB 25/55-80,
50/70 35/50-57/69 Wielorodzajowy
Wielorodzajowy 35/50-57/69
50/70-54/64 Wielorodzajowy
50/70-54/64

Kruszywa mineralne Tablice 4,5,6, 6ai 7 WT-1 Kruszywa 2014

2.2. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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Tabela 4.
asfaltowego

Wymagane witasciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR7
Umarme_me_weqlfug PN_-_EN 933-1, Gc85/20 Gc85/20 Gc85/20
kategoria nie nizsza niz:
Tolerancja uziarnienia; g””s' gzs/”' g””s'
wymagane kategorie: 20/15, 2015, 20/15,

G20/17,5 G20/17,5 G20/17,5
Zawartos¢ pytdw wedtug PN-EN 933-1; £
kategoria nie wyzsza niz: 2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3
FIs FI3 FI5,

UG weallg PH-EN-933-%; lub SIso lub SIz lub SIz
kategoria nie wyzsza niz:
Procentowa zawartosc ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej wedtug PN-EN Chbeklarowana Cso/30 Cso/30
933-5; kategoria nie nizsza niz:
Odporno$c¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedtug PN-EN 1097-2, rozdziat 5;
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, LAso LA LAs
kategoria nie wyzsza niz:

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos$¢ wedtug PN-EN 1367-1

badana na kruszywie o wymiarze 8/11, Fa
11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz:
wl el stoneczna” bazalti

gorzel stonecz azaltu SB

wedtug PN-EN 1367-3, kategoria:

Skfad chemiczny - uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie,
wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mpc 0,1
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Rozpad krzemianu dwuwapniowego
w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem

wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1:

Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie
z zuzla wielkopiecowego chtodzonego wymagana odpornosc
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2;
Statosc¢ objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1 p.19.3; Ve,s
kategoria nie wyzsza niz:

wymagana odpornos¢

Tabela 5. Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego
lub o ciagltym uziarnieniu do D < 8 mm do podbudowy z betonu
asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

WiasciWosc Ktiszia KR1+KR2 | KR3+KR4 KR5+KR7

lkJZ|arn|c-:n'n|-e wedtug PN-EN 933-1, wymagana G+85 lub G,85 G:85

ategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie

nie wieksze niz wedtug kategorii: GreNR Grc20 Grc20
Zawartos¢ pytdw wedtug PN-EN 933-1, £

kategoria nie wyzsza niz: 3
Jakos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria MB:10

nie wyzsza niz:

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa

o ciagtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6,
rozdz. 8, wymagana kategoria:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.
7,8 lub9:

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6,

rozdz. 7, 8 lub 9:

Grube zanieczyszczenia lekkie,

wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, mpc 0,1
kategoria nie wyzsza niz:

EcsDeklarowana

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

Tabela 6. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego
lub o ciagtym uziarnieniu do D < 8 mm do podbudowy z betonu
asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR1+KR2 KR3+KR4 KR5-+KR7

Ez:armeme wedtug PN-EN 933-1, wymagana G:85 lub GA85

ategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie

nie wieksze niz wedtug kategorii: GrcNR Grc20 Grc20
Zawartos¢ pytdw wedtug PN-EN 933-1, £

kategoria nie wyzsza niz: 16
Jakos$¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; MB-10

kategoria nie wyzsza niz: i

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub

kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa

o ciagtym uziarnieniu wedtug PN-EN EcsDeklarowana Ecs30 Ecs30
933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.
7,8 lub 9:

Nasiakliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6,

rozdz. 7, 8 lub 9:

Grube zanieczyszczenia lekkie,

wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, mpc0,1
kategoria nie wyzsza niz:

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta
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Tabela 6a. Wymagane wtasciwosci kruszywa o ciagtym uziarnieniu
do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR1+KR2 I KR3+KR4 KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, G.85
kategoria nie nizsza niz: N
Zawartos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1; £
kategoria nie wyzsza niz: b
Jakos¢ pytéow wedtug PN-EN 933-9;
kategoria nie wyzsza niz: MBr10 HME:L0 MBr10
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3

. - FISO FI:{O FI30
lub wedtug PN-EN 933-4, lub Slso lub STso lub STso

kategoria nie wyzsza niz:

Procentowa zawartosc¢ ziaren o powierzchni
pl’zekruszonej i *amanej Wedlug PN-EN Cpekiarowana C50/30 C50/3o
933-5; kategoria nie nizsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedtug PN-EN 1097-2, rozdziat 5;
badana na kruszywie o wymiarze 10/14,
kategoria nie wyzsza niz:

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6,

LASO LA40 LA40

deklarowana przez producenta

rozdz. 7, 8 lub O: deklarowana przez producenta
Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1

badana na kruszywie o wymiarze 8/11, Fq4

11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz:
~Zgorzel stoneczna” bazaltu

wedtug PN-EN 1367-3, kategoria: SBia

Kanciastos$¢ kruszywa drobnego lub

kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa

o ciagtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, EcsDeklarowana Ecs30 Ecs30
rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Sktad chemiczny - uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:
Grube zanieczyszczenia lekkie,
wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2; mpc 0,1
kategoria nie wyzsza niz:

Rozpad krzemianu dwuwapniowego
w kruszywie z zuzla wielkopiecowego wymagana odpornoéé
chtodzonego powietrzem

wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1:
Rozpad zwigzkdéw zelaza w kruszywie -
z zuzla wielkopiecowego chtodzonego wymagana odpornos¢
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2:
Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1 Ve,s
p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:

deklarowany przez producenta

2.4. Wypehiacz

Nalezy stosowaé wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania okreslone w tablicy 7.
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Tabela 7. Wymagane wiasciwosci wypetniacza® do podbudowy z betonu
asfaltowego

L ) Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci wypetniacza

KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
Jakos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9,

A . o MBe10
kategoria nie wyzsza niz:
Z_awartpsc wg_dy wedtug PN-EN 1097-5, 1%(m/m)
nie wyzsza niz:
Gestos¢ ziaren wedtug EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym
zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN Vag/as
1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia wedtug Ares8/25
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Re®
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN

WS

1744-1, kategoria nie wyzsza niz:
Zawartos¢ CaCOs; w wypetniaczu
wapiennym wedtug PN-EN 196-2, CCyo
kategoria nie nizsza niz:
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia
w wypetniaczu mieszanym, wedtug KaDeklarowana
PN-EN 459-2, wymagana kategoria:
»Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2,
wymagana kategoria:

) Mozna stosowaé pyly z odpylania, pod warunkiem speinienia wymagan jak dla
wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043. Proporcja pytéw i wypetniacza wapiennego
powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zwartosci CaCOs w mieszance pytow
i wypetniacza wapiennego byta nie nizsza niz CCsy.

BNDekIarowana

2.4. Asfalt
Nalezy stosowaé asfalt drogowy 50/70, spetniajgcy podstawowe wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Podziat rodzajowy i wymagane wtasciwosci asfaltow drogowych o penetracji
od 20x0,1 mm do 220x0,1 mm wg PN-EN 12591:2010 z dostosowaniem do warunkow polskich
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujac do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac¢
sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-wytwOrni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, przystosowanej do dozowania i podgrzewania destruktu asfaltowego.
Wytwérnia powinna by¢ o wydajnosci co najmniej 100 Mg/h, a proces produkcji mieszanki sterowany
elektronicznie (w tym nawazanie),

-uktadarek do ukfadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego sterowanych
elektronicznie i wyposazonych w ptyte wstepnego zageszczania z uktadem grzewczym.

Uktadarki winny umozliwi¢ uktadanie mieszanki peing szerokoscia jezdni,

-skrapiarek wyposazonych w elektroniczny uklad sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego
(odchytka dozowania nie moze przekracza¢ (1 10 % ustalonej jednostkowej ilosci dozowania),
-walcow: lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

-walcoéw ogumionych,

-samochodéw specjalistycznych (pkt 4.2.4.) do przewozu mieszanki betonu asfaltowego

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt

Transport asfaltu moze sie on odbywac w:

a) cysternach kolejowych,

b) cysternach samochodowych

c¢) bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Wypehiacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ pojazdami przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Masa bitumiczna powinna by¢ przewozona w warunkach zapewniajgcych minimalne straty cieplne
w transporcie, dla utrzymania odpowiedniej temperatury wbudowania i zageszczenia.

W tym celu Wykonawca powinien:

-uzywac pojazdow specjalistycznych (samowytadowczych — wysokotonazowych o mozliwe wysokich
wskaznikach koncentracji fadunku (wysokosci tadunku na skrzyni) i mocy (na mase pojazdu z
tadunkiem),

-ociepli¢ materiatem termoizolacyjnym skrzynie tadunkowa (podtoge i burty),

-zastosowac ostone tadunku (owiewka nad kabing oraz miedzy kabing a skrzynig),

-zabezpieczy¢ szczelnie od gory skrzynie tadunkowg za pomocg oponczy,
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-korzysta¢ z pojazdéw z podgrzewang spalinami skrzynig tadunkows,

-przeanalizowaé trase przewozu masy bitumicznej pod katem minimalizacji czasu przejazdu

przy zatozeniu sredniej predkosci roboczej 40 km/h,

-zdyscyplinowac¢ kierowcéw celem unikania postoju podczas przewozu gorgcych mieszanek, ----------
zminimalizowa¢ czasy postoju pod zatadunkiem i roztadunkiem,

w porze chtodnej stosowa¢ podgrzewania podbudowy przed utozeniem na niej gorgcej mieszanki,
(przy rozruchu uktadania mas — wymag konieczny).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Wykonawca przygotuje, w powigzaniu z uznanym niezaleznym laboratorium, "recepte roboczg"

dla mieszanki asfaltowej, ktéra wymaga zgody Inzyniera. Projektowanie mieszanki mineralno-
asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescié sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do podbudowy z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 6.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych

wg metody Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tab. 7.
Wykonana warstwa podbudowy i betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tab. 7.
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Tabela 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy podbudowy
Przesiew, [%(m/m)]
Wiasclwost AC16 P AC22P AC 16 P AC22 P AC32P
KR1+2 KR1+2 KR3+7 KR3+7 KR3+7
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do od do
45 - - - - - - - - 100 -
31,5 - - 100 - - - 100 - 90 100
22,4 100 - 90 100 100 - 90 100 65 90
16 90 100 65 93 90 100 65 90 - -
11,2 70 92 - - 65 85 - - - -
8 50 85 42 72 50 76 42 68 33 53
2 25 50 15 45 25 50 15 45 10 40
0,125 5 13 5 13 5 12 4 12 4 12
0,063 4,0 10,0 4,0 10,0 | 4,0 8,0 4,0 8,0 3,0 7,0
Zawartosc lepiszcza Bhmin 4,4 Bumin 4,2 Bnmin 4,2 Bmina,o Bumin 3,8

8.2.1.3 Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstwy podbudowy powinien spetnia¢ wymagania podane w tabelach

7,8i09.
Tabela 7. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy, KR1+2
. . Wymiar mieszanki
Wiasciwosc Warunki zageszczania | \viato4a | warunki badania
wg PN-EN 13108-20 AC 16 P AC 22 P
Zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie, 8 _ Vimin 40 Vimin 4,0
przestrzeni 2 x 50 uderzen EN:EN:12697°8;, pkiid Vmax 8,0 Vimax 8,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, o % VFBnin so VFBin so
wypetnione lepiszczem 2 x 50 uderzen RN:EN:12697-8,.pkt.5 VFBmax 74 VFBmax 74
Zawartos¢ wolnych S—
przestrzeni w mieszance C.1.2, Ubuamei PN-EN 12697-8, pkt 5 VMAmin 14 VMAmin 14
< g 2 x 50 uderzen
mineralnej
PN-EN 12697-12, lecz
g g 5 ) SIS przechowywanie
e oscia dzlalanie glié'su:g:r;l:é w 40°C z jednym cyklem ITSR 7 ITSR 1
4 zamrazania ®, badanie w
25°C

w zatgczniku 1

2 ujednolicona procedure badania odpornoéci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
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Tabela 8. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy, KR3+4

: Wymiar mieszanki
7 5 g Warunlq Metoda i warunki
Wiasciwosé zageszczania wg badania
PN-EN 13108-20 AC16P | AC22P | Ac32p
Zawartosc -
wolnych g'i'%“z‘j]:r’;frz‘ PN-EN 12697-8, pkt 4 b e Vg
przestrzeni max 7,0 mex 7,0 max 7,0
o PN-EN 12697-22,
(?:f‘::‘rr:gscena C.1.20, walowanie, metoda B w powietrzu, WTSar 0,30 WTSar 0,30 WTSar 0,30
iy Pag-Pioo PN-EN 13108-20, D.1.6, | PRDamso | PRDarso | PRDarso
60°C, 10 000 cyKkli
PN-EN 12697-12,
—— A lecz przechowywanie
(‘;"Z'I:'Z‘_j"r‘:‘l’:ﬁo’g; ‘2:')1(';'5“:(;3;’;':;‘ W 40°C 2 jednym cyklem | ITSR 7 ITSR 7 ITSR 7
zamrazania , badanie w
25°C

) grubos¢ ptyty: AC 16 - 60 mm, AC 22 - 60 mm, AC 32 - 80 mm

® ujednolicona procedure badania odpornoéci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zataczniku 1

9 procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem prébek do badan podano
w zatgczniku 2

Tabela 9. Wymagane witasciwosci betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy, KR5+7

Wymiar mieszanki

e T Warunki zageszczania Metoda i warunki
Wiasciwose | "\ g pN-EN 13108-20 badania
AC 16 P AC 22 P AC 32 P
Zawartosc —
C.1.3, ubijanie, Vimin4,0 Vimin 4,0 Vmina,0
Inych 4 : PN-EN 12697-8, pkt 4 . i g
;Irggsyttl:'z eni 2 x 75 uderzen P Vinax7,0 Vinex 7,0 Vimax 7,0
PN-EN 12697-22,
Odpornos¢ na ) metoda B
deformacje (’E‘l-'gol watowanie, w powietrzu, M;;-ZAIR 0,15 Wg;%m 0,15 Vg;%m 015
trwa'e a,c) 98~100 PN-EN 13108‘20, D16, AIR 7,0 'AIR 7,0 AIR 7,0

60°C, 10 000 cykli

PN-EN 12697-12, lecz

przechowywanie w 40°C

z jednym cyklem ITSR 70 ITSR 7 ITSR 70

zamrazania ®, badanie w

25°C

) grubo$¢ ptyty: AC 16- 60 mm, AC 22- 60 mm, AC 32- 80 mm

® ujednolicong procedure badania odpornoéci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zalaczniku 1

9 procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem prébek do badan podano
w zataczniku 2

Wrazliwos$é na | C.1.1, ubijanie,
dziatanie wody | 2 x 35 uderzen

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniajgcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
Z recepta. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci
w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mogg wynosic¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2% w stosunki do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdb posredni, z uktadem termostatowania, zapew-
niajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg+ 5°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi¢ dla asfaltu 50/70, 145° C + 180°C

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wkasciwg temperature.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ dla asfaltu
50/70 - 140°C +180°C
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5.3. Przygotowanie podio za

Podtoze dla utozenia gérnej warstwy podbudowy z AC 22 P bedzie stanowi¢ istniejgca warstwa
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Przygotowanie podtoza powinno
by¢ wykonane zgodnie z D-04.03.01.

Powierzchnie czotowe: kraweznikdw, sciekdw, wtazéw, wpustdw itp. elementéw powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materialem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.4. Warunki przyst gpienia do robét

Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta
nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania podbudowy z mieszanki mineralno- asfaltowej pod-
czas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.5. Zar6b prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu prébnego.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probny zar6b na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli
dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia.
Probke mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po opréznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ petny zaréb
prébny z udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w
mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skiadu zaprojekto-
wanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 8.

Tablica 10. Tolerancje zawarto $ci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl edem
sktadu zaprojektowanego przy badani  u pojedynczej prébki metod g ekstrakcji, % m/m

T _ . Liczba wynikow badan
Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej 1 > 34 15.8 [9-19 1520
1 |Zawarto$é kruszywa grubego o wymiarze >2 8 5 |4
mm #(mm) 1061, ' 103,33 |03,0
0 0 1
2 | Zawartos¢ kruszywa drobnego o wymiarze 8 5 |14
0,063-2 mm #(mm) 16,1 (L " 03,3 |13,0
0 0 1
3 | Zawartos$¢ kruszywa o wymiarze <0,125 mm 3 |2
#(mm) 04 | 03,6 § ' 9 ' 102,5 102,0
4. | Zawartos¢ kruszywa o wymiarze <0,063 mm 3 5 |2
#(mm) 0 02,7 4 1 01,8 | 01,5
5 | Zawarto$¢ lepiszcza 0o, |Jo,4 |0, | 0o, | 00,3 |010,2
5 |5 4 35 5

5.6. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed roz-
poczeciem robdét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno - asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej

do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubosci warstwy,
- okreslenia potrzebnej ilosci przejsé walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.
Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania
podbudowy.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca
moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.
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5.7. Wbudowywanie i zag eszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukfad

z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Minimalna dtugo$¢ odcinka wbudowanego w ciggu dnia nie mniej niz 500 m (na szero-
kos$ci roboczej uktadarki). Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od mini-
malnej temperatury mieszanki.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym
na odcinku prébnym.
Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zagesz-
czenia utozonej warstwy powinien wynaosic¢ co najmniej 98%. Zigcza w podbudowie powinny byé
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoscig warstwy, ztgcza poprzeczne, wynikajgce

z dziennej dziatki roboczej, powinny byé réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone
listwg przed uszkodzeniem.
W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo ztgcze
podiuzne nalezy zabezpieczy¢ w spos6b podany dla ztgcza poprzecznego.

Ztagcze podiuzne uktadanej nastepnej warstwy, np. wigzgcej, powinno byé przesuniete o co najmniej

15 cm wzgledem zigcza podiuznego podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania: asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie Robot

Prébki do badan kontrolnych produkcji Wykonawca pobiera na Wytwérni. Natomiast prébki do badan
sprawdzajgcych i odbiorczych nalezy pobiera¢ na budowie.

6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada h i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Cz estotliwo $¢€ oraz zakres bada n i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej

Czestotliwosé badan

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej
1. | Dozowanie sktadnikow dozér ciggly
2. | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1. prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej 2. probki przy produkcji ponad 500 Mg
3. | Wiadciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4. | Wiasciwos$ci wypetniacza 1.na 100 Mg
5. | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie i wg wymagan Inzyniera
6. | Temperatura sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej dozér ciggly
7. | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
8. | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9. | Whasciwosci prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej 1. dziennie
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6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asf  altowe;j

Badanie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych bezposrednio
na budowie.

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji. Wyniki powinny by¢
zgodne z recepta.

6.3.3. Badanie wia $ciwo $ci asfaltu

Dla kazdej dostawy nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia PiK.

6.3.4. Badanie wta $ciwo $ci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ jego uziarnienie i wilgotnosé.

Pelne badanie wiasciwo$ci wypetniacza nalezy wykonaé przy kazdej zmianie dostawcy i w przypadku
wystgpienia watpliwosci, co do jego jakosci.

6.3.5. Badanie wia $ciwo $ci kruszywa

Cechy fizyczne kruszywa nalezy badac z czestotliwoscig podang w tablicy 9.

Cechy klasowe i gatunkowe nalezy sprawdzi¢ przy kazdej zmianie kruszywa oraz w przypadku
wystgpienia watpliwosci co do jego jakosci.

Okreslenie wtasciwosci kruszywa zgodnie z pkt. 2.1.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki min  eralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfa  Itowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokfadnos¢ pomiaru [ 2JC. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
i SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygl gdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkciji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwo sci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodg
Marshalla, wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzong receptg laboratoryjng i SST.

6.4. Badania dotycz gce cech geometrycznych i wta $ciwo $ci podbudowy z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje
tablica 10.
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Tablica 10. Cz estotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu

asfaltowego
Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1. | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1. km
2. | R6bwnosé podtuzna warstwy zgodnie z pkt. 6.4.3
3. | R6wnosé poprzeczna warstwy zgodnie z pkt. 6.4.3
4. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1. km
5. | Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
6. | Uksztaltowanie osi w planie oraz usytuowania osi wedlug Dokumentacji Projektowe]
7. | Grubo$¢ warstwy 2. prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000. m”
8. |Zigcza podtuzne i poprzeczne cala diugosc¢ ztgcza
9. |Krawedz warstwy cala dtugosc¢
10. | Wyglad warstwy ocena ciggta
11. | Zageszczenie warstwy 2. prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000. m”
12. | Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szeroko $¢é podbudowy

Szerokosé podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg +5 cm.

6.4.3. ROwno $¢ podbudowy

Badanie réwnosci podtuznej zostanie przeprowadzone metodg pomiaru réwnowazng uzyciu faty i
kl?na lub przy uzyciu planografu. W miejscach niedostepnych pomiar nalezy wykonaé przy uzyciu taty i
Kll:gféwnoéci warstwy podbudowy nie mogg przekracza¢ 9 mm.

Za zgoda Inzyniera moze by¢ przeprowadzone badanie réwnosci tata i klinem co 20 m lub inne
metody réGwnowazne.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg z tolerancjg 1 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko $ciowe
Rzedne wysokosciowe powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg - 1 cm; + 0 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z tolerancja
5cm.

6.4.7. Grubo $¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z grubos$ciag projektowana, z tolerancjg [ 10 %. Jesli
grubosé podbudowy jest powyzej 10 cm to tolerancja wynosi [J 10 mm.

6.4.8. Ztacza podbudowy podiu zne i poprzeczne

Zigcza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Kraw edzie podbudowy
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Krawedzie podbudowy powinny by¢ wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia
pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygl ad podbudowy

Podbudowa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczg-
cych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie podbudowy i wolna przestrze n

Zageszczenie podbudowy oraz zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinny by¢ zgodne
Zz wymaganiami podanymi w tab.4 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsa jest m? wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Rob6t i jego utrzymanie,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem powierzchni czotowych elementéw stykowych z nawierzchnig,
- rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZAWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 13043Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych.

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igtg.

PN-EN 1427Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscien i
Kula.

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa.

PN-EN 12607Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT.

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia.
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PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
PN-EN 14023Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji dla asfaltow modyfikowanych

polimerami.

PN-EN 12697-1Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 1: Zawartosc¢ lepiszcza rozpuszczalnego.

PN-EN 12697-8Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni.

PN-EN 12697-12Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode.

PN-EN 12697-18Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza.

PN-EN 12697-22Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie.

PN-EN 13108-5Mieszanki mineralno — asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 5: Mieszanka SMA.

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych.

PN-EN 13589Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem.

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformaciji.

PN-EN 932-3Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego.

PN-EN 933-1Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-3Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg
wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-5Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia

lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-6Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 6: Ocena wtasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

(Dz. U. Nr 43, 14 maja 1999 r.)

Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa 2014

Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014

Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
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