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Wykaz uzgodnien, opinii i uprawnien:

1. Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr 63283/TTIDRA/P/2017 z dnia 30.11.2017r.

2. Os$wiadczenie Inwestora okreslajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji z dnia

04.06.2018r.
3. Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

4, Uzgodnienie projektu — Starosta Warszawski Zachodni protokdt nr OD.6630.179.2018 z dnia
30.03.2018r. z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowane;j sieci
uzbrojenia terenu z zatacznikami mapowymi.

h

Uprawnienia.
6. Oznaczenia sieci telekomunikacyjne;.

Spis rysunkéw:

Rys. nr 1 — Orientacja.

Rys. nr 2 ark. 1-10 — Plan zagospodarowania terenu. Przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

Rys. nr 3 ark. 1-10 — Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
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OSWIADCZENIE

SUP TELTEL-2 zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadcza, ze niniejsza kompleksowa dokumentacja
techniczna w stadium projektu budowlano—wykonawczego na przebudowe urzadzen
telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA S§.A. kolidujacych z rozbudowa drogi powiatowej nr
4123W ul. Kosmowskiej w Borzecinie Duzym i Borzgcinie Matym na ode. od ul. Warszawskiej do
granicy Gminy Stare Babice zostala wykonana zgodnie z umows, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, jakiemu ma shuzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Leszek Stulka upr, TP/07/94 mgr inz. Grzegorz Giermakowskf upr. 2477/04/U
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem jest Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznanska 129/133, 05-850
Ozaréw Mazowiecki. Wykonawcg i zleceniodawca dokumentacji projektowej jest Biuro Ustug
Inzynierskich ul. Cedrowa 22 Hipolitéw, 05-074 Halinow.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W
ul. Kosmowskiej w Borzecinie Duzym i Borzecinie Matym na ode. od ul. Warszawskiej do granicy
gminy Stare Babice na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Celem inwestycji jest usprawnienie ukiadu komunikacyjnego z poprawa bezpieczenstwa

podrézujgcych.

1.3. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu budowlano - wykonawczego jest przebudowa urzadzen
telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA S.A. kolidujacych z rozbudows drogi powiatowej nr
4123W ul. Kosmowskiej w Borzecinie Duzym i Borzgcinie Malym na ode. od ul. Warszawskiej do
granicy Gminy Stare Babice.

1.4. Lokalizacja inwestyciji

Powiat Warszawski Zachodni
Gmina Ozaréw Mazowiecki
Obre¢b: Myszczyn, dzialki:
194/2, 295, 327,

Gmina Stare Babice,

Obreb: Borzecin Maly, dzialki:

94/2, 95/3, 96/9, 98/6, 98/7, 99/2, 115, 117/2, 117/4, 117/10, 118/2, 118/5, 119/3, 119/4, 120/3,
120/5, 134/2, 136, 138, 140, 141, 142/2, 144/1, 144/5, 145/5, 146/1, 146/2, 147/1, 147/4, 147/7,
149, 150/1, 150/2, 151, 152, 154, 162, 163, 391/4,

Obreb: Borzecin Duzy, dzialki:

183, 185, 186, 188, 190, 191, 196/4, 197, 199/1, 200/1, 200/7, 201/1, 203/1, 203/2, 204/1, 204/2,
209, 211, 213/1, 215/1, 217/1, 219/1, 223/1, 224/1, 226/3, 226/5, 228, 230, 232, 234, 236, 238/3,
240, 242, 243, 244, 246/1, 246/11, 248, 250/1, 252/1, 256, 260/1, 260/2, 264, 266, 267/2, 268,
270/1, 270/2, 272/3, 274/3, 276, 278, 280, 282, 284/1, 286, 290, 294, 296, 298/1, 298/4, 300/1, 301,
303, 305/7, 307, 309/1, 309/5, 311/1, 313/1, 316/1, 318, 320, 322/1, 322/3, 324/1, 324/2, 326/1,
328/1, 331/1, 333/2, 335/1, 335/2, 344, 346, 351, 352/2, 353, 406, 407, 417/3, 421/5, 421/6, 425,
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W ul. Kosmowskiej w Borzecinie Duzym i Borzgcinie Malym na ode. od ul. Warszawskiej do granicy Gminy
Stare Babice. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. 6

TELEKOMUNIKACJA - projekt budowlano - wykonawczy
433/3, 437/2, 444/1, 446/1, 450, 454/3, 455, 456/2, 456/3, 458, 461/2, 461/5, 463/4, 466/6, 466/7,

466/8, 467, 469/2, 470, 471/4, 471/6, 472, 473, 474/4, 475, 476/4, 476/5, 477, 478/3, 479, 481, 483,
484, 485, 486/3, 487/3, 488, 489, 492, 493, 494/6, 495/3, 498/2, 498/3, 499/3, 500, 501, 502/2,
503/4, 503/7, 504/1, 504/2, 506, 508, 509/2, 509/3, 510, 511, 512/3, 512/4, 512/5, 636, 639, 640/8,
642, 643, 648, 649, 658/1, 658/2, 664, 665, 669, 670, 890/2, 827, 887, 950, 951, 1008, 1314, 1315,
1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1341, 1342, 1343, 1344,
1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1352, 1358, 1362, 1363, 1364,

1.5. Podstawa opracowania projektu

— Zlecenie;

— Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr 63283/TTIDRA/P/2017 z dnia 30.11.2017r.

— Os$wiadczenie Inwestora okreslajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji z dnia
04.06.2018r.

— Uzgodnienie projektu — Starosta Warszawski Zachodni protokét nr OD.6630.179.2018 z dnia
30.03.2018r. z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowane;j sieci
uzbrojenia terenu.

— Dane otrzymane z paszportyzacji ORANGE POLSKA S.A.;
— Inwentaryzacja urzadzen telekomunikacyjnych wykonana przez SUP TELTEL-2;
— Wizja lokalna oraz dane uzyskane od Zleceniodawcy;

— Obowigzujgce normy polskie, branzowe i zaktadowe;

1.6. Zakres rzeczowy projektu

- budowa slupow teletechnicznych (pojedynczych i blizniaczych) - 19 szt.
- budowa kabli teletechnicznych napowietrznych - 496,0 m
- przewieszenie kabli napowietrznych - 1055,0 m
- demontaz shupéw telekomunikacyjnych - 19 szt.
- demontaz kabli napowietrznych - 400,0 m

1.7. Wykonaweca i termin realizacji

Wykonawcg i termin realizacji ustali Inwestor. Wykonawcg powinna byé firma wyspecjalizowana
w robotach telekomunikacyjnych, posiadajaca certyfikaty ISO 9001 oraz certyfikaty ORANGE
POLSKA S.A., gwarantujgca wysokg jakos¢ prac i posiadajaca duze doswiadczenie w prowadzeniu

prac telekomunikacyjnych.

Biuro Uslug Inzynierskich - Studio Uslug Projektowych TELTEL-2



Rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W ul. Kosmowskiej w Borzgeinie Duzym i Borzgeinie Matym na ode. od ul. Warszawskiej do granicy Gminy
Stare Babice. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. 7

TELEKOMUNIKACIA — projekt budowlano - wykonawcezy
1.8. Dokumentacja zwigzana

Dokumentacja projektowa architektoniczno - budowlana drogowa dotyczaca rozbudowy drogi
powiatowej nr 4123W ul. Kosmowskiej w Borzgcinie Duzym i Borzecinie Malym na ode. od ul.
Warszawskiej do granicy Gminy Stare Babice, ktérej czescig skladows sg projekty dotyczace
przebudowy kolizyjnej infrastruktury technicznej w tym:

- Projekt budowlano - wykonawczy dotyczacy przebudowy kolizyjnych urzadzen
telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA S.A. - niniejsze opracowanie SUP TELTEL-2 - czerwiec

2018r.

1.9. Uzgodnienia

Projekt uzgodniono w Starostwie Warszawsko Zachodnim protokét nr 0D.6630.179.2018 z dnia
30.03.2018r. z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci

uzbrojenia terenu, branzowo z Biurem Ustug Inzynierskich i ORANGE POLSKA S.A.

2. Czesé techniczna

2.1. Wiadomosci ogodlne

Droga powiatowa nr 4123W ul. Kosmowska jest to droga klasy Z. Znajduje sie na terenie
miejscowosci Borzecin Duzy oraz Borzgcin Maly na terenie gminy Stare Babice.
Istniejgca droga skiada si¢ z jednej jezdni na calym odcinku o szerokosci okoto 5,5-6,0 m. Woda
opadowa i roztopowa jest odprowadzana za pomoca spadkéw poprzecznych i podluznych na
pobocze gruntowe, do przyleglych rowdw, czesciowo rowniez do rowu melioracyjnego Z-3/3.
Inwestycjg bierze swoj poczatek na granicy gminy Ozaréw Mazowiecki i Stare Babice.
Na czesci odcinka przeznaczonego do rozbudowy nie sg zlokalizowane zadne ciagi piesze lub
rowerowe, nie wystepuja rowniez chodniki. Na odcinku opracowania zlokalizowano zatoke
autobusowg oraz przystanki autobusowe.
Wzdhuz ulicy znajduja si¢ nieruchomosci z zabudowa o charakierze mieszkaniowym i
gospodarczym oraz pola uprawne, grunty niezabudowane oraz gospodarstwa rolne.
W granicach pasa drogowego na terenie objetym inwestycja znajduje sie sie¢ sanitarna,
wodociggowa, elektroenergetyczna, teletechniczna, gazociggowa.
W ramach rozbudowy wybudowany zostanie ciag komunikacyjny polegajacy na budowie ciagu
pieszo-rowerowego, w ramach zadania zostang przebudowane, wyregulowane lub wybudowane
zjazdy indywidualnego lub publiczne. Budowa zatok autobusowych, budowe $ciezek rowerowych i
ciaggébw pieszo-rowerowych, przebudowe istniejagcych rowdéw odwodnieniowych, budowa
odwodnienia drogi.
W ramach inwestycji planowana jest rowniez przebudowa istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego i naziemnego kolidujacych z projektowanymi elementami drég i ulic. Szczegdlowy
zakres przebudowy sieci zostal opisany w poszczegdlnych tomach branzowych.
Planowane przedsiewziecie obejmuje:

- przebudowe nawierzchni zjazddw, chodnikow,

- budowe chodnikéw i ciagdw pieszo-rowerowych,

- przebudowg przystankéw autobusowych,

Biuro Ustug InZynierskich - Studio Uslug Projektowych TELTEL-2



Rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W ul. Kosmowskiej w Borzgcinie Duzym i Borzgeinie Malym na ode, od ul, Warszawskiej do granicy Gminy
Stare Babice. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. 8

TELEKOMUNIKACJA - projekt budowlano - wykonawezy
- przebudowg zjazdéw indywidualnych oraz zjazdéw na drogi boczne,

- budoweg przepustéw pod zjazdami,

- odtworzenie i budowe rowdw otwartych,

- odtworzenie lub zalozenie terendéw zielonych,

- przebudowe kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej.

- budowe¢ row6w drogowych wraz z przepustami na zjazdach indywidualnych oraz
publicznych,

W ramach niniejszego opracowania przebudowane zostang elementy sieci telekomunikacyjne;.

2.2. Przebudowa telekomunikacyjnej infrastruktury napowietrznej

Roboty zwigzane z przebudows stupéw i kabli napowietrznych nalezy wykonaé zgodnie z normami
zaktadowymi Orange Polska S.A. wymienionymi w pkt. 2.4. oraz zgodnie z protokétem z narady

koordynacyjnej ZUD.
Przebudowg linii napowietrznej nalezy wykonaé¢ wg rys. 2 ark. 1-10 i rys. 3 ark. 1-10 w

nast¢pujacy sposéh:
- rys. 3 ark. 1 — Posadowi¢ shup telekomunikacyjny nr "s1" pojedynczy h=7m. Kable tymczasowo

zdemontowac¢ i ponownie podwiesi¢ przez proj. stup. Kolizyjny stup nr "1" zdemontowaé.

- rys. 3 ark. 2 — Posadowi¢ stupy nr "s2", "s3", "s4" pojedyficze o wys. 7,0m. Istniejacy kabel od
stupa nr "2a" do slupa nr "3" zdemontowa¢. Kabel przewiesi¢ od stupa nr "2a" do proj. stupa nr "s2"
i zakonczy¢ puszky polaczeniows. Od proj. stupa nr "s2" do proj. stupa nr "s3" podwiesié proj.
kabel typu XzTKMXpwn 7x2x0,5mm i zakoniczy¢ puszka potaczeniows.

Od stupa nr "3" do pkt "3a" zdemontowa¢ kabel. Nastepnie od proj. stupa nr "s3" do pkt. "3a"
podwiesi¢ proj. kabel typu XzZTKMXpwn 3x2x0,5mm.

Pozostale kable tymczasowo zdemontowaé i ponownie podwiesi¢ przez proj. stupy. Kolizyjne stupy
nr "2", "3" i "4" zdemontowac.

- rys. 3 ark. 3 — Posadowi¢ nr "s3" pojedynczy o wys. 7,0m. Od stupa nr "5" do stupa nr "5a"
zdemontowa¢ kabel. Od proj. stupa nr "s5" do stlupa nr "5a" podwiesi¢ proj. kabel
typu XzTKMXpwn 5x2x0,5mm i zakonczy¢ puszka polgczeniows.

Od stupa nr "5" do pkt. "5b" zdemontowa¢ kabel. Od proj. stupa nr "s5" do pkt. "5b" podwiesié
proj. kabel typu XzZTKMXpwn 3x2x0,5mm.

Od stupa nr "5" do pkt. "5¢" zdemontowa¢ kabel. Od proj. stupa nr "s5" do pkt. "S¢" podwiesié
proj. kabel typu XzTKMXpwn 3x2x0,5mm.

Pozostale kable tymczasowo zdemontowa¢ i ponownie podwiesi¢ przez proj. stupy. Kolizyjny stup

"5" zdemontowac.
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- rys. 3 ark. 4 - Posadowi¢ stup nr "s6" pojedyniczy o wys. 7,0m. Od stupa nr "6" do pkt. "6d"

zdemontowaC kabel. Od proj. slupa "s6" do pkt. "6d" podwiesié proj. kabel
typu XzTKMXpwn 3x2x0,5mm.

Pozostate kable tymczasowo zdemontowac i ponownie podwiesi¢ przez proj. stup. Kolizyjny stup
nr "6" zdemontowac.

- rys. 3 ark. 5 - Posadowi¢ proj. stupy tel. nr "s7" oraz nr "s9" pojedyficzy o wys. 7,0m i nr "s8"
blizniaczy o wys.7,0m. Od studni "k8" do proj. stupa "s8" utozy¢ rure rurociggu 1x HDPE40, di.
tras. 1,0m. Rurg rurociggu wyprowadzié¢ na stup (nad poz. gruntu 5,0m),

Od studni nr "k8" do proj. stupa nr "s8" i dalej w rurze na stupie zaciagna¢ kabel typu XzTKMXpw
5x4x0,5 i zakoficzy¢ skrzynka kablowa 10 par. Kabel zakonczyé w skrzynce na zespole
taczéwkowym 10 par. Wykona¢ uziemienie skrzynki kablowej. W studni nr "k8" na ist. kablu 5x4
nr BO1B wykona¢ zigcze rownolegle z wykorzystaniem proj. kabla 5x4. Po przelaczeniu kabla ze
stupa nr "8" na proj. stup nr "s8" wylaczy¢ ze ztacza ist. kabel 5x4.

Od stupa nr "8" do stupa nr "9" i dalej do pkt. "9a" zdemontowaé kable.

Od proj. stupa nr "s8" do proj. stupa nr "s9" podwiesié¢ proj. kabel typu XzTKMXpwn 5x2x0,5 i
zakoniczy¢ puszka. Od proj. stupa nr "s9" do pkt. "9a" podwiesi¢ proj. kabel typu XzTKMXpwn
3x2x0,5.

Pozostate kable tymczasowo zdemontowa¢ i ponownie podwiesic¢ przez proj. shupy. Kolizyjne stupy
nr"7", "8" i "9" zdemontowaé.

- rys. 3 ark. 6 — Posadowi¢ stup nr "s10" blizniaczy wys.7,0m. Od studni nr "k10" do proj. shupa nr
"s10" ulozy¢ rurg rurociggu 1x HDPE40, dl. tras. 2,0m. Rur¢ rurociggu wyprowadzié na ship (nad
poz. gruntu 5,0m). Od studni nr "k10" do proj. stupa nr "s10" i dalej w rurze na stupie zaciggnaé
kabel typu XzZTKMXpw 10x4x0,5mm i zakoniczy¢ skrzynkg kablowa 20 par. Kabel zakoficzyé w
skrzynce na zespole faczowkowym 20 par. Wykona¢ uziemienie skrzynki kablowej. W studni nr
"k10" na ist. kablu 50x4 nr BO1B/00-09 otworzy¢ zlacze rozgatgzne. Do ztycza wprowadzié proj.
kabel 10x4. Wykona¢ zrownoleglenie na 20 parach nr "08-09". Po przelgczeniu kabla ze stupa nr
"10" na proj. shup nr "s10" wyltaczy¢ ze zlacza ist. kabel 10x4.

Od stupa nr "10" do stupa nr "10b" zdemontowaé kabel. Od proj. stupa nr "s10" do shupa nr "10b"
podwiesi¢ proj. kabel typu XzTKMXpwn 5x2x0,5mm.

Pozostale kable tymczasowo zdemontowaé i ponownie podwiesi¢ przez proj. stup. Kolizyjny ship

nr "10" zdemontowac.
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- rys. 3 ark. 7 — Posadowic¢ stup telekomunikacyjny nr "s12" pojedynficzy h=7m. Kable tymczasowo

zdemontowac i ponownie podwiesi¢ przez proj. stup. Kolizyjny stup nr "12" zdemontowag.

- rys. 3 ark. 8 — Posadowi¢ stupy nr "s13", "s14" pojedyficze o wys. 7,0m. Istniejacy kabel od stupa

nr'13" do pkt. nr "13b" zdemontowaé. Od pkt. nr "13b" do proj. stupa nr "s13" podwiesi¢ proj.

kabel typu XzTKMXpwn 3x2x0,5mm i zakonezy¢ puszka polaczeniows. Od shipa nr "14" do pkt.

nr "l14a" zdemontowa¢ kabel. Od pkt. nr "l14a" do proj. stupa nr "sl4" podwiesic

proj. kabel typu XzTKMXpwn 3x2x0,5mm.

Pozostale kable tymezasowo zdemontowaé i ponownie podwiesi¢ przez proj. stupy. Kolizyjne stupy

nr "13" 1 "14" zdemontowac¢.

- rys. 3 ark. 9 i 10 - Posadowi¢ stupy nr "s15", "s16" "s17" pojedyncze 7m. Z wykorzystaniem proj.

stupéw nr "s15", "s16" oraz "s17" nalezy podwiesié proj. kabel typu XzTKMXpwn 10x4x0,5. Kabel

na stupie nr "s15" oraz "s17" zakonczy¢ zamykang mechanicznie mufg slupowg KM3. Na shupach

nr "15", "16" i "17" jest podwieszony kabel rozdzielczy typu 10x4 nr BO1B/00-01. Kabel ten

pomigdzy stupami nr "15" - "17" zdemontowac i przewiesi¢ przez proj. stupy nr "s15" oraz "s17".

Kabel odcigé z pozostawieniem 2m zapaséw. Odcinki kabla BO1B/00-01 nalezy wprowadzié¢ do

proj. ziaczy stupowych i polaczy¢ z proj. kablem 10x4 (wykonaé zlacza przelotowe na stupach nr

"s15" 1 "s17"). Pomigdzy stupami nr "17" oraz "16" nalezy zdemontowaé kabel - przylacze. Kabel

od stupa nr "16" do pkt. nr "16a" nalezy zdemontowac i przewiesié przez proj. stup nr "s16".

Przenies¢ puszke stupowg ze stupa nr "16" na stup nr "s16". Od proj. stupa nr "17" do proj. stupa nr

"s16" nalezy podwiesic proj. kabel typu XzZTKMpwn 3x2x0,5. Kabel potaczy¢ w puszce na stupie.

Pozostate kable tymczasowo zdemontowa¢ i ponownie podwiesi¢ przez proj. shupy. Kolizyjne stupy

nr "15", "16" oraz "17" zdemontowac.

UWAGI:

- Przed przystgpieniem do robdét nalezy uzgodni¢é z Wilascicielem infrastruktury
telekomunikacyjnej harmonogram prac.

- Roboty nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegblnej ostrozno$ci pod bezposrednim
nadzorem przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

- Demontowane urzadzenia i kable telekomunikacyjne nalezy przekazaé Wlascicielowi

Orange polska S.A. celem dalszego wykorzystania.

2.3. Pomiary kabli

Po zakonczeniu budowy nalezy wykonaé pomiary wstgpne i koricowe pradem stalym
1 przemiennym oraz pomiary skutecznosci uziemienia.
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Wyniki pomiarow powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy ZN-96/TPSA-029.

2.4. Warunki odbioru konnicowego

Catos¢ robot oraz odbior techniczny dokona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
wymaganiami norm ORANGE POLSKA S.A., dokumentacj¢ powykonaweza oraz obowigzujace
normy polskie i branzowe:

® ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

Tres¢ ZN-004

®  ZN-OPL-010/16  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekemunikacyjnych  linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

Tres¢ ZN-010 NOWOSC

® ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Linie kablowe o Zylach metalowych. Ogélne wymagania
techniczne.

Tres¢ ZN-027

®¢  ZN-OPL-030/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania.
I'res¢ ZN-030

¢ ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i
badania.

Tres¢ ZN-031

¢ ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoly laczéwkowe, kablowe i przelacznicowe.
Wymagauia i badania.

Norma ta zastgpuje Normy Zakladowe: ZN-OPL-032/96 i ZN-OPL-034/96.

Tresé ZN-032

® ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
Tresé¢ ZN-033

& J/N-QPL.-034/06 Norma zostala zastapiona Norma ZN-OP1-032/05

® ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa. Wymagania i
badania.

Tredc ZN-035

® ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed
przepieciami i przetezeniami.

Tres¢ ZN-036

® ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw
budowlanych. Wymagania i badania.

Tres¢ ZN-037

2.5. Wytyczne dodatkowe

1. Roboty nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem Wlasciciela urzadzen telekomunikacyjnych
ORANGE POLSKA S.A.

2. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zlecié uprawnionej jednostce robét
geodezyjnych wytyczenie trasy w terenie dla projektowanych stupéw telekomunikacyjnych oraz
zblizen i skrzyzowan z instalacjami istniejacymi zgodnie z zaleceniami protokétu z narady

koordynacyjnej i zatacznikami do protokétu.
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3. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé ostroznosé ze wzgledu na mozliwosé

wystgpienia niewykazanych urzadzen podziemnych.

4. Dla dokladnej lokalizacji istniejacych sieci uzbrojenia terenu (najczesciej przy niepewnym
polozeniu) nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

5. W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.

6. Wszystkie nawierzchnie ulepszone, ktore ulegly uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robét,
powinny by¢ naprawione na warunkach uzgodnionych z zarzgdzajacym terenem.

7. Zgodnie z Ustawg z 17.05.1989r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. Nr 30, poz. 163)
inwestor jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji i ewidencji
powykonawczej wykonywanych robét przez uprawniong jednostke robét geodezyjnych.

8. Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzi¢ przegrodami statymi, wykonaé przejécia dla
pieszych, oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi z napisem ,UWAGA WYKOPY” oraz
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

9. Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci telekomunikacyjnej musza byé oznakowane
i posiadac atesty bezpieczenstwa.

10. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi normami, ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych™ oraz przepisami BHP

ip. poz.

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Wykonawca ma obowigzek zna i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i robot wykonczeniowych wykonawca powinien utrzymywaé teren
budowy i wykopy bez wody stojgcej. Stosowac sig do przepiséw i norm ochrony $rodowiska.
Spos6b prowadzenia rob6t i charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno
funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie wplyng nickorzystnie na $rodowisko i jego
wykorzystywanie, na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowane; inwestycji
obiekty. Nalezy poinformowa¢ wlascicieli posesji o prowadzonych pracach budowlanych

i zastosowac niezbgdne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.
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Poza tym inwestycja nie wymaga: dodatkowego zatrudnienia obstugi, komunikacyjnej, zaopatrzenia

w energig elektryczng i wodg oraz odprowadzenia Sciekow i odpadow.

3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materialy uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoczes$nie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialow

na srodowisko.

3.3. Istniejace obiekty budowlane

Na terenie wystgpujg: napowietrzna i podziemna linia eN, napowietrzna linia teletechniczna,

wodociag, gazocigg, kanalizacja sanitamna.
3.4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozZenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

Istniejace elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi wystepujace przy budowie patrz pkt. 3.3.

3.5. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

- wykopy przy budowie,
- roboty przy demontazu i motazu stupéw telekomunikacyjnych,

- zagrozenia zwigzane z ruchem jezdnym.

3.6. Sposéb prowadzenia robot
Prace budowlane w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w niniejszym projekcie. Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim

z wykonaniem obowigzkowych czynnosei ,,dokumentacyjnych”.
Prace moga by¢ prowadzone wylacznie w oparciu o:

e Skompletowang pelng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

e Zc¢ wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robét skomplikowanych terenowo
(bliskosé¢ jezdni, chodnikéw) projekt organizacji robot, ktéry powinien uwzgledniaé
kolejnos¢ prac oraz terminy realizacji poszczegolnych etapow robét,
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* Opracowany na podstawie obowigzujacych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze
informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym wytacznie dla 0séb

do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidlowoéci prowadzenia budowy
i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu
o te dokumenty. Sg one réwniez jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane
w oparciu o projekt organizacji robdt (poza zakresem niniejszego opracowania), przygotowanie
miejsca prowadzenia prac, jego zaplecza, odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu
skladowego materialow oraz zapewnienie =zaopatrzenia w wode do celow sanitarnych
i przemystowych. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras transportowych
zwigzanych z bliskoscig publicznego ruchu kotowego. Wigkszo$¢ robdt budowlanych bedzie

wykonywana w pasie drogowym.

3.7. Instruktaz pracownikow przed przystqpienierﬁ do realizacji robot

Przed przystgpieniem do prac budowlanych powinien zostaé przeprowadzony instruktaz zasad
bezpiecznego prowadzenia robot ze wskazaniem zagrozen i sposobu postepowania w przypadku ich
zaistnienia w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy W przypadku porazenia pradem
elektrycznym, zaslabnigcia i utrata przytomnosci. Do prac dopuszczaé pracownikéw uprzednio

przeszkolonych.

3.8. Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi

Podczas prac szczegdlnie niebezpiecznych osoba odpowiedzialna za bezpieczng realizacje prac
zostanie wylgczona z bezpos$redniego uczestnictwa w realizacji zadania i skierowana do nadzoru
nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi. Osobie tej oprocz obowigzkowego szkolenia BHP
zostanie udzielony dodatkowy instruktaz przez brygadzistg robot w zakresie szczegélnej organizacji
prac zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt, sposobéw komunikowania i powiadamiania
w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia zdrowia i Zycia, sposobu zabezpieczenia

miejsc szezegOlnie niebezpiecznych przed przypadkowym wtargnigciem przechodnia.
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3.9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych

1. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie musza zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacjg, umozliwiajacg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

2. Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem, posiadaé tablice ostrzegawcze, a
wykopy powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone za pomoca deskowan. Nalezy ustalié¢ i $cigle
egzekwowac zasady ostrzegania o pracach transportowych zwigzanych z przemieszezaniem
elementéw cigzkich.

3. Nalezy prawidlowo zorganizowac¢ ruch pieszy i kolowy w otoczeniu robdt.

4. Dopuszczaé do wykonywania prac na budowie wylgcznie wykwalifikowanych pracownikow
posiadajgcych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowe badania lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku.

9. Zaopatrzy¢ wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej: odziez
roboczg, obuwie ochronne, rekawiczki, okulary ochronne, maski przeciwkuzowe oraz Srodki
sanitarne takie jak woda, $ciereczki higieniczne, apteczka lekarska.

6. Przestrzega¢ wszystkich instrukeji i zalecen producenta, dotyczacych uzytkowania materialow
oraz stosowania, montazu lub instalowania urzgdzen.

7. Wykonawca winien prowadzi¢ wszelkie roboty zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami, w szczegolnosci dotyczacymi zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Opracowal: inz. Leszek Stutka

4. Zestawienia

4.1. Wykaz materiatow podstawowych

1. Stup zelbetonowy pojedynczy 7,0m z osprzetem MALICO 17szt.
2. Shup zelbetonowy blizniaczy z pomostem 7,0m z osprzetem MALICO 2szt.
3. Rura HDPE 40/3,7 15,0m
4. Skrzynka stupowa SS20 + Z120 + zamek Abloy Iszt.
5. Skrzynka stupowa SS10 + ZL10 + zamek Abloy Iszt.
6. Uziemienie skrzynki stupowej 10 om 2kpl.
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7. Ostona zlacza RAYCHEM XAGA 500 43/8-150 Iszt.
8. Ostona ztacza RAYCHEM XAGA 500 55/12-300 Iszt.
9. Uniwersalna ostona matoparowa KM-3 (10-30par) 2szt.
10. Kabel typu XzTKMXpwn 7x2x0,5 33,5m
11. Kabel typu XzTKMXpwn 3x2x0,5 202,5m
12. Kabel typu XzTKMXpwn 5x2x0,5 150,5m
13.Kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 9,0m
14.Kabel typu XzTKMXpw 10x4x0,5 10,0m
15.Kabel typu XzTKMXpwn 10x4x0,5 90,0m
16. Puszka shupowa 6szt.

5. Przedmiar robé6t

1. Budowa rurociggu z rur HDPE 40/3,7 3,0m
2. Montaz rury HDPE 40/3,7 na stupie 12,0m
3. Demontaz stupéw telekomunikacyjnych 19szt.
4. Posadowienie stupa telekom. zelbetonowego pojedyriczego 7,0m 17szt.
5. Posadowienie slupa telekom. zelbetonowego bliZniaczego z 2szt.

pomostem 7,0m

6. Podwieszenie proj. kabla typu XzZTKMXpwn 7x2x0,5 na stupach 33,5m
7. Podwieszenie proj. kabla typu XzZTKMXpwn 3x2x0,5 na stupach 202,5m
8. Podwieszenie proj. kabla typu XzZTKMXpwn 5x2x0,5 na stupach 150,5m
9. Wprowadzenie proj. kabla typu XzTKMXpw 5x4x0,5 ze studni na 9,0m
stup kablowy

10. Wprowadzenie proj. kabla typu XzZTKMXpw 10x4x0,5 ze studni na 10,0m
stup kablowy

11. Podwieszenie proj. kabla typu XzZTKMXpwn 10x4x0,5 na stupach 90,0m
12.Demontaz kabli napowietrznych 400,0m
13. Demontaz kabli napowietrznych (do ponownego podwieszenia) 1135,0m
14.Ponowne podwieszenie kabli napowietrznych 1055,0m
15.Zakonczenie kabla 20x2 na zespolach lgczéwkowych ZE20 w Iszt.

skrzynce stupowej 20p
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16.Montaz skrzynki stupowej 20p + ZE 20 1szt.
17.Zakonczenie kabla 10x2 na zespolach lgczéwkowych ZE10 w 1szt,
skrzynce stupowej 10p

18.Montaz skrzynki stupowej 10p + ZL 10 Iszt.
19.Montaz uziemien skrzynek shupowych 2kpl.
20. Pomiar uziemien skrzynek slupowych 2szt.
21. Montaz zlacza réwnoleglego na kablu 5x4 1szt.
22. Montaz ztacza rownoleglego na kablu 10x4 Iszt.
23. Montaz puszki shupowej 6szt.
24. Przelgczenie kabli w puszce stupowej 6szt.
25. Pomiary kabla 10x2 pradem statym i przemiennym 1szt.
26. Pomiary kabla 20x2 pradem stalym i przemiennym 1szt.
27. Wykopy kontrolne 4szt.
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Qrange Polska S.A. Biuro Ustug Inzynierskich

Domena Hurt Bartlormiej Maletka

Zarzgdzanie Zasobarmi Sieci | IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Cedrowa 22
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 05-074 Hipolitdw
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa tel: 22 787 46 23

tel.; 22 B65-44-64

Warszawa, 30 listopad 2017 r.

Numer cisma:  632B3/TTIDRA/P/2017
Temat: warunki techniczne przebudowe sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A kolidujace] z rozbudows drogi powiatowej

nr 4123W ul. Kosmowska w Borzecinie Duzym.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo dotyczgce planowsj rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ulicy Kosmowskiej w
migjscowoscei Borzecin Duzy gmina Stare Babice informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
doziemng siecig teletechniczng oraz napowietrzng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.
{zwana dalej OPL). W zwigzku z tym naleZy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowad projekt | wykonad
przebudowe istniejgcych urzgdzer telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projekiowang inwestycja, zwracajgc
szczegolng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu,

Usunigcia kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytyeznych:

1. Wykona¢ przebudowe urzadzeri podziemnych i nadziemnych (istnigjgca kanalizacja kablowa wraz z kablami
oraz linie slupowe, kable doziemne) bgdace wiasnoscig OPL poza obszar kolidujgey z nowym ukfadem
drogowym tak, aby studnie kablowe, kanalizacja i stupy telekomunikacyjne, kable ziemne znalazly sie poza
obszarem projektowanych jezdni, rowdw, zatok postojowych i autobusowych, zjazdow publicznych i
indywidualnych. Slupy telekomunikacyjne wraz z liniami napowietrznymi przelozye w skraj chodnika.

Studnie kablowe wyregulowac¢ do poziomu projektowanej niwelety. Przebudowa oraz zabezpieczenie
weszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyine] musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznyceh, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2008r, nr 219, poz.1864
Z poZn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowar z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg ochronng
grubosgcienng przez calg szerokosd jezdni.

3. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodchbieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnic z wlascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekecie przebudowy;
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10.

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié za pomocyg poprzecznych

przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyd | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyingj.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyé na

koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ushug, Obstuga Techniczna Klienta w

Warszawie, Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury oraz inspektora nadzoru;

Realizacla powyzszych prac moze cdbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu

wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czgéai telekomunikacyinej, zawierajigcego potwierdzenie

zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +

plyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w

Warszawie, ul. Brzeska 24.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmictowa

dokumentacjg, pisemnego O$wiadczenia Inwestora okredlajgcego warunki realizacji zadania przebudowy

istniejgcej infrastruktury OPL. - rozwiazanie kolizji; ktérego wzor stanowi zalgeznik do niniejszych Warunkéw

Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacii, kabli miedzianych, linii

swiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i

Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskiej 24, 03-737 Warszawa — dane

dotyczgcego linii éwiattowodowych: Michat Fraczkiswicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz kysiak tel. 22 664-03-

83; dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw: Tomasz Syperek

tel. 22 B65-44-64 we wtorki i czwartki w godzinach 8.00 — 15.00. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od

dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

= Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.{ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosgd
prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych

bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowad wytacznie wskazana powyzej

fima.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budows lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24

miesigcy wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci

OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala takg umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcey;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar |

warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami

wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdéw z kllentami, a takze innymi karami

administracyjnymi.

tgczna wysokosc roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet

kwoty kilkuset tysigoy ziotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku o nadzor wiascicielski. Zasady

wykonywania nadzoru wilascicielskiego i wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na stronie

ww.v.orange. pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziangj (Cu) | zasobdw

wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnei) nalezy kierowad go na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastrukiury

ul. Brzeska 24

03-737 Warszawa

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalszy

powiadomic z 34 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Paolska S.A.

Ewidencja i Standardy iInfrastruktury
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Wydzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze w Warszawie
ul. Brzeska 24
03-737 Warszawa

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spefni¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacying zawierajgeg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcs] przebudowsg i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL.. Przekazanie takiej tablicy
nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do Warunkow
Technicznych.
Przed rozpoczgciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisa¢ protokot odbioru w obecnoéci przedstawiciela OPL.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows Infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do adbioru komdrkom wskazanym
w punkgie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 8. Do
dokumentacii powvkonawczei obligatoryinie musi byé zalaczona kopia decyzji na umieszezenie urzadzer
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skladania wniosku o wydanie
decyzii w tym zakresie:
1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji
a. Migjscowoscé
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznodci od Zarzgdey drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowsj decyzji na umieszczenie urzadzer infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywriym odbiorze technicznym | podpisaniu protokoiu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wynku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzgdzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyze]. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacji w
dokumentacii lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystagpié do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dia Orange Polska
gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokolu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
Orange Polska.

Integralng czes¢ Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
Warunkow Technicznych. Pedmiot wystepuigey z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania si¢ i stosowania Wymagars w trakcie realizacii inwestycji dla ktdrej Warunki
Techniczne zostaly wydane.,

Dodatkawe Wymagania OPL dostepne s3 réwniez na stronie *vww.orange.pl/v miosekonadzor.

Z powazaniem

Tomasz Syperek
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze



Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwiazanie kolizji

zlozone w dniu: 4 czerwca 2018 r. przez: Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego z
siedziba ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozaréw Mazowiecki

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej;

REGON 013271996; NIP 527-218-53-58, zgodnie z wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru
NIP i REGON stanowigcymi zalgcznik nr 1 do niniejszego O$wiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o nasiepujacej tresci :

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkow realizaciji przez Inwestora przebudowy —
istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z:

Rozbudowg drogi powiatowej nr 4123W ul. Kosmowskiej w Borzecinie Duzym i Borzecinie Matym
na odc. od ul. Warszawskiej do granicy gminy Stare Babice

§1

Realizacja robdl, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastgpi zgodnie z wydanymi przez OPL dnia 30
listopada 2017r warunkami technicznymi znak 63283/TTIDRA/P/2017, ktdrych kopia stanowi zalgcznik
2 do niniejszego Oswiadczenia z tym, ze w przypadku wskazanym w pkl. 4 i 15 warunkoéw,
zastosowanie ma ustawa o drogach publicznych, art. 32, ust. 1(Dz.U. 2015, poz. 460)

§2

Inwestor oswiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wlasnym staraniem i na
wiasny koszt, pod nadzorem sluzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystaé z pomocy oséb trzecich
- Wykonawcy, z uwzglednieniem przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa w § 1

§3

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkéw Inwestor wyznacza Pana Marka Tymofiewicza
tel. 510 134 484
§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowia jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym od
0s6b prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogéw technologicznych.

OPL oswiadcza, ze w wyniku realizacji przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej nie dojdzie do
zwigkszenia wartosci urzadzen oraz zachowanie zostang dotychczasowe wlasciwoséci uzytkowe i
parametry technicznie urzadzen.

§5

Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowsg infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogéinych odpowiada Inwestor.

Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosé jak za wlasne dziatania i
zaniechania.



§6
Podstawa rozpoczecia przez Inweslora rob6t =zwigzanych z  przebudows infrastruktury

telekomunikacyjne] OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7
Inwestor po zakoniczeniu robot zwroci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.

Inwestor najpozniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawczg
wraz z inwenlaryzacja gecdezyjng a takze kopig pozwolenia na budowe.

Z czynnosci przekazania sporzgdzony zostanie protokét odbioru technicznego,

Protokdl odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i OPL.

§8
Niniejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL
Inwestor zrzeka sig w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczer finansowych wobec OPL
§9
W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Oswiadczenie sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dia:
- Inwestora - 1egz.
-OPL-2egz.
§ 10
Integralng czes¢ niniejszego oswiadczenia stanowig nastepujgce zalaczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;
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Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osab tizecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnic zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztow tych zgdd oraz zapswnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z tytuiu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obciazaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwazglednic regulacie poziomu istniejacs infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane]
niwelely. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywns] wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowrednio wybrac) -

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekornunikacyinej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar siect oraz wyszczegdinienie
ifasci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym. przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokurmentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawierad oéwiadczenis, o
ktorym mowa art. 20 ust, 4 ustawy Prawo Budowiane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku siwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegllnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wiasnodcia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolaczy¢ do projektu, & narzucone rozwiazania techniczne uwzglednié
w opracowangj dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kiorych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastrukiury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokolu odbionu robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualing] dokumentacji powykonawczej. Szczegdly
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych usiug mozna znaleié na
www.arange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom scigania !

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacje ¢ wykonawcy robdt - imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii IS0 9000 lub inny réwnawainy dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykenawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynieréw,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaci projekiowej (wraz z kopia zaiwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe},

inne dokumenty okresione na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byl wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostal
zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Oplaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokot  Odbioru  Korcowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy  dokument podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdl Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania  dokumenlu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru  Koricowego/Nadzoru
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Wiascicielskiego przyczyne odimowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokd!
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opiat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dia robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stancwiacej wiasno$é OPL nalezy spelnié
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgca: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudows | kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawiciglowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielow inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwe] komdrki uzupeiniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na zloZony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OFL, do kidrej kierowany byl wnicsek numer zgloszenia, pod kiorym wniosek zostal
zargjestrowany,

d. wykonawca robot uzupelnia tablice informacyjna [zgodnie z ponizszym standardem fj.: dane uzupelniane
duzymi literarmi, w sposab trwaly, pisakiem Koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu kormdrkowego do kisrownika robot,

- humer zgloszenia, pod kiérym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samachodzie wykonawey znajdujacym
sig na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwisrdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod Scislym
nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych OPL;

W zwiazku z tym, Ze zajetos¢ kanalizacji telstechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastrukiury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji telstechnicznej objetef niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Przelozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych Zaprojektowac zgodnie z
norma  ZN-96/TPSA-027 i powiazanymi z nig normami  zakladowymi lub ich zaktualizowanymi
cdpowiednikami mozliwie bez przerw w lacznosci - kable miedziane zrownoleglic na obszarze
wystgpowania kolizji, za§ w przypadku kabli $wiattowodowych - maksymalnie zminimalizowad przerwy w
tacznosci,



