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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot Szczegoltowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne
i szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru robét dla: ,,Budowy Kanalizacji Deszczowej
w ul. Wislanej] w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W miedzy ul. Zachodnig /
ul. Dolng a wiaczeniem w ul. Kolejowa (droga krajowa nr 7) w Lomiankach".

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Specyfikacja Techniczna jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t okreslonych jw.

1.3. Roboty

1.3.1. Zakres robét objetych SSTWiORB
W zakres robdt objetych niniejszymi specyfikacjami wchodza:

L.p. |Rodzaj robét Kod wg Wspélnego
Stownika Zamoéwien
(CPV)
Roboty pomiarowe i geodezyjne 45111200-0
2 |Roboty ziemne 45111200-0
Wykonanie sieci deszczowej 45232150-8

Na zakres robot sklada sie:
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem Kkoszy retencyjno r1ozsaczajgcego
w ul. Wislanej w Lomiankach.

Zaprojektowany uktad kanalizacji deszczowej podzielono na dwa podsystemy:
A) zbierajacych wode do systemu koszy P1 i P2 - od 0+00hm do ok 1+50hm
B) zbierajacych wode do systemu koszy P3 i P4 - od 1+50hm do ok 3+20hm

Podsystem A) zbierajacy wode od ul. Kolejowej (drogi krajowej nr 7) do ul. Sosnowej. f.aczna
retencja koszy okoto 34m”.

System sktada si¢ z (kompletow):

- 2 studni betonowych dn1200mm,

- 2 studni betonowych dn1000mm,

- wymiennie 3 studni Tegra600/betonowych dn1000mm,

- 4 wpustéw kraweznikowych - ze zwienczeniem kratkg kraweznikowag

- 2 wpustow zwyktych - ze zwienczeniem kratka prostokatng klasyczna.

- ok 86mb kanatéw srednicy Dn300mm, Dn200m i dn160mm

- ok 21mb przykanalikéw Dn200mm

- ok 7,0mb rury dn80mm - odpowietrzenie zbiornikéw retencyjnych

- 2 systemOw zbiornikéw retencyjno - rozsaczajacych wykonanych z koszy systemowych Wavin
Aqua Cell PLUS - 180szt. koszy owinietych geowldkning igtowang o gramaturze 200g/m?2

Podsystem B) zbierajacy wod¢ od Sosnowej do ronda przy ul. Zachodniej / ul. Dolnej. Laczna
retencja koszy okoto 21,7m".
System sktada si¢ z (kompletow):
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- 3 studni betonowych dn1200mm,

- 1 studni betonowych dn1000mm,

- 6 wpustow kraweznikowych - ze zwienczeniem kratkg kraweznikowa

- ok 40mb kanatéw $rednicy Dn300mm, dn160mm

- ok 31,5 mb przykanalikéw Dn200mm

- ok 4,5mb rury dn80mm - odpowietrzenie zbiornikow retencyjnych

- 2 systemOw zbiornikdéw retencyjno - rozsaczajacych wykonanych z koszy systemowych Wavin
Aqua Cell PLUS - 114szt. koszy owinigtych geowtdkning iglowang o gramaturze 200g/m2

RURY

Kanaty deszczowe, zaprojektowane zostaty z rur PP (polipropylenowych) odpornych na
Scieranie, o Scianie litej jednowarstwowej, rury kielichowe taczone na uszczelkg. Sztywnos$¢
obwodowa rur min SN 10kN/m?2.

Przykanaliki wpustéw drogowych zaprojektowane zostaty o srednicy Dn200.

Pochylenie kanatéw dostosowane zostalo do przyjetych S$rednic sieci deszczowej oraz do
zaglebienia istniejagcych mediow.

STUDNIE
Typowe zelbetowe studzienki rewizyjne @1200mm i1 @1000mm (w zaleznosci od dostgpnosci
miejsca), przykryte ptytami zelbetowymi nastudziennymi; z wilazami zeliwnymi @00mm,
zatrzaskowymi dla ruchu typ cigzki D400 i pierscieniem odcigzajacym, w pasie poboczy i
chodnikéw C250 bez pierScieni odcigzajacych. Powierzchnie zewnetrzne betonowych studni
rewizyjnych przewiduje si¢ zabezpieczy¢ przez pomalowanie abizolem. Przejscia rur
kanalizacyjnych PP przez sciany studzienek wykona¢ w pierscieniach uszczelniajacych dla rur
PP, stosowac kregi betonowe z domieszkg materiatu uszczelniajagcego z gotowymi otworami i
dnem pelnym,

'UWAGA 1
We wszystkich studniach betonowych zastosowano 0,5m osadniki zawiesiny ogélnej. W
studniach przed systemami koszy retencyjno - rozsgczajagcymi zastosowano osadniki 1,0m.
W studniach z osadnikiem 1,0m - na wyptywach w kierunku koszy retencyjnych zastosowane
zostang systemowe filtry z zasyfonowanym przeptywem. Pozwoli to zwigkszy¢ efektywnosc¢
osadnikow.

' UWAGA 2
NALEZY DAZYC DO STOSOWANIA STUDNI min dn1000m. W miejscach gdzie ze wzgledu
na zblizenia do istniejacych sieci uzbrojenia terenu nie bgdzie miejsca na ustawienie studni
betonowych dn1000mm, nalezy zastosowac studnie systemowe typu TEGRA 600m.

WPUSTY

Wpusty uliczne z pierScieniem odcigzajacym wyposazone w Kkosze na zanieczyszczenia; z
kregéw betonowych @00mm z osadnikami 0,8m wg PN 74/H-74081. Krata klasy D400 —
korpus: zeliwo. Kratka w zaleznosci od lokalizacji - prostokatng zeliwna - uchylna z
zatrzaskiem, lub kraweznikowa zeliwna obustronnie uchylna.

KOSZE RETENCYJNE

Kosze retencyjne firmy Wavin typu Aqua Cell PLUS o wymiarach 1,0m x 0,5m x 0,4m;
uktadanych na wyréwnanym podiozu z piasku; owinigte geowtdkning polipropylenowa
iglowana, o gramaturze min 200g/m?2.
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UWAGA! Przed przystapieniem do robét sanitarnych, nalezy zweryfikowa¢ w terenie
rzedne grawitacyjnych kanaléw sanitarnych krzyzujacych sie z projektowana kanalizacja
deszczowa, celem potwierdzenia poprawnoS$ci zaprojektowanego systemu deszczowego
(zaglebienia i spadki)

Realizacja Kontraktu dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie
robot:

e  przygotowawczych

*  geodezyjnych

e ziemnych

*  montazowo-instalacyjnych kanalizacji deszczowej
*  inwentaryzacji powykonawczej

e zasypania wykopoéw wraz z zageszczeniem gruntu

1.3.2. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SSTWiORB oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu / Inspektora
Nadzoru.

1.3.3. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje¢ 1 wspoétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege
Obmiaru Robét, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej oraz jeden egz. Specyfikacji
Technicznej SSTWiORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét, a uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.3.4. Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego (do wgladu na etapie sktadania oferty) zostanie przekazany Wykonawcy.

2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowe;.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastgpujace rysunki i projekty
(1 oryginatl + "n"* kopie) oraz uzyska akceptacj¢ Inzyniera i innych kompetentnych wtadz a takze
uzytkownikéw i wtascicieli.

a) Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty
b) Projekty zabezpieczenia $cian wykopow
c¢) Projekt organizacji ruchu na czas budowy

d) Projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami
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e) Propozycje robdt ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezacego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania robét

f)  Wykonawca zobowigzany jest do wptaty na konto Zamawiajgcego ustalonych stawek
zabezpieczenia na poczet nalezytego wykonania zadania.

Powyzsza lista rysunkéw 1 projektow nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupelnienie
ogolnych zobowigzan wykonawcy w ramach kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie rysunkéw, wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki lub specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania robdt na
wlasny koszt w "n"* egzemplarzach i przedlozy je inzynierowi do zatwierdzenia.

* - do ustalenia z zamawiajagcym (max 6)

1.3.5. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i SSTWiORB

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opisu wymiaréw nalezy uzyska¢ potwierdzenie Projektanta.

Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa
i SSTWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w SSTWiORB be¢da uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian nalezy uzyskaé zgode
Projektanta przed wykonaniem prac.

1.3.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynno$ci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dost¢gpem oséb nieupowaznionych

2. Przed przystgpieniem do robot wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajagcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byc¢
aktualizowany przez wykonawce na biezaco.

3. Fakt przystgpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach
iilosciach okreslonych przez inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

7
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4. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza terenem budowy nie podlega odrgbne;j
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wilaczony w cen¢ kontraktowa oprocz pozycji
wymienionych w przedmiarze robot.

1.3.7. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/
Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.3.8. Ochrona robét przed wplywem warunkow atmosferycznych

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony robét przed intensywnymi opadami atmosferycznymi,
oraz gwaltownymi zjawiskami pogodowymi. Do Wykonawcy nalezy monitorowanie stanu
Pogody i dostosowanie zakresu rob6t do panujacych Warunkéw.

W przypadku mozliwosci wystapienia gwaltownych zjawisk pogodowych mogacych
skutkowaé zniszczenie wygrodzen i zabezpieczenia miejsca robét, nalezy wprowadzic
calodobowy nadzoér nad zabezpieczeniem miejsca robét.

1.4. Polityka informacyjna kontraktu
Tablica Informacyjna

Wykonawca w ramach Kontraktu ]CS'[ zobowigzany ustawi€ i utrzymac tabhce; mformacyjnq przez
okres wykonywania rob6t w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego 1 uzgodnionym
z Inzynierem / Inspektorem.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢ wymagania Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak kanaty, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 1nsta1acp wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdétpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastapi odsltonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢
korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia
o dodatkowy czas na ukonczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami kontraktu. Jezeli w
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wyniku tego wstrzymania, wykonawca bedzie musial wykona¢ prace dodatkowe, to powinien
najpierw powiadomi¢ Zamawiajgcego. Za prace dodatkowe, przystuguje Wykonawcy
wynagrodzenie dodatkowe po éwczesnym zgloszeniu koniecznosci wykonania robédt dodatkowych
Zamawiajacemu (rozliczenie po stawkach kontraktowych lub wg stawek Sekocenbud).

1.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci wykonawca powinien zapoznac si¢
z postanowieniami rozdzialu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,O odpadach" (Dz.U. Nr 62,
poz. 628, 2001 r., z pézniejszymi zmianami) w przypadku konieczno$ci ztozenia na odktad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia
oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu
(traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

* lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i1 drég dojazdowych

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

» mozliwoscig powstania pozaru

1.8. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki drzew
i krzewow. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do
prowadzenia wycinki 1 zagospodarowania odpadéw. Przed przystgpieniem do wycinki
Wykonawca na wlasny koszt opracuje wymagane dokumenty i opracowania.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wlasnos$cig jednostki wskazanej
w pozwolemu na prowadzenie wyc1nk1 W innych przypadkach pozostaja wtasnoscia
zamawiajacego, ktéry w porozumieniu z Inzynierem/Inspektorem podejmuje ostateczng decyzje
o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np.
zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp) ponosi wykonawca.
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw powinny odbywac si¢ po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez zamawiajacego i akceptacji Inzyniera.
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Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich istniejgcych
drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewéw, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.9.Ochrona przeciwpozarowa
Prace budowlane wykonywane beda w poblizu istniejacej sieci gazowej.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami - z dala od
obszaréw lesnych i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

W czasie wykonywania robét, zabrania si¢ wypalania/ spalania pozostalo$ci roslinnych oraz
innych substancji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

W zakresie wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.
U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca roboét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie
prowadzenia robaét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
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1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas
prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

W réznych miejscach specyfikacji technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy
te winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ specyfikacji technicznej i czytane w potaczeniu
z dokumentacjg projektowgq i specyfikacja, w ktérej sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacji technicznej. Zaklada sie¢, iz
wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treScig i wymaganiami tych norm.

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktow prawnych majacych zastosowanie do
rob6t w ramach kontraktu zawarto w p. 13 niniejszej ST.

1.12. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wiladz na swoéj koszt. (Takie zezwolenia w tym migdzy innymi zezwolenia na objazdy, na
prowadzenie drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krétkofaléwek, na rozpoczecie prac i na zakryciu
robot zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem robdt w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczgcia 1 zakonczenia
Roboét zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwic¢
wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie rob6t. Ponadto, winien pozwoli¢ wiadzom
na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ wykonawcy
z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Lista dostepnych pozwolen i uzgodnien wykonania rob6t zawarta jest w p. 14 S.T.

1.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem 1 wyszczegdlnic w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

1.14. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze Przestrzegajac
obowiazujacych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

W ramach zaplecza budowy, Wykonawca zapewni miejsce na mozliwos¢ dokonywania wpisow
do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca podpisze umowg¢ na wywoz odpadéw bytowych oraz odpadéw budowlanych.
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2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SSTWiORB sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Uzyte w SSTWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1. Sie¢ kanalizacyjna - deszczowa — zespdt gléwnych przewodéw i urzadzen, ktérych

zadaniem jest odprowadzenie $ciekow deszczowych.

2. Zbiorniki retencyjno rozsaczajace — zespot pojedynczych koszy retencyjnych

systemowych, potaczonych zgodnie ze specyfikacja producenta; utozonych na przygotowanym

podtozu; owiniete geowtdkning na zaktad - sktadajace si¢ na poszczegdlne systemy zbiornikdw.

3. Przykanaliki - odcinek przewodu taczacego sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustami
deszczowymi.

4. Geowldknina - ptaski geosyntetyk, wykonany z widkien polipropylenowych potaczonych
mechanicznie w wyniku igtowania sluzgca separacji gruntu lub oddzielenia elementéw
kanalizacji deszczowej od zasypki.

5. Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu

6. Podloze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z

podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki

wymaganej ze wzgledu na material, z ktérego wykonano rury przewodu wodociggowego,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur

7. Podsypka - materiat gruntowy mi¢dzy dnem wykopu a przewodem wodociggowym i obsypka

8. Obsypka - material gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy

przewdd wodociggowy

9. Zasypka wstepna - warstwa wypelniajgcego materialu gruntowego tuz nad wierzchem

przewodu

10. Zasypka gléwna - warstwa wypelniajagcego materialu gruntowego mig¢dzy powierzchnig
zasypki wstgpnej i terenem

11. Blok oporowy - element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i
w pionie na skutek ci$nienia

12. Kierownik Budowy/Kierownik Robét Sanitarnych - osoba wyznaczona przez Wykonawcg,
upowazniona do kierowania Robotami/Robotami Sanitarnymi i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu

13. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j

15. Przedmiar Robot - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

16. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

17. Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odktad

18. Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi, o§wietlenie, instalacje
elektryczne, zielen

19. PZJ - program zapewnienia jako$ci
Inne okreslenia i definicje - zgodnie z normg PN-EN 752-1
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3. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
Prace organizacyjne

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem 1 odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 os$wietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

C) przygotowanie terenu

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i1 drenazu

e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych
Prace utrzymaniowe
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatet
b) optaty/dzierzawy terenu
¢) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
Prace porzadkowe/koncowe
a) usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

4. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

4.1. Materialy wykorzystywane do wykonania robét

System zbudowany bedzie z rur PP (polipropylenowych) odpornych na $cieranie o $rednicy do
315mm wiacznie - Scianie litej jednowarstwowej, rury kielichowe taczone na uszczelke.
Sztywno$¢ obwodowa rur min SN 10kN/m2. Rury i ksztattki do wykonania sieci kanalizacji
deszczowej powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1452, ponadto powinny posiada¢ aprobate
IBDiM dopuszczajaca do stosowania w pasie drogowym. Producent rur powinien posiadacé
certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Dla sieci zaprojektowanych zostalo tacznie 5 betonowych studni rewizyjnych Dnl1200mm,
3 betonowe studni rewizyjnych Dn1000mm oraz 3 studnie systemowe z tworzywa TEGRA 600.
Wszystkie studnie w jezdni lub na zjazdach musza posiadac pierscienie odcigzajace. Dla studni
w jezdni i na zjazdach nalezy zastosowac wiazy klasy D400. W pasie poboczy i dla chodnikéw
nalezy stosowa¢ wlazy klasy C250. W studniach deszczowych nie nalezy wykonywac kinet.

Projekt przewiduje zastosowanie betonowych studzienek deszczowych (wpustow) Dn500mm
z osadnikiem. Dla kazdej kratki nalezy zastosowac¢ pierscien odcigzajacy. Jako zwienczenie
wpustow przewidziano zastosowanie 2 typéw kratek zeliwnych:

- Wz - wpust drogowy zwykly z rusztem zeliwnym 620mmx420mm, kotnierzem 3/4 dla
wpustow przykraweznikowych.
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- Wk - wpust kraweznikowy wysoki (0§ beczki pokrywa si¢ z licem krawegznika), - zeliwo
zwienczajace wystaje 120mm , ponad kratke wpustu.

Studzienki kanalizacyjne betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729:1999.
Studnie betonowe zaprojektowane zostaty dla klasy ekspozycji XA3 zgodnie z normg PN-EN
206:2014-04 z uwzgledniajac nastepujace cechy betonu:

a) beton klasy C35/45 o w <0,45;

b) cement siarczanoodporny CEM IITA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3;
¢) kruszywo grube tamane bazaltowe;

d) nasigkliwo$¢ betonu do 5%;

e) wodoszczelnos¢ W10.

Nalezy zastosowa¢ studnie betonowe z kregéw taczonych na uszczelki (gumowe lub
elastomerowe). Studzienek nalezy zabezpieczy¢ powlokami antykorozyjnymi catkowicie
odcinajgcymi dostgp srodowiska agresywnego. Prefabrykowany element ptyty dennej powinien
stanowi¢ monolityczne polaczenie kregu i ptyty dennej oraz posiada¢ prefabrykowane przejscia
szczelne, uniemozliwiajace infiltracje wody gruntowej. Przejscia szczelne powinny
uwzglednia¢ zabezpieczenia kanatu przed zatamaniem przy réznym osiadaniu studzienki i
kanatu. Studzienki wykonane 2z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na
podbudowie z chudego betonu C 8/10 o grubosci ok. 0,10m i o $rednicy wigkszej od $rednicy
zewnetrznej studzienki o minimum 0,10m. Studzienki muszg posiada¢ odpowiednig
wytrzymato$¢ konstrukcyjng na obcigzenia statyczne idynamiczne. Szczelno$¢ potaczen
elementéw 1 kr6¢cOw powinna wynosi¢ minimum 0,5 bara;

W przypadku zastosowania przepadu, w studzienkach z kregéw taczonych na uszczelki, otwory
w $cianach studzienek nalezy wykona¢ w odlegtosci minimum 0,15m
od zlacza kregow.

W studzienkach nalezy stosowac stopnie ztazowe zgodnie z normg PN-EN 13101:2005. Stopnie
nalezy rozmieszcza¢ w pionie co 0,25 m do 0,30 m, w poziomie 0,26 m (lub stopnie dtugie).
Stopnie wykonane z zeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200 zgodnie z normg PN-EN
1561:2012. Stopnie musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym
/bitumicznym. Musza by¢ osadzone w gniazdach na zaprawie cementowej lub wklejane
materiatem odpornym na $rodowisko agresywne.

Dopuszcza si¢ stopnie ztazowe wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych,
o $rednicy 30 mm lub pretéw stalowych, o srednicy 30 mm, pokrytych tworzywem,

Nalezy stosowac¢ wlazy kanatowe okragte, o srednicy DN 600 mm, klasy D400 zgodnie z norma
PN-EN 124:2000, z korpusem z zeliwa o wysokos$ci w zakresie 140 mm-+150 mm. Nalezy
stosowa¢ pokrywy wentylowane z wypelnieniem betonowym klasy C35/45. Gigbokosé
osadzenia pokrywy w Kkorpusie wtazu kanatowego musi wynosi¢ minimum 50 mm. Wiazy
kanalowe musza by¢ w catosci zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnia styku pokrywy i
korpusu musi by¢ obrobiona mechanicznie. Wtazy kanatowe musza posiadaé certyfikat
Instytutu Odlewnictwa lub innej jednostki uprawnionej do certyfikacji wyrobéw odlewniczych.
Do regulacji wysoko$ci osadzenia wlazu nalezy stosowaé prefabrykowane pier§cienie
dystansowe z betonu o parametrach jak dla kregéw betonowych.

Projekt przewiduje wykonanie zbiornikéw retencyjno - rozsaczajacych z systemowych koszy
Aqua Cell PLUS o wymiarach 1,0m x 0,5m x 0,4m; uktadanych na wyréwnanym podlozu z
piasku; owiniete na zaktad geowtdkning polipropylenowa igtowang, o gramaturze min 200g/m?2.

Wskazane jest, aby w miejscach narazonych na przebicie lub rozerwanie (np. w narozach, od
gbry) geowtdknina ulozona byta w 2 warstwach. Podloze pod kosze musi by¢ wyréwnane i
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wolne od ostrych krawedzi. na odpowiednio wyréwnanym podiozu nalezy utozy¢ geowtdknine z
ok 25cm zaktadami. Sposéb montazu koszy wg instrukcji producenta.

Zastosowanie innych koszy systemowych, wymaga sprawdzenia no$nosci elementéw i
przedstawienia zamawiajagcemu odpowiednich deklaracji dopuszczonych do stosowania
materiatow.

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST podano w
zestawieniu:

Ilosci gtéwnych elementéw wyposazenia i uzbrojenia sieci kanalizacyjnej podane w zestawieniu
traktowane s3 jako elementy skladowe robdt zasadniczych, tj. uktadania przewodéw. Réznice
pomiegdzy ilosciami elementéw podanymi w zestawieniu w stosunku do rzeczywistego obmiaru
lub koniecznosci zachowania wymaganej przez inzyniera jakoSci rob6t nie moga by¢ podstawa
zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze rob6t dla robét zwigzanych z montazem sieci
kanalizacyjnej wykonywanych w ramach tego Kontraktu ani innych roszczen wykonawcy.

4.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca uzyska pisemng zgod¢ Zamawiajgcego na
zamian¢ materialu. Dopuszczenie materialu do zastosowania w robotach budowlanych mozliwe
bedzie po jego pisemnym zatwierdzeniu przez Inzyniera 1 Zamawiajgcego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera
1 Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zmieniony materiat przez caly okres
gwarancji i rgkojmi.

4.3. Pochodzenie materialé6w
Wszystkie zastosowane materialty muszga pochodzi¢ z kraju UE. Odpowiednie certyfikaty
pochodzenia bedg wymagane przez inzyniera przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddzialywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajag tego odpowiednie przepisy
zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajacy.

4.5. Dokumentacja

Rury, kosze, zlaczki, kregi, wlazy i pokrywy, kratki wpustowe winny posiada¢ aktualng aprobate
techniczng, deklaracj¢ zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny.

4.6. Skladowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
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1. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i1 metod
przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Wysokos$¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 2 m.

3. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

4. Sktadowanie rur w stosach powinno odbywac¢ si¢ na powierzchniach ptaskich z zastosowaniem
belek drewnianych, ktére powinny pokry¢ przynajmniej 50% powierzchni sktadowania.
Wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2,00 m.

5. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kapturki,
wktadki itp.).

6. Nie dopuszczac do sktadowania w sposob przy ktéorym mogty by Wystqplc odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé 1 transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

7. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

8. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

9. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnegtrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

10. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajagce poza skrzyni¢ tadunkowg nie byly dtuzsze niz I metr. Natomiast rury w
kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

11. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych §rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

a) dlugotrwatg ekspozycja stoneczng

b) nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania bedga zgodne z
postanowieniami kontraktu i poleceniami inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania
materiatéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych Robot. Sprz¢t uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji
Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnosmq Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany i
w dobrym stanie i gotow0501 do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli istnieje mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany

sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Roboét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow i
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw

technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera
beda usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ ukltadane w pozycji
poziomej wzdluz $rodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajagcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkéw transportowych, lecz roztadowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto, przy za i
wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisOw
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa BIOZ.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przygotuje i przedlozy do zatwierdzenia przez
Inzyniera Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inZyniera..

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie inzynier, poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez inzyniera nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.
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Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej 1 w ST, a
takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan
materialdw 1 robét, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatléw,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
Inzyniera/Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu wykonania robot.
Jezeli warunek ten nie zostanie spelniony, roboty mogg zosta¢ przez inzyniera zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia rob6t bedg obcigzaty Wykonawce.

Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu rob6t w oparciu warunki kontraktu powinien
uwzgledni¢ nastgpujgce czynniki i warunki:

a) dojazdy 1 wyjazdy z placu rob6t musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot

b) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny znajdowac si¢
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,

c) nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy cigzkiego sprzgtu na istniejagcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do robot nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i oceng
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza wykonawcg.

7.2. Zakres robot przygotowawczych

1) Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot 1 obiektu

2) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

3) Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

4) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzgtu budowlanego.

7.3. Zakres robét zasadniczych dla budowy kanalow

7.3.1. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodéw
Montaz przewodéw z PP wykonywa¢ w temperaturze otoczenia od +2°C do 30°C.

Ukladanie rur poza opisanym powyzej zakresem temperatur, wymaga uzgodnienia
technologii montazu z producentem.

Odmienne wlasciwosci fizyko-mechaniczne rur z tworzyw sztucznych a stosunku do rur z
materiatéw tradycyjnych, takich jak kamionka, beton czy zeliwo, powoduja iz budowa
przewodow z rur PP w zakresie wykonywania wykopoéw, ukladania i osypki odbiega od
warunkéw i sposobéw stosowanych przy budowie przewodow z materialéw tradycyjnych. Przede
wszystkim nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie wykonywa¢ wykopow duzo wczesniej przed
uktadaniem kanatéw. Unikanie zbyt dtugich odcinkéw otwartych-wykopéw, pozwoli na
osiggnigcie korzysci a mianowicie:

- ograniczenie czy nawet wyeliminowanie konieczno$ci wykonywania przegtebien wykopdéw

- zminimalizowanie wyplukiwania gruntu z dna wykopu wodg gruntowg

- zredukowanie wyptukiwania gruntu z dna wykopu wodg gruntowg

- unikanie przemarzania dna wykopu 1 materiatu zasypki

- zmniejszenie zagrozenia dla ludzi oraz ruchu pojazdéw i sprzetu

Dla rur termoplastycznych obcigzenie przewodu stanowi ci¢zar naktadu, czyli ci¢zar stupa gruntu
nasypu lezacego bezposrednio nad rurociggiem. Wazne jest natomiast odpowiednie zaggszczenie
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materiatu podioza w rejonie podbicia rurociggu az do $cian wykopu o nienaruszonej strukturze
gruntu. Zageszczenie uzyskiwane w podtozu, podbiciu rury i zasypywanie wykopu jak réwniez
sposob 1 doktadnos¢ ich wykonywania naleza do najwazniejszych czynnikéw, ktére zapewniaja
prawidlowe zainstalowanie przewodéw elastycznych. Kiedy pojawia si¢ nadmierne
odksztalcenie, to jest ono zwykle wynikiem nieodpowiedniego zaggszczenia gruntu w obszarze
podbicia rury — czyli pachy i sklepienia rury.

Stopien zageszczenia -95% wg ZMP

Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania jakosciowe

- material nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ rowniez pozbawiony zamarznietych bryt
ziemi, lodu oraz $niegu

- materiat niespoisty, dajacy si¢ zageszcz¢ do wystarczajacej wyzej podanej nosnosci

- materiat nie moze posiadac¢ ziaren o ostrych krawedziach oraz zawiera¢ ziaren wigkszych niz
60mm.

Rury powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obszarze pod konstrukcjami budowli (drogami).
Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga
mie¢ uszkodzen. W razie potrzeby nalezy zabezpieczy¢ konce przed zniszczeniem i zmuleniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkni¢¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.

Roboty ziemne (wykopy)
Wykop otwarty dla przewodéw sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Jezeli istnieje potrzeba
wchodzenia migdzy rur¢ a Sciang wykopu lub jego szalunku, nalezy zapewni¢ przestrzen
roboczg, ktéra dla DN <350 wynosi 0,25m

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:
* zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach pionowych
* utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopdow ze skarpami

Jesli wzdluz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa. Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrgbie klina odtamu $cian
wykopu okreslonego wg PN-EN 1610, znajduja si¢ fundamenty budowli posadowionej powyzej
dna wykopu.

Wydobywany grunt powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
odktad.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyptynigciem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zapewni¢ ich
eksploatacje.

Roboty ziemne w zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem wykonywac recznie

Sposéb zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociagéw i
PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami do wysokosci min 1.2m. W nocy wykopy nalezy wygrodzi¢
siatkami systemowymi z zastosowaniem odblaskéw od strony jezdni. Wskazane jest aby noca,
w czasie wcinek wykop byt oswietlony Swiattami ostrzegawczymi.
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Wykop powinien by¢ realizowany bezposrednio przed ulozeniem rur. Wyprofilowanie dna
wykopu zgodnie z ksztattem rury oraz projektowanym spadkiem nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem rury.

W przypadku napotkania na grunty zwarte, nalezy wykop wykona¢ o gtebokosci 0.20m ponizej
projektowanej rzednej spodu kanalu z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i
jej zageszczeniem.

Wskazane jest by wykop byt wykonywany mozliwie krétkimi odcinkami i natychmiast
zasypywany po ulozeniu rur.

7.3.2. Podsypka i zasypka

Dla sieci kanalizacyjnej budowanej w gruncie suchym, o podtozu niepiaszczystym, nalezy
wykona¢ podsypke z piasku zwyktego bez grud i kamieni o grubosci 60 mm. Podsypke¢ nalezy
ubi¢ ubijakami recznymi.

Zasypanie sieci w wykopie wykona¢ do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury.

Zasypywanie przewodéw nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z
doktadnym ubiciem piasku warstwami grubosci 10-20 cm, ze szczegdlng ostroznoscig w strefach
polaczen. W czasie dogeszczania "pachwin" rury nalezy zabezpieczy¢ przed unoszeniem.

Przed przystapieniem do zasypu nalezy dokona¢ kontroli wskaznika zageszczenia zasypki przez
uprawniong jednostke stuzb geotechnicznych. Zasypka do wysokosci ok 30cm powyzej rury
medialnej powinna wynosi¢ min Is>=0,95

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni, oraz
zwigzkéw organicznych (torfu, humusu) i pozostalo$ci materiatéw budowlanych. Ubijanie
mechaniczne na calej szerokosci strefy kanalowej prowadzi¢ sprzetem lekkim.

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw i izolacji. Niedopuszczalne
jest zasypywanie mechaniczne na odcinku strefy niebezpieczne;j.

7 3.3. Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w
miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czgsci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.
Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dtugosci.

Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego kanalu deszczowego od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 3 cm w planie 1 0,5cm wysokoSciowo.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie wygina¢ rur. Nieznaczna zmiana kata (korekta trasy)
mozliwa jest tylko na kielichach.

Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania kanatu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztaczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac si¢
na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac¢ na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do taczenia.
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7.3.4. Glebokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:
a) zamarzanie w nich wody w okresie zimowym,

b) uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
c¢) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.)

Gtebokos¢ utozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw
zabezpieczajacych ustala Polska Norma. Wg tej normy gleboko$¢ utozenia przewodéw powinna
by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rz¢dnej terenu bylo wigksze niz
umowna glebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m.

W przypadku konieczno$ci utozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach, nalezy uzyskac
zgode Projektanta.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostalych elementow uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacja projektowa.

7.3.5. Roboty montazowe

Wg istniejacych zalecen montaz przewodow z tworzyw sztucznych mozna przeprowadzi¢ w
temperaturze otoczenia od +2 do +30 stopni C. Niektérzy producenci rozszerzaja podane
granice, dlatego wykonujacy prace montazowe powinien zapozna¢ si¢ z instrukcja
producenta rur i postepowac zgodnie z jej zaleceniem.

Przy uktadaniu rur wzdtuz wykopu nalezy mie¢ na uwadze nastepujgce wskazowki

- Rury nalezy uklada¢ mozliwie najblizej wykopu, aby unikng¢ nadmiernego
przemieszczania. Pojedyncze rury powinny spoczywaé na réwnej powierzchni i powinny
by¢ rownomiernie podparte dla zminimalizowania ugiec.

- Przed rozpoczeciem wykopu nalezy ustali¢, po ktérej stronie beda uktadane rury o po
ktorej bedzie pracowat sprzet i srodki do transportu urobku.

- Rury nalezy uktada¢ tak, aby nie byly narazone na dziatanie ci¢zkiego sprzetu i ruchu
kotowego.

Bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego moze spowodowac, ze strona narazona
na ekspozycje nagrzewa si¢ 1 wygina. Jezeli nastagpi wygiecie, moze ono by¢ zlikwidowane
przez obrocenie rury chtodniejszg strong do stonca lub przez umieszczenie rury w cieniu.
Pozostawienie rury w pakietach zmniejsza mozliwo$¢ wyginania si¢ rur w wyniku dziatania
promieniowania stonecznego.

W projekcie zastosowano rury typu PP Polipropylenowe, $rednicy do 315mm wlgcznie
jako.

Rury z tworzyw sztucznych nie wolno uktada¢ bezposrednio na tawach betonowych ani
zalewa¢ ich betonem. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni badz gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku.

Po utozeniu odcinka kanatu nalezy wykona¢ Inwentaryzacj¢ geodezyjng i obsypac sie¢ warstwag
gruntu 30 cm zagescic¢ grunt.

7.3.5. Polaczenia rur
Potlaczenia rur nalezy wykonac jako taczone na kielich z uszczelka.

7.3.6. Zbiorcze zestawienie przewodow
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Jak w projekcie

7.3.7. Roboty montazowe studni rewizyjnych, inspekcyjnych oraz wpustow.

Po geodezyjnym wyznaczeniu $rodka studni deszczowych oraz wpustéw nalezy wykonac
trwate odbicie punktéw (domiaréw). Witasciwe jest aby wykonac¢ trzy punkty kontrolne poza
obszarem wykonywanych robét. Potozenie osi studni jest szczegdlnie wazne dla wpustow.

Trzeba pamig¢tac iz 0§ wpustu zwyklego powinna by¢ odsuni¢ta o 20cm od projektowanego
lica kraweznika w kierunku prostopadlym do osi jezdni. Dla wpustu kraweznikowego o0$
studzienki powinna pokrywac si¢ z licem krawe¢znika.

UWAGA! nie mozna stosowa¢ wpustow kraweznikowych dla kraweznika wtopionego
(przejscia dla pieszych, zjazdy bramowe). Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ tyczenie wpustu,
poréwnac je z projektowang linig kraweznika oraz planowanym sposobem jego uktadania
(wtopiony/wystajacy).

Przed rozpocze¢ciem wykopu dla studni/wpustu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ posiadanego
elementu z projektem ($rednice studni, ilo$¢ otwordéw, Srednice otwordw, wysokosci
otwordw, katy) oraz jakos¢ elementu. Dla kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie
bez kinet, z prefabrykowanymi przejsciami szczelnymi na uszczelkach. Elementy peknigte,
zarysowane, oblamane nalezy odrzuci¢ a zastosowac¢ pelnowartosciowe.

W studniach deszczowych wtasciwe jest stosowanie osadnikow.

Przed obliczeniem gtebokosci wykopu nalezy pomierzy¢ odlegtos¢ od przeptywu giéwnego
do dna podstawy studni.

Docelowy wykop nalezy pogtebi¢ o okoto 10cm i wykona¢ wzmocnienie z chudego betonu.

Na zagg¢szczonym i wyrdwnanym podtozu nalezy odbi¢ punkt osi studni, od niego
wyznaczy¢ miarkg zewnetrzne krawedzie studni 1 wskazac kierunki gtéwne.

Dennice nalezy opuszczac réwno i przed postawieniem sprawdzi¢ kierunki.
Po ustawieniu studni sprawdzi¢ rzedne, osiowos$¢ i kierunki.

Przed rozpocze¢ciem montazu nalezy zastabilizowa¢ dennice studni przed przesunig¢ciem i
obréceniem przez czg¢$ciowe obsypanie studni po bokach (kilka centymetrow ponizej
wlotow).

Nastepnie przystapi¢ do rownomiernego zageszczania gruntu wokét studni (Is>0,97).
Nalezy stosowac kregi z uszczelka gumowg, bentonitowg lub elastomerowa.

Na wszystkich studniach w jezdni lub zjazdach, nalezy przewidzie¢ wykonanie zwienczenia
studni na zelbetowych pierscieniach odcigzajacych. Po ustaleniu witasciwej rzednej wiazu,
nalezy docig¢ studni¢ deszczowag tak, aby ptyta pokrywowa docelowo lezata na pier§cieniu
odcigzajacym 4cm do 7cm ponad obcietym kregiem. Nastgpnie nalezy wykonad
dogeszczenie gruntu wokot studni. Pod pier§cien odcigzajacy nalezy wykona¢ podbudowe
10cm -15cm ze stabilizacji (jak dla ulepszonej podbudowy). Stabilizacj¢ nalezy ubi¢, a
nastepnie lekko wzruszy¢ wierzchnig warstwe ok 3cm, tak aby pierscien odcigzajacy rowno
przylegat catg powierzchnia. Pierscien odcigzajacy musi wystawa¢ nad krag studni od 4cm
do 7cm (pozwoli to na kompensacje osiadan drogi, oraz zabezpieczy studni¢ przed
obcigzeniami dynamicznymi). Ptyte pokrywowga nalezy utozy¢ na pier§cieniu na zaprawie
wigzacej. Gora plyty pokrywowej powinna znajdowac si¢ okolo 27cm +/- 2cm ponizej
rzednej wtazu. W jezdni powinny by¢ zastosowane wlazy typu cigzkiego klasy D400.
Wtazy nalezy regulowac do rzednej na pierscieniach wyré6wnawczych. Niedopuszczalna jest
regulacja wltazéw kanalizacji sanitarnej (podmurowywanie) na kostce, cegtach, kawatkach
betonu itp.
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7.3.8. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez takie przeszkody jak: cieki wodne, drogi o istotnym znaczeniu
komunikacyjnym itp. powinny by¢ wykonywane doktadnie wg ustalen i pozwolen wydanych
przez ich wilasdcicieli. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym:
telekomunikacyjnym, elektroenergetycznym, wodociggowym 1 kanalizacyjnym nalezy stosowac
rozwigzana przewidziane Projektem, tj. rury ostonowe i przetozenia mediow.

Wykonawcy nie gwarantuje si¢, ze podany w projekcie zakres, wyczerpuje w petni wymagania
co do koniecznosci przektadania mediow.

7.4. Roboty odwodnieniowe

W ramach przeprowadzonych badan geotechnicznych, do rz¢dnej wykonywanych badan, nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Badania wykonywane byly w porze wzglednie
suche;j.

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ prowadzenia rob6t odwodnieniowych.

Jezeli po dtugotrwatych opadach nastgpi znaczne podniesienie si¢ zwierciadta wody gruntowe;j,
dla ktorego konieczne bedzie prowadzenie odwodnienie wykopow, wykonawca zobowiazany
bedzie do sporzadzenia projektu odwodnienia wykopu i prowadzenia rob6t odwodnieniowych

7.5. Roboty drogowe

W ramach przedmiotowej inwestycji, nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni drog
zniszczonych w czasie wykonywania robét, dla ktérych nie przewidziano budowy nowej
nawierzchni. Roboty odtworzeniowe nalezy wykona¢ po trasie wykopéw w pasie o
szeroko$ci wykopu powiekszonej o 0,30 m na odcinku z kazdej strony wykopu.

Doktadne ilosci rob6t drogowych odtworzeniowych prowadzi¢ zgodnie z Przedmiarem Robdt.
Roboty odtworzeniowe w miejscu gdzie budowana bedzie droga nalezy wykonywac w
kruszywie lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym (np kostka lub ptyt betonowych). W
miejscach poza zakresem robot drogowych zwigzanych z budowa ul. Wislanej nalezy wykonac
odtworzenie o konstrukcji jak dla projektu drogowego.

7.6.Roboty pomiarowe i geodezyjne

ZaKres robot pomiarowych i geodezyjnych

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne w zakresie niniejszego kontraktu obejmuja:
* roboty pomiarowe przy budowie przewodu kanalizacji deszczowej

* roboty pomiarowe przy prowadzeniu prac odtworzeniowych

* roboty pomiarowe niezb¢dne do wykonania dokumentacji powykonawczej

Wykonanie robét

Projektowana o$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Os
przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggdw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Koltki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30 - 50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki
wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia rob6ot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
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budynkéw lub masywnych ogrodzen w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy
nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;j.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Warunki techniczne wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. i K.
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

W oparciu o materialy dostarczone przez inzyniera wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecno$ci Inzyniera.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne
przeplywu w istniejacych kanatach sanitarnych i deszczowych z ktérymi krzyzuje sie
projekt. O wykrytych réznicach nalezy poinformowa¢ Zamawiajacego i1 Projektanta.
Projektant podejmie decyzje o ewentualnej korekcie wysokoSciowej projektu.

Zaniechanie sprawdzenia rzednych, brak powiadomienia o réznicach Projektanta i Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe wynikle w takim przypadku obcigzg wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiajgcego zostang
zniszczone przez wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem robot,
dokumentacj¢ powykonawczg przedstawiajacg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowal je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych rob6t. Dokumentacja
musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

Proba szczelnoSci.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725. Przewdd kanalizacyjny powinien
by¢ na catej dtugosci zabezpieczony przed przemieszczeniami, wszelkie odgalezienia zamknigte.
Temperatura wody nie powinna przekracza¢ 20°C. Po zalaniu woda przewdd pozostawié przez
okres 24h.

Prébe na danym odcinku sieci przeprowadzac przez 30min. W tym czasie ubytek wody nie moze
by¢ wigkszy niz Icm.

Przed przystapieniem do robét drogowych nalezy wykona¢ monitoring sieci oraz podda¢ go
ocenie przez Inzyniera Kontraktu (inspektora nadzoru).

24



Budowa Kanalizacji Deszczowej w ul. Wislanej - LOMIANKI
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W przypadku przebudowy elementu, probe szczelnosci nalezy powtorzyc.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Kontraktu programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogolng opisujacy:
1) organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robdét,
2) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
3) warunki bezpieczenstwa zespotow higieny pracy
4) wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
5) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
6) system (spos6b 1 procedur¢) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot
7) wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli
b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo kontrolne
2) rodzaje 1 ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzenh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
3) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu
4)  spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow Robot
5)  sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

8.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inzynier moze zazagda¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwos¢ sg okre§lone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostalty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdw ponosi
wykonawca.
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8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWiORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji inzyniera.

84. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.5. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez wykonawce, inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami

podanymi w ST. W wypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
wykonawce inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich witasciwosci z ST to takie materialty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

8.6. Proby Koncowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikéw préb jest
elementem koniecznym Przejgcia Robdét.

Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza calg aparature, pomoc, dokumenty 1 inne informacje, energi¢ elektryczna,
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, sile robocza, materialty oraz wykwalifikowany i
do$wiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w kontrakcie préb, poza
rozruchem i préba eksploatacyjng. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i
materiatdw niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktu, zgodnie
z zapisami preambuty do tomu IV DP.

Préby Koncowe

W ocenie wynikéw Préb Koncowych Inzynier bedzie bral pod uwage tolerancje na wptyw
wszelkiego uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne
Robdt.

Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.
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9. DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od rozpoczecia robdt do konca okresu odpowiedzialnosci za usterki.
odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika 1 opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inzyniera.

a) date przekazania wykonawcy terenu budowy;

b) date przekazania przez Inzyniera rysunkow;

¢) uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu;

d) terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt;

e) dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt;

f) przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

g) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt;

h) uwagi i polecenia Inzyniera;

i) daty zarzadzenia wstrzymania robot przez inzyniera, z podaniem powodu;

J) zgloszenia i1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdét;

k) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inzynierowi do ustosunkowania sig.

Instrukcje inzyniera wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.

Dziennik Robot

Dziennik robdt jest dokumentem, w ktérym wpisuje si¢ szczegdty zaangazowania wykonawcy w
roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatéw, opis
nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu robot.

Do dziennika rob6t nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

a) godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy

b) sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie

c) stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét

d) opis warunkoéw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,

e) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

f) inne szczeg6towe informacje o przebiegu robot.

g) szczegbtowe wykazy wszelkich ilosciowych 1 jako$ciowych czesci robét w tym
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dostarczonych i uzytych dostaw.

Wszystkie zapisy beda czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym,
zgodnie z warunkami kontraktu.

Ksiega Obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza, si¢ w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robét 1 wpisuje do ksiggi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie zamawiajacego.

10. OBMIAR ROBOT

10.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SSTWiORB, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inzyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez wykonawce 1 inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz
linii osiowe;j.

Objetosci beda wyliczone w [m’ Jjako dtugo$é¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
inzynierem

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez

Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach 1 zmiany wykonawcy robot.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w przedmiarze robot.
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu.

Ilo§¢ robét oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 uyymuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacii
InZyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

11. PRZEJECIE ROBOT

11.1. Procedury przejecia

W zalezno$ci od ustalen z zamawiajagcym, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgsciowemu - przejecie robot/odcinkow
c) odbiorowi ostatecznemu - przejecie robot

d) odbiorowi pogwarancyjnemu — wykonanie.

11.2. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca na pisSmie, a w ciggu do 3 dni od
daty zgtoszenia Inzynier winien przystapi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.
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Odbioru inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie
z rysunkami, specyfikacjg i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac robét bez odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér (przejecie odcinka, czg¢sciowe przejecie robot) przed
odbiorem ostatecznym nie zwalnia wykonawca od zobowigzan okreslonych kontraktem.

11.3. Odbior czesciowy - czesciowe przejecie robét/odcinkow

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. W trybie odbioru
czgsciowego inzynier wystawia czgsciowe swiadectwo przejecia robot/odeinka.

11.4. Odbiodr ostateczny robét - ostateczne przejecie robot

Odbidr robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartos$ci.

2) Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie inzyniera.

3) Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentéw,

4) Inzynier wystawi $wiadectwo przejecia robdt stwierdzajace zakonczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisj¢ wyznaczong przez zamawiajacego.
przedstawiciele inzyniera i wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, prob koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami

b) specyfikacje

c) uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu

d) ustalenia technologiczne

e) dzienniki budowy i ksiegi obmiaru

f)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne ze Specyfikacja i PZJ
g) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

h) sprawozdanie techniczne

1) powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng obiektu

j)  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robét,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
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d) dat¢ rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do przejecia, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego - przejgcia robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez inzyniera.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

11.5. Odbioér pogwarancyjny — wykonanie

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Inzynier wystawi $wiadectwo wypelnienia gwarancji stwierdzajace zakonczenie kontraktu po
uptywie okresu zglaszania wad, okresu usuwania wad oraz po zweryfikowaniu odbioru
pogwarancyjnego przez komisje wyznaczong przez zamawiajacego. Przedstawiciele inzyniera i
wykonawcy wezma réwniez udziat w pracach komisji.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz

obowiazujacymi normami technicznymi (PN, EN-PN)

11.6. Zasady szczegoétowe odbioru technicznego przewodu

Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci  wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materialéw,

b) prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki,
zasypki, glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

C) prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci zachowania kierunku i
spadku potaczen, zmian kierunku,

d) prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy

e) przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na
ci$nienie,

f) oznakowania trasy rurociggdéw i oznakowanie zasuw.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru

koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

a) protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuni¢cia usterek 1 innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotéw z préb
szczelnosci,

b) rysunkoéw, uwzgledniajac wszystkie zmiany 1 uzupelnienia.

12. PODSTAWA PEATNOSCI

12.1. Ustalenia ogélne

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
b) wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu
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¢) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana robét, koszty projektéw uzupetniajacych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce¢ za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie przedmiaru robdt skalkulowano w sposéb scalony
przyjmujac jednostke przedmiaru dla roboty wiodacej 1 uwzgledniajac udzial robot
towarzyszacych i zuzycie materialéw w sposéb przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowaé
wskaznikowe Rzeczywisty obmiar rob6t towarzyszacych i zuzycie materialéw (niezbednych do
kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacji Technicznej nie bedzie podstawg
do zmian cen jednostkowych przedmiaru robét i innych roszczen wykonawcy.

Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt, wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 1998r w sprawie przepiséw ustawy o drogach
publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla miejsca
wykonywania robdt, jak réwniez optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym
ponosi wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu waznego
pozwolenia na zaj¢cie pasa drogowego na czas prowadzenia robot w okresie zgodnym z
harmonogramem, jak réwniez przedstawieniu dowodu wniesienia optaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym, do wysokosci limitu kwoty ryczaltowej wykazanej w przedmiarze
robat.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

b) i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot

c) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,

oznakowan i drenazu.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,
b) oplaty/dzierzawy terenu
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¢) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki
itp.),

b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

¢) usuna¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu robot

Podstawg ptatnos$ci sa ceny podane przez wykonawce w przedmiarze rob6t. Ceny obejmuja peten
zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego
oraz tablic informacyjnych i pamigtkowych zgodnie z punktem 1.4 niniejszej Specyfikacji
Techniczne;j.

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjna
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne
niezb¢dne projekty wykonawcze. Podstawg ptatnosci sa ceny podane przez wykonawce w
przedmiarze robaét.

Zaplecze Wykonawcy
W ramach ryczattu i kwot miesi¢ecznych przewidzianych w cenie ofertowej na zaplecze wykonawcy do
wykonawcy nalezy:

Organizacja zaplecza wykonawcy:

a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci, jego wymian¢ na nowe
b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia

¢) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji

d) zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.
e) utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow

f) zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow 1 urzadzen

Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a) likwidacja zaplecza wykonawcy

b) oczyszczenie terenu.
Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczait. Platne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres kontraktu.
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Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego
ubezpieczenia na okres kontraktu.

12.2. Zakres robét podstawowych objetych wycena

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materialéw i jako$ci wykonania robét,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania rob6t mierzonych w [mb] (montaz kanat6w) obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane =z Wwyznaczeniem, realizacja 1 inwentaryzacja
powykonawczg robdt i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy
powykonawczej),

b) prace geotechniczne,

c) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

d) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i instalacji

e) wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

f) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sprawdzen
robot,

g) wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

h) montaz rur, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

1) przetozenie medidw,

j) proby szczelnosci instalacji i odcinkéw,

k) oznakowanie trasy rurociagu,

I) oznakowanie zasuw,

m) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania rob6t liczonych w sztukach obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane 2z Wwyznaczeniem, realizacja 1 inwentaryzacja
powykonawczg robdt i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy
powykonawczej)

b) prace geotechniczne

c) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie

d) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

e) wywoOz z terenu budowy materiatéw zbednych

f) wykonanie okreslonych w postanowieniach kontraktu badan, pomiaréw, im sprawdzen
robot

g) przygotowanie podtoza gruntowego

h) wykonanie podbetonu

1) wykonanie fundamentu

1 wykonanie warstw izolacyjnych

k) przylaczenie przewodu

1) uporzadkowanie placu budowy po robotach.
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13. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna powotuje si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowacé ostatnie wydania dokumentéw oraz biezagce aktualizacje. Od
wykonawcy bedzie wymagato si¢ spetnienia ich zapiséw 1 wymagan w trakcie realizacji robot.
Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

W takich warunkach normy nizej podane nalezy traktowal jako material informacyjny 1
wskazowki dla wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike kontraktu ustala si¢ jednak, ze normy oraz
akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla Wykonawcy obowigzkowe w
stosowaniu réwnorzednie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami
inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentéw
oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzadzen:

—

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z p6z. zmianami
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.

U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r. z p6Z. zmianami),

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085zdnia 18 wrzesnia 2001
r. Z pOz. zmianami),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca
2001r.) z p6zniejszymi zmianami,

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627)

6. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pézniejszymi zmianami,

7. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., z pdz.
zmianami

8. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity
- Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z pézZniejszymi zmianami,

9. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie
niektérych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. z p6zZ. zmianami

10. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia
7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. z p6z. zmianami

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 12.04.2002 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.
U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. z p6z. zmianami

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
(Dz.U. Nr 121, poz. 1138z2003r). z p6z. zmianami

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r) z pdz. zmianami

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego

zakresu rodzajéow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

>
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ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.) z p6Z. zmianami

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96, poz. 437) z p6z. zmianami

17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowiazkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz.
U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.) z p6z. zmianami

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055) z
p6z. zmianami

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) z p6z. zmianami

20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z
p6zn. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)

21. PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary polaczeniowe kolnierzy na cisnienie
nominalne do 1 MPa

22. PN-91/M-34501: Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggéw z

23. przeszkodami terenowymi. Wymagania.

24. PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

25. PN-91/E-05009/704: Instalacje placéw budowy i rob6t rozbiérkowych.

26. PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych, kolejowych
oraz dworcéw i srodkéw transportu publicznego

27. WTWiOR: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
t.IL Instalacje sanitarne i przemystowe"

28. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

29. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem - Rozdziatl 3 sieci wodociggowe. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996

30. Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
31. Instrukcja techniczna 0-3. Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
32. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa geodezyjna 178

33. Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK

34. Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji GUGiIK

35. Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGiK

36. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIiK 1983

37. Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGIiK 1983

A takze:

wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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14. LISTA DOSTEPNYCH UZGODNIEN

Protokét z Narady Koordynacyjnej nr OD.6630.173.2018 z dnia 12.04.2018 r. wraz
z zalacznikiem graficznym.

Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wislanej miedzy ul. Zachodnig /
ul. Dolng a wigczeniem w ul. Kolejowa (droga krajowa nr 7) w Lomiankach

Decyzja z dnia 18.05.2018 r. (Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Warszawie nr WA.ZUZ.6.421.223.2018.AZ) w sprawie pozwolenia
wodnoprawnego
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