Biuro Projektow Drogowych ProDrog s.c., Piotr Onisz k, Jan Salyga
ul. 11 Listopada 160, 05-070 Sulejowek

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
77211400-6 WYCINKA DRZEW
45111200-0 ROBOTY ROZBIORKOWE
45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
45233120-6 ROBOTY DROGOWE
45100000-8 REGULACJA STUDNI | ZASOW
45233150-5 STALA ORGANIZACJA RUCHU

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wislanej miedzy ul. Zachodnig/ul. Dolng a witgczeniem w ul.
Kolejowg (droga krajowa nr 7) w Lomiankach

ADRES INWESTYCJI :ul. Wislana w tomiankach

INWESTOR . Zarzad Powiatu Warszawskiego Zachodniego reprezentowany przez Zarzad Drog Powiatowych w Ozaro-
wie Mazowieckim

ADRES INWESTORA  :  ul. Poznanska 300, 05-850 Ozaréw Mazowiecki

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgr inz. Piotr Oniszk

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR :mgrinz. Jan W. Salyga

DATA OPRACOWANIA : maj 2018

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

maj 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest zakres i ocena rob6t budowlanych zwigzanych z rozbudowag ulicy Wislanej na odcinku od skrzyzowa-
nia z ulicami Zachodnia/Dolna do skrzyzowania z ul. Kolejowa obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

wycinke kolidujgcych drzew,

rozbiérke kolidujgcych ogrodzen i naroznych $cie¢ dziatek na skrzyzowaniu 5m x 5m,
odwodnienie pasa drogowego,

wydtuzenie pasa do skretu w lewo z ul. Wislanej w DK7,

wykonanie zatoki autobusowej,

wykonanie nowego chodnika po stronie zachodniej ul. Wislanej,

wymiane nawierzchni istniejacego chodnika po stronie wschodniej ul. Wislanej,
wykonanie zjazdéw,

urzadzenie zielencow,

wykonanie elementéw oznakowania w ramach Statej Organizacji Ruchu

Rozpatrywana droga powiatowa nr 2420W ulica Wislana jest wpisana do rejestru drog publicznych. Miesci sie w srodkowej czesci Lo-
mianek. Ulica Wislana znajduje sie na dziatkach ewidencyjnych nr 1/22, 1/26, 1/23, 1/15, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 48/1, 13, 49/1, 49/2, 75/
4, 63/2 obreb 4.0022 i dz. ew. nr 11/18, 548, 557/2, 557/1, 555, 556/8 obreb 4.0021. Dziatki ew. nr 13, 49/1 i 63/2 z obrgbu 4.0022 poto-
zone sg czesciowo na wiaczeniu w ul. Wislang i z racji tego podlegaja $cieciu narozy o wymiarach 5m x 5m. Inwestycja bedzie realizo-
wana w oparciu o decyzje ZRID. Wszelkie dziatki znajdujace sie w pasie drogowym o nieuregulowanym stanie prawnym przejda, oraz
dziatki powstate na skutek podziatéw pod pas drogowy przejdg na wkasnos$¢ Powiatu Zachodniego Warszawskiego na mocy prawa.

Ulica Wislana - droga powiatowa nr 2420W klasy "Z" (zbiorcza), posiada nawierzchnie asfaltowa. Poczatek opracowania przyjete
zostato na wigczeniu w ul. Kolejowa (droge krajowg nr 7). Koniec inwestycji przypada na nowo wybudowane rondo u zbiegu ulic Zachod-
niej i ul. Dolnej (drogi gminne klasy L o nawierzchni asfaltowej).

Na przedmiotowym odcinku ul. Wislanej znajduja sie dwa skrzyzowania zwykie z drogami gminnymi klasy D - ulicami Piaskowa i ul.
Sosnowa. W stanie istniejacym posiadajg one nawierzchnie gruntowa, na wigczeniu w ul. Wislang utwardzong destruktem asfaltowym o
szerokosci 5m. Jezdnie nie posiada wyraznych krawedzi a wigczenie w ul. Wislang wytagodzone jest skosami. Wyjazd z ul. Sosnowej
odbywa sie poprzez istniejacy chodnik a dziatki narozne nie posiadajg naroznych $cie¢ (brak jest widocznosci geometrycznej). Dodatko-
wo na dziatkach prywatnych przy krawedziach rosng rosliny catkowicie ograniczajac widocznosé. W zwigzku z powyzszym dziatki na
skrzyzowaniach zostang Sciete i wydzielone, poszerzajac pas drogowy, skosami 5m x 5m.

W stanie istniejacym, ulica Wislana jest drogg o nawierzchni asfaltowej szerokosci

jezdni od 12,5m (jednia 9,5m + zatoka autobusowa 3,0m) do 5,9m. Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi od 15,0m do 17,0m. W pasie
drogowym znajduje sie uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, gazowa, podziemna sie¢ energetyczna nn z o$wietleniem ulicznym (na wigczeni-
u

w DK 7 ul. Kolejowg), podziemne sieci teletechniczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wpusty i przykanaliki). Po zachodniej
stronie ul. Wislanej zlokalizowane s rowy odparowujace. Po wschodniej stronie ul. Wislanej znajduje sie chodnik. Réwniez po wschod-
niej stronie ulicy na terenie prywatnych poses;ji - poza pasem drogowym znajduje sie napowietrzna sie¢ energetyczna SN i podziemna
sie¢ teletechniczna.

Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo oraz przez wpusty kanalizacji deszczowej potaczone plytkimi przykanalikami z rowami re-
tencyjno - rozsaczajgco - odparowujgcymi.

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie uporzadkowaé pas drogowy ul. Wislanej, uregulowaé¢ zasady poruszania sie samochodéw i
pieszych w poszczegolnych strefach, wskaza¢ kolizje z infrastrukturg techniczng oraz zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody do projek-
towanych wpustéw i kanalizacji deszczowej. Na poszerzeniach jezdni ulicy Wislanej zaprojektowana zostata nawierzchnia z betonu as-
faltowego. Na istniejgcej nawierzchni asfaltowej ul. Wislanej zaprojektowano frezowanie korekcyjne i naktadke z betonu asfaltowego.
Wyznaczone chodniki i zjazdy bramowe zaprojektowane zostaty z kostki brukowej betonowej. Umocnienia skarp zaprojektowano z ptyt
azurowych.

Podstawowe parametry uktadu komunikacyjnego ul. Wislana
- szerokos$¢ pasa drogowego od 15m do 17m:

- predkosc¢ projektowa - 50km/h

- kategoria ruchu - KR3

- klasa drogi - zbiorcza "Z"

- Szerokos¢ jezdni - 9,5m: 2 x 3,0m + 3,5m
- Szerokos¢ zatoki autobusowej - 3,0m

- Chodnik (str. wschodnia) - od 1,9m do 2,1m
- Chodnik (str. zachodnia) - od 2,0m do 2,5m

Dla rozpatrywanego odcinka ul. Wislanej, tj 275mb podlegajacego przebudowie, zaprojektowany zostat system kanalizacji deszczo-
wej bazujacy na rozsgczaniu wody do gruntu po wstepnym jej podczyszczeniu. Ze wzgledu na bardzo geste usytuowanie mediéw w po-
boczu oraz niewielkie pochylenie podtuzne ulicy, system podzielony zostat na dwie zlewnie z niezaleznymi elementami kanalizacji de-
szczowej. Rozwigzanie to pozwala na lepsze gospodarowanie miejscem pod urzadzenia wodne, oraz powoduje lepsze rozmieszczenie
elementow rozsaczajacych w obszarze.

Woda deszczowa, poprzez betonowe wpusty uliczne dn500mm z osadnikami, za posrednictwem przykanalikéw z rur polipropylenowych
litych (PP) o sztywnosci obwodowej min SN10 dn200mm, betonowych studni deszczowych dn1000 i 1200mm kierowana bedzie kanata-
mi deszczowymi PP SN10 dn300mm do retencyjnych zbiornikéw rozsaczajacych.

Retencyjne zbiorniki rozsgczajace wykonane zostang z koszy systemowych np Wavin Aqua Cell PLUS lub Q-bic, owinigtych geowtokni-
ng i obsypanych piaskiem. Zastosowanie koszy systemowych pozwala na swobodne ksztattowanie zbiornikéw przy gestym umiejscowie-
niu mediow i elementéw infrastruktury drogowe;j.

W celu ochrony kanalizacji deszczowej przed zamulaniem, kazdy wpust oraz kazda studnia deszczowa zaprojektowana zostata z osad-
nikiem.

Ze wzgledu na brak miejsca na zaprojektowanie systemu kanalizacji deszczowej ze zintegrowanym separatorem frakcji
ropopochodnych, dla uktadu zaprojektowano zastosowanie ptywajacych poduszek sorpcyjnych o wymiarach ok 50x50cm, pochtaniaja-
cych frakcje ropopochodne pojemnos$é ok. 401. Poduszki sorpcyjne zastosowane zostang w studniach wlotowych do zbiornikéw retencyj-
no - rozsaczajacych. Stan poduszek nalezy kontrolowaé minimum co pét roku i w razie koniecznosci wymienia¢. Niezaleznie od stanu
napeienia, poduszki sorpcyjne nalezy wymienia¢ minimum co 2 lata. Wymiane i utylizacje starych poduszek najlepiej zleca¢ producen-
towi lub Firmie wskazanej przez producenta.

Regulacje wtazéw nastudziennych nalezy wykonywacé jedynie na pierscieniach wyréwnujgcych. Zabrania sie podmurowywania wtazéw
studziennych oraz wpustéw na kostkach, cegtach, gruzie itp...

Regulacje wysokosciowg studni kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé na pierscieniach odcigzajacych. W przypadku braku pierscieni
odcigzajacych na istniejacych studniach, nalezy je zamontowac¢ i wymieni¢ pokrywy studni na typ dostosowany do pierscieni odcigzaja-
cych.

Projekt drogowy obejmuje regulacje wysokosciowa studni teletechnicznych znajdujacych sie w terenie inwestycji. Uszkodzone wiazy
nalezy wymieni¢ na nowe.

W ramach realizowanej inwestycji konieczne jest wykonanie nastepujacych prac:

" wycinka kolidujgcych drzew i usuniecie karpin,
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

" przebudowa ogrodzen kolidujgcych z uktadem drogowym, narozne $ciecia dziatek przy skrzyzowaniu z ulicami Sosnowa i Piaskowg
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci. W miejscu prowadzonych robét ziemnych, w sasiedztwie sieci
wykazanych na mapie nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania infrastruktury podziemne;j.

W ramach remontu ul. Wislanej, wykonana zostanie wydtuzenie pasa akumulacji dla skretu w lewo w droge krajowa nr 7 (ul. Kolejo-
wa) w strone Gdanska od drogi krajowej nr 7 do ulicy Sosnowej. Na tym odcinku jezdnia bedzie miafa trzy pasy ruchu. Dwa pasy ruchu
szerokosci po 3,0m w kierunku skrzyzowania z DK7 i jeden pas ruchu szerokosci 3,2m w kierunku ronda ul. Zachodnia/Dolna. Za skrzy-
zowaniem z ul. Sosnowa przekrdj jezdni zmienia sie na dwa pasy ruchu o szerokosci kazdego z nich po 3,25m. Zaprojektowano obus-
tronne chodniki. Po stronie wschodniej chodnik szerokosci 2,0m (przylegajacy do jezdni). Po stronie zachodniej chodnik szerokosci 2,
2m
+2,5m.

Projektuje sie réwniez rozbudowe skrzyzowan ul. Wislanej z ulicami Piaskowg i Sosnowa. W ramach inwestycji planowana jest wymiana

nawierzchnia; chodnika (po stronie wschodniej), zjazdéw indywidualnych, zjazdéw publicznych i zatoki autobusowej przy skrzyzowaniu z

DK7.

W miejscach poszerzenia jezdni zaprojektowano wykonanie petnej konstrukcji drogowej.

Wykonany zostanie nowy system kanalizacji deszczowej. Projektuje sie wpusty standardowe 40/60cm oraz wpusty kraweznikowe w 0si

kraweznika o wysokosci h=12cm. Wpusty zostang potaczone nowymi przykanalikami PVC 200mm z odprowadzeniem wody do koszy

rozsaczajacych. Na poczatku i koncu zgrupowania koszy rozsaczajacych wykonane zostang studnie kanalizacyjne ?1000mm/?1200mm

z osadnikami. Wszystkie studnie kanalizacyjne zostang wyposazone w poduszki sorbcyjne, pochtaniajgce frakcje ropopochodne. Ze

wzgledu na brak miejsca zrezygnowano z istniejacych rowéw chfonnych.

W ramach remontu ulicy Wislanej (DK7 - Zachodnia/Dolna) wykonana zostanie niezbedna wycinka drzew.

Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W (ulicy Wislanej) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyzowaniu z ul. Zachodnia/

Dolng do skrzyzowania z drogg krajowg nr 7 (ulicg Kolejowa) w £ omiankach obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

" wycinke kolidujgcych drzew,

" rozbidrke kolidujacych ogrodzen i naroznych $cie¢ dziatek na skrzyzowaniu 5m x 5m,

" odwodnienie pasa drogowego,

" wydtuzenie pasa do skretu w lewo z ul. Wislanej w DK7,

" wykonanie zatoki autobusowej,

" wykonanie nowego chodnika po stronie zachodniej ul. Wislanej,

" wymiane nawierzchni istniejgcego chodnika po stronie wschodniej ul. Wislanej,

" wykonanie zjazdow,

" urzadzenie zielencow,

" wykonanie elementéw oznakowania w ramach Statej Organizacji Ruchu

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez system kanalizacji deszczowej z rozsaczeniem do gruntu wod opadowych i roztopowych.
PODSTAWA SPORZADZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Podstawa sporzadzenia kosztorysu jest:

- projekt drogowy rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wislanej miedzy ul. Zachodnig/ul. Dolng a wtaczeniem w ul. Kolejowa (dro-
ga krajowa nr 7) w tomiankach

- obmiar robét przeznaczonych do realizacji,

- dane rynkowe dotyczace cen,

- cennik na | kwartat 2018 ceny $rednie INTERCENBUD

- analiza wiasna,

- wycena indywidualna.

USTALENIA JEDNOSTKOWYCH NAKLADOW RZECZOWYCH

Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych zastosowane zostaty:

- analizy indywidualne,

- kosztorysowe normy naktadow rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metody interpolacji i extrapolacji, przy wyko-
rzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach.

Kosztorys sporzadzony zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie okreslania metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét bu-
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym, Dz. U. Nr 130, poz. 1389.
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WISLANA ETAP I.LKST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1/77211400-6 |WYCINKA DRZEW
1/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1/0101-01
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
2|/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1/0101-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1/0101-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
4/ KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1/0101-05
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
5/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.1/0101-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 77 cm szt
d.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
7 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 84 cm szt
d.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
8/ KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1/0107-01
10 mp 10.00
RAZEM 10.00
9/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-02
10 mp 10.00
RAZEM 10.00
10|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2km. mp
d.1/0107-03
30 mp 30.00
RAZEM 30.00
11|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu diuzyc (wyw6z suma- |mp
d.1/0107-04 ryczny na 10km)
Krotnos¢ = 8
10 mp 10.00
RAZEM 10.00
12|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi (wyw6z |mp
d.1/0107-05 sumaryczny na 10km)
Krotnos¢ = 8
10+30 mp 40.00
RAZEM 40.00
2/45111200-0 |ROBOTY ROZBIORKOWE
13|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawami betonowymi m
d.2|0806-02
600 m 600.00
RAZEM 600.00
14|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
310 m 310.00
RAZEM 310.00
15|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych gr. 10 cm na podsypce cem.-piasko- |m?2
d.2|0815-02 wej
93 m?2 93.00
RAZEM 93.00
16|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce m?2
d.2|0815-02 cem.-piaskowej (r6zne typy)
880 m?2 880.00
RAZEM 880.00
17|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.2|0803-01 bosci 5 cm
0803-02
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
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WISLANA ETAP I.LKST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
18|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 15 cm m?2
d.2|0801-03
0801-04
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2|0108-09 20 km
0108-10
250 m3 250.00
RAZEM 250.00
3/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
20|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3/0111-01 réwninnym. (Roboty pomiarowe obejmuja petng obstuge geodezyjng wraz z in-
wentaryzacja powykonawczg).
0.33 km 0.33
RAZEM 0.33
21/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.3/0206-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
0214-03 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 20 km
2230-(2093*0.15+130) m3 1 786.05
RAZEM 1786.05
22|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.3/0507-01 Krotnos¢ = 2
511 m?2 511.00
RAZEM 511.00
4/45233120-6 |ROBOTY DROGOWE
23|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV. Podtoze rodzime nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1 - E2>=80MPa (zjazdy publiczne i indywidualne, chodnik i chodnik
w rejonie przejsc dla pieszych)
255+126+1098+20 m?2 1 499.00
RAZEM 1499.00
24|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V. Podtoze rodzime nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1 - E2>=60MPa (jezdnia na poszerzeniach, jezdnia na wiaczeniach
w ul. Piaskowa i ul. Sosnowa, zatoka autobusowa)
385+192+133 m?2 710.00
RAZEM 710.00
25|/KSNR 6 Oporniki granitowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.4/0403-03 nowych z betonu C12/15 z oporem (w zatoce autobusowej)
60 m 60.00
RAZEM 60.00
26|KSNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.4/0403-03 nowych z betonu C12/15 z oporem
86 m 86.00
RAZEM 86.00
27|/KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z |m
d.4|0403-04 betonu C12/15 z oporem
313 m 313.00
RAZEM 313.00
28|/KSNR 6 Krawezniki betonowe przejsciowe o wymiarach z15x30 cm na 15x22 cm na fa- |m
d.4/0403-04 wie betonowej z betonu C12/15 z oporem
40 m 40.00
RAZEM 40.00
29|KSNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na fawie betonowej z |m
d.4|0403-04 betonu C12/15 z oporem
224 m 224.00
RAZEM 224.00
30|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 |m
d.4/0401-05 Z oporem
433 m 433.00
RAZEM 433.00
31 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm. E2>=80MPa (pod
0104-08 chodniki i chodniki w rejonie przejs¢ dla pieszych)
1098+20 m?2 1118.00
RAZEM 1118.00
32/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza ze stabilizacji, stabilizacja z dowozu z wezta betoniar- |m?2
d.4/0111-01 skiego Rm=6-8MPa - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm. Stabilizacja
z dowozu z wezta betoniarskiego (pod chodniki i chodniki w rejonie przejs¢ dla
pieszych)
1098+20 m?2 1118.00
RAZEM 1118.00
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33/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza ze stabilizacji, stabilizacja z dowozu z wezta betoniar- |m2
d.4/0111-01 skiego Rm=2,5MPa - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm. Stabilizacja
z dowozu z wezta betoniarskiego (pod zjazdy publiczne i indywidualne)
255+126 m?2 381.00
RAZEM 381.00
34/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza ze stabilizacji, stabilizacja z dowozu z wezta betoniar- |m2
d.4/0111-01 skiego Rm=2,5MPa - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm. Stabilizacja
0111-02 z dowozu z wezta betoniarskiego (jezdnia na poszerzeniach, jezdnia na wia-
czeniach w ul. Piaskowa i ul. Sosnowa, zatoka autobusowa)
385+192+133 m?2 710.00
RAZEM 710.00
35/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m?2
d.4/0114-05 frakcji 0/63 mm o grubosci po zageszczeniu 23 cm (pod zjazdy publiczne i in-
0114-06 dywidualne)
255+126 m?2 381.00
RAZEM 381.00
36 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m?2
d.4/0114-05 frakcji 0/63 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm (jezdnia na poszerzeniach,
jezdnia na wigczeniach w ul. Piaskowa i ul. Sosnowa, zatoka autobusowa)
385+192+133 m?2 710.00
RAZEM 710.00
37 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m?2
d.4|/0114-07 frakcji 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 10 cm. E2>=180MPa. E2/El<=
0114-08 2,2 (pod jezdnie na poszerzeniach, jezdnie na wigczeniach w ul. Piaskowa i ul.
Sosnowa, zatoke autobusowa)
385+192+133 m?2 710.00
RAZEM 710.00
38 Frezowanie korekcyjne istnejacej nawierzchni bitumicznej gr. 1-3 cm wraz z m?2
d.4 wywozem. Frez stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego i nalezy go przetransporto-
wac na odlegtosci do 10km od inwestycji lub zutylizowac¢ - do decyzji Inspekto-
ra Nadzoru.
2295 m?2 2 295.00
RAZEM 2295.00
39 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej (jezdnia na po- |m?2
d.4/1004-04 szerzeniach, jezdnia na wigczeniach w ul. Piaskowa i ul. Sosnowa)
385+192 m?2 577.00
RAZEM 577.00
40|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg (C60B10ZM/R - emulsja |m?2
d.4/1004-07 wolnorozpadowa do skropien
warstw niebitumicznych (na podbudowe z kruszywa tamanego), dozowanie 0,5
kg/m2), (jezdnia na poszerzeniach, jezdnia na wtaczeniach w ul. Piaskowag i ul.
Sosnowa)
385+192 m?2 577.00
RAZEM 577.00
41|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50, KR3-6 o grubo$¢ |m?2
d.4/0110-01 warstwy po zageszczeniu 7 cm (jezdnia na poszerzeniach, jezdnia na wiacze-
0110-02 niach w ul. Piaskowa i ul. Sosnowa)
385+192 m?2 577.00
RAZEM 577.00
42|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum), (jezdnia |m2
d.4/1004-06 na poszerzeniach, jezdnia na wiaczeniach w ul. Piaskowa i ul. Sosnowa)
385+192 m?2 577.00
RAZEM 577.00
43|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg (C60B3ZM - emulsja szyb-|m?2
d.4/1004-07 korozpadowa, zwykta do skropien warstw bitumicznych, dozowanie 0,3 kg/m2),
(jezdnia na poszerzeniach, jezdnia na wigczeniach w ul. Piaskowa i ul. Sosno-
wa)
385+192 m?2 577.00
RAZEM 577.00
44|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 KR3-6 o grubos$¢ warst- |m?2
d.4/0311-01 Wy po zageszczeniu 6 cm (jezdnia na poszerzeniach, jezdnia na wigczeniach
0311-02 w ul. Piaskowa i ul. Sosnowa)
385+192 m?2 577.00
RAZEM 577.00
45|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum), (jezdnia |m2
d.4/1004-06 cala - istnejaca po frezowaniu korekcyjnym i jezdnia na poszerzeniach)
2295 m?2 2 295.00
RAZEM 2 295.00
46| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg (C60B3ZM - emulsja szyb-|m?2
d.4/1004-07 korozpadowa, zwykta do skropien warstw bitumicznych, dozowanie 0,3 kg/m2),
(jezdnia cafa - istnejgca po frezowaniu korekcyjnym i jezdnia na poszerze-
niach)
2295 m?2 2 295.00
RAZEM 2 295.00
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a7 Siatka S&P 120x120 dopuszczona do uktadania bezposrednio pod warstwe m2
d.4 Scieralng (jezdnia cata - istnejaca po frezowaniu korekcyjnym i jezdnia na po-
szerzeniach, siatka S&P 120x120 lub o podobnej charakterystyce technicznej)
2295 m?2 2 295.00
RAZEM 2 295.00
48|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55, KR3-6 o gru- |m?2
d.4|/0311-05 bos¢ po zageszczeniu 5 cm (jezdnia cata - istnejaca po frezowaniu korekcyj-
0311-06 nym i jezdnia na poszerzeniach oraz jezdnia na poszerzeniach, jezdnia na wig-
czeniach w ul. Piaskowa i ul. Sosnowa)
2295+192 m2 2 487.00
RAZEM 2 487.00
49|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z kostki granitowej, kolor szary, frakcja 15/17cm - spoiny  |m?2
d.4|0501-07 wypetnione fugg z zywicg epoksydowa wysokowytrzymatg Sopro HFE694 ukla-
dana na podsypce cementowo - piaskowej (z wezta betoniarskiego) grubosci
10 cm (zatoka autobusowa)
133 m?2 133.00
RAZEM 133.00
50 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4/0511-03 towo-piaskowej grubosci 3 cm (zjazdy publiczne i indywidualne; typ Behaton,
kolor czerwony, bez fazy)
255+126 m2 381.00
RAZEM 381.00
51/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4/0511-03 towo-piaskowej grubosci 3 cm (pod chodniki, typ Holland, kolor szary, bez fa-
zy)
1098 m?2 1 098.00
RAZEM 1 098.00
52/KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt chodnikowych betonowych dotykowych 35x35 cm grubosé |m2
d.4/0502-06 5 cm z fakturg rozpoznawalng przez osoby niewidome na podsypce cemento-
wo-piaskowej grubosci 6 cm (pod chodniki w rejonie przej$¢ dla pieszych, ptyty
koloru z6ttego)
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
5/45100000-8 |REGULACJA STUDNI | ZASOW
53 Regulacja wysokosciowa wtazow istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej (re- |szt
d.5|wycena indy- |gulacje wysokosciowg nalezy wykonac¢ na pierscieniach betonowych)
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
54 Regulacja wysokos$ciowa zasuw (wodociggowych i gazowych) szt
d.5|wycena indy-
widualna
11+9 szt 20.00
RAZEM 20.00
55 Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych szt
d.5|wycena indy-
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
56 Regulacja wysokosciowa hydrantu podziemnego szt
d.5|wycena indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
57 Zabezpieczenie punktu osnowy geodezyjnej (rejon skrzyzowania z ul. Sosno- |szt
d.5|wycena indy- |wa)
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6|45233150-5 |STALA ORGANIZACJA RUCHU
58 Odtworzenie po frezowaniu detektoréw - petle przejazdu o wymiarach 2m x szt
d.6|wycena indy- |2m. Petle zlokalizowa¢ w warstwie wigzacej. (wtaczenie w ul. Kolejowa - DK7.
widualha Dotyczy detektoréw D9, D10 i D16)
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
59 Rozbiérka istnejacych stupkéw U-12c szt
d.6|wycena indy-
widualha
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
60 Demontaz istnejacych stupkéw znakéw drogowych (wymiana istnejacych stup- |szt
d.6|wycena indy- [kbw na nowe)
widualna
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
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61 Demontaz istniejacych znakéw drogowych i tabliczek (wymiana istnejacych szt
d.6|wycena indy- |znakéw drogowych i tabliczek na nowe)
widualna
21 szt 21.00
RAZEM 21.00
62 KNR 2-31 Stupki U-12c (nowe, montowane w pasie zieleni co 2,0m na wysokosci skrzy- |szt.
d.6/0702-02 zowania z ul. Piaskowa)
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
63 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm dtugosci 4,2 m. szt.
d.6/0702-02 Stupki wyposazone w plastikowe kapturki.
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
64 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
65/ KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych far- |m2
d.6/0706-06 ba chlorokauczukowsg (malowanie cienkowarstwowe farba drogowa)
160 m?2 160.00
RAZEM 160.00
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