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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW.
DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych
dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot. ktore
zostang wykonane w zwigzku z ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W
UL. SOCHACZEWSKIEJ] W OZAROWIE MAZOW..

Zakres stosowania ST

1.2. Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i

nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu z nizej zamieszczonymi
specyfikacjami technicznymi.
Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1,4.1. Budowla drogowa obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czg¢$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1 .4.2. Chodnik wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1 .4.3. Dlugo$¢ mostu odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka odlegltos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe;j.

1.4.4. Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Jezdnia czeg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
4.8. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.9. Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
1 pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
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ROZBUDOWA [ PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW.
1.4.11. Konstrukcja nosna (przesto lub przesla obiektu mostowego) cze$¢ obiektu oparta na

podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

1 .4.12. Korpus drogowy nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.13. Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.14. Rejestr Obmiarow akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.15. Laboratorium drogowe lub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robot.

1.4.16. Materialy wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.17. Nawierzchnia warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla mchu.

Warstwa $cieralna gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa dolna cze$¢ nawierzchni stluzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza gorna czg¢s¢ podbudowy spehlniajagca funkcje no$ne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza dolna cz¢s¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

Warstwa odsaczajaca warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

1.4.18. Niweleta * wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.20. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ zgodno$¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW.
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.22. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi 1 srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.23. Pobocze czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i1 wykorzystywana do ruchu pieszych, stluzaca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.24. Podloze grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do glebokosci
przemarzania.

1.4.25. Podloze ulepszone gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wihasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.26. Polecenie Inzyniera wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.27. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.28. Przedsiewziecie budowlane kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego polaczenia.

1.4.29. Przepust obickty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.30. Przeszkoda naturalna element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.31. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.32. Przetargowa Dokumentacja Projektowa cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.1.4.33.
Przyczotek skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej Sciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.34. Rekultywacja Roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.35. Rozpietosé¢ teoretyczna odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

1.4.36. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.
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1.4.37. Szerokos¢ uzytkowa obiektu szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla

poszczegblnych rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow mierzona w S$wietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.38. Przedmiar Robét wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.39. Wiadukt obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.40. Zadanie budowlane cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa,
budowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gldwnych trasy. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione rysunki, obliczenia dokumenty:

Dokumentacja Projektowa zatagczona w Dokumentach Przetargowych:

Rysunki, przedmiary, opisy techniczne

Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu;

¢ Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektow
wykonawczych na Roboty objete Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢
do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie INWESTORA

¢ Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza obiektu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt
w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
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waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z InZynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
InZyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bg¢da utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robat.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej 1 innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
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innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan

bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

11) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

111) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich.
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialdow od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
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urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich

lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bg¢da dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
InZyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i

bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
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prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac.
kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktore spetniac¢
maja materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania
1 zbadania, stosowaé si¢ bgda obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania
poprawione odno$nie norm i zbioréw przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza si¢ wyraznie
co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisOw maja charakter ogoélnokrajowy, lub odnosza
si¢ do konkretnego regionu, zostana przyj¢te inne obowigzujace normy, ktore zapewniaja
wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczegolnione normy 1 zbiory przepisdéw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera. R6znice pomigdzy wyszczegdlnionymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce 1
przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane
zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢
do norm wyszczegdlnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY

Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialdéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
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zwigzane z dostarczeniem materialdow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu ukopdéw i miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialdéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

InZynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatlow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢sci wytwoérni, gdzie odbywa

si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialdow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
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zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli

bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow (sprz¢tu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatlow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
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wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za-doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i1 elementdow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow 1 Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZ.J)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym, przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

— czg$¢ ogblng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— bhp,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzg¢t i1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw

mechanizmoéw sterujagcych a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
czgs$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje 1 ilo§¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
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spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu. sposob

1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegbdlnych elementow Robot,

sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole Robot i jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone. Inzynier, ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzg¢t badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

InZynier b¢dzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan. Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatlow ponosi

Wykonawca.
Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek,

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
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ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez

Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

* Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan. Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Kierownika Projektu.

Dla celow-kontroli jako$ci i zatwierdzenia. Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do lego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

InZynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialdw 1 Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 dokumentoéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
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nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

— terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow Robot,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robolach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢§ciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i1 temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
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badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— 1inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy be¢da przedtozone

InZynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad 1 ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

(5) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidziane) prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
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Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie

obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilodci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji,

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardéw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
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odbioru:

odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czeSciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jako$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Roboét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot

dokonuje Inzynier.
Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartos$ci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w pkcie 8.3. 1. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala

nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

-Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

-Recepty i ustalenia technologiczne.

-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

-Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.

-Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

-Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wihascicielom urzadzen.

-Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robot uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie

Odbior ostateczny Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
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czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

¢ Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

¢ Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy.

¢ Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

¢ Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

¢ Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu 1 Wymagan Ogolnych zawartych w

Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w

dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
Objazdy. Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

Oplaty/dzierzawy terenu

Przygotowanie terenu

Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow,

kraweznikow, barier, oznakowan i1 drenazu.

Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet

Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazddéw/przejazdoéw i1 organizacji ruchu obejmuje:

Usuni¢cie wbudowanych materiatow 1 oznakowania

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (DZ.U Nr 89 z 25.08.1994r, p6z. 414).
Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, p6z. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

Warunki Kontraktu.

Dane Kontraktowe
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DM 00.00.01 ZAPLECZE WYKONAWCY
1. WSTEP

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placoéw sktadowych
oraz drég dojazdowych 1 wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

2. PODSTAWA PLATNOSCI

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drog dojazdowych i1 wewnetrznych, biur. placow 1 zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunig¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie
do stanu pierwotnego.

Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy, nalezy wliczy¢ w koszty ogoélne wykonania robot.
Inwestor nie bedzie ptacit dodatkowo za w/w koszty.
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.00 ODTWORZENIE TRASY W TERENIE

D.01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia trasy i
punktéw wysokosciowych w zwigzku z ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR
4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ] W OZAROWIE MAZOW..

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wyznaczeniu trasy i
punktow wysokosciowych i1 obejmuja:

roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe na terenie objetym opracowaniem projektowym.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtowne trasy punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
Dokumentacja Projektowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy 1 wyznaczeniu roboczych punktow
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST s3:

paliki drewniane o $rednicy 15-20 cni i dlugosci 1,5-1,7 m oraz o $rednicy 5-8 cm 1
dhugos$ci 0.5 m,

stupki betonowe,

farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni).

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gléwnych elementdw trasy oraz roboczych
punktéw wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem
oraz okre$leniem wysokosciowym powyzszych elementéw trasy wykonywane beda
specjalistycznym sprz¢tem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (teodolity lub
tachimetry, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtownych powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport
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Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami

transportu.

5. Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUOIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gléwne osi trasy oraz
punkty wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Inzyniera. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegotowego wytyczenia Robot.

Wyznaczenie punktow na osi

Tyczenie osi drogowej nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje
przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm w
stosunku do projektowanych, a rzgdne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznacza¢ co okoto 250 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu, mostu, wiaduktu, przepustu.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzgdne ich
okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

wyznaczenie krawedzi nasypow 1 wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot
ziemnych),

wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu nasypow 1 wykopow w przekrojach
poprzecznych (profilowanie przekrojow poprzecznych).

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupehienia dla poprawnego wykonania robdt. Do wyznaczenia krawedzi
nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac
w przypadku nasypow o wysokos$ci ponad 1 m oraz wykopow glebszych niz I m. Odlegto$¢ miedzy
palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych
podanych w Dokumentacji Projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne Zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne". Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUOIKL.

Sprawdzanie robot pomiarowych

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nast¢pujacych zasad;

0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie
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oraz co najmniej co 200 m na prostych,

robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka,

wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej
w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych w terenie jest kilometr
wyniesionej 1 zastabilizowanej trasy.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

8. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne". Odbiér robot
zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
InZynierowi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".
Piatnosci za 1 km (kilometr) nalezy przyjmowac na podstawie szkicow 1 dziennikOw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa Roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktow
wysokosciowych obejmuja:

-roboty pomiarowe na budowie przebudowywanej drogi powiatowej,

-roboty pomiarowe na skrzyzowaniach (ulice boczne)

Cena wykonania robdt obejmuje:

-wyznaczenie punktow gléwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,

-uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

-wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow.
-wykonanie pomiardw biezacych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
-wykonanie mapy powykonawczej, na mapie zasadniczej i wigczenie do zasoboéw geodezyjnych.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z 17.05.1989 Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz-U.Nr, pdéz 163 z pdzniejszymi
zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiIK-1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna. GUGiIK-1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK-1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.

Wytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983.
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D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z usunigciem drzew i1 krzewow w zwigzku z ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIE] W OZAROWIE MAZOW..

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wycinka
drzew i krzewow przydroznych w szerokosci korony drogi i obejmuja:
a) wycinke drzew o $rednicy od 36 cm do ponad 100 cm
b) wywiezienie dtuzyc
¢) mechaniczne karczowanie pni
d) wywiezienie pni i korzeni
e) wycinke zwartych krzakow
f) koszenie chwastow, trawy i jednorocznych samosiewow

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
Specyfikacja Techniczng D-M.00.00.00."Wymagania og6lne".

Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisOw bhp odno$nie
wycinki drzew. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wycigciem drzewa oraz pocigciem drewna na kloce, nalezy wykonaé
fancuchowa pita spalinowa lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny
technicznie.

3.2. Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycigtego drzewa oraz z zasypaniem dotu po
wyciggnietym pniu, mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.3.Roboty zwigzane z przewrdceniem odcietego drzewa, odciggnigciem go oraz wyrwaniem
odcietej czesci pnia wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciggnika sprawnego
technicznie 1 zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Pocigte drewno przewozone moze by¢ dowolnymi Srodkami transportu. Pocigte kloce utozy¢
nalezy réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00."Wyrnagania ogélne"

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciggajacej, mozliwie wysoko tak aby
kontrolowany byt kierunek przewrocenia si¢ odcigtego drzewa.

5.2.2. Odcigcie drzewa przeznaczonego do usunigcia, za pomocg tancuchowej pity do drewna.
Odcigcie pnia drzewa nalezy wykona¢ nisko przy ziemi z zachowaniem szczeg6lnej uwagi.

5.2.3. Odciagnigcie przewroconego drzewa na linie odciggajacej, na miejsce gdzie zostang odcigte
gatezie oraz odcigte drzewo pocigte bedzie na kloce o wymiarach zapewniajacych dogodny
zatadunek 1 transport.

5.2.4. Zatadunek 1 transport pocietego drewna pocicte kloce zatadowane zostang na S$rodki
transportu, ktérymi dysponuje Wykonawca.

5.2.5. Usunigcie pozostatej czgsci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu rgcznym lub
mechanicznym odcig¢ciu korzeni oraz wyciagnigciu ciggnikiem na linie stalowej. Karczowaniu
podlegaja pnie, ktorych grubos¢ przekracza 8 cm oraz w przypadku, gdy projektowany nasyp ma
wysoko$¢ mniejsza niz 2 m. Pozostale w ziemi pnie, nalezy spitowac tak, aby wystawaty one co
najwyzej 10 cm nad powierzchnig terenu. Karczowanie pni najlepiej wykona¢ wiosng.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M"Wymagania og6lne"

Prawidtowos$¢ wykonania prac zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow z terenu budowy
podlega wizualnej ocenie Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ sktadowania pocigtego drewna na sktadowisku.

7. Obmiar robdt

Jednostkg obmiaru wycinki drzew sg sztuki 1 uwzglednig elementy sktadowe robot obmierzane
wedhug innych jednostek.

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogo6lne"

8. Odbior robot
Odbiory czesciowe i ostateczne wg ST D-M.00.00.00."Wymagania ogo6lne"

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne"
Platnos¢ za 1 sztukg wycietego drzewa nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, 1 oceng jakosci
wykonania robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

a) wycinke drzew o $rednicy od 36 cm do ponad 100 cm

b) wywiezienie dluzyc

¢) mechaniczne karczowanie pni

d) wywiezienie pni i korzeni

e) wycinke zwartych krzakow

f) koszenie chwastow, trawy 1 jednorocznych samosiewow
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Cena wykonania robdt obejmuje:

- mechaniczng wycinke drzew,
- mechaniczne karczowanie pni,

- regczne karczowanie zwartych krzewow

- odciecie gatezi od dhuzycy,

- zaladunek 1 wywiezienie dhuzyc,

- zaladunek i wiezienie karpiny i gatezi, pni

- zasypanie 1 zageszczenie dotow po karpinie.

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rozbiorki elementow drog 1 ulic w zwigzku z ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA DR. POWIAT.
NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW..

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbiérkowych w zwigzku
z ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W
OZAROWIE MAZOW. i obejmujg rozbiorki:
a) nawierzchni bitumicznych — frezowanie
b) nawierzchni betonowych, z thucznia, ptyt chodnikowych, kostek brukowych,
c¢) kraweznikéw 1 obrzezy betonowych,
d) zaladunek i odtransportowanie gruzu rozbidorkowego na sktadowisko z utylizacja
e) zatadunek 1 odtransportowanie destruktu z frezowania na miejsce wskazane przez Inzyniera.
Uwaga: materialy rozbiorkowe z pkt. a, b, ¢ nadajace si¢ do ponownego wbudowania (do
decyzji Inwestora) stanowia wlasnos¢ Inwestora i odtransportowane beda po
uprzednim ulozeniu na paletach (dot. asortymentu brukarskiego typu
krawezniki, kostka, plyty obrzeza itp.) na miejsce wskazane przez Inwestora,
przy zachowaniu przepisow odnosnie ochrony srodowiska.

Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
DM.00.00.00."Wymagania ogdlne"

Ogdlne wymagania dotyczqce robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Roboty zwigzane z rozbiorka elementoéw drég i ulic beda wykonywane mechanicznie i

recznie. Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem:

- spycharka,

- zrywarka do nawierzchni

- frezarka

- adowarka

- samochody ci¢zarowe,

- pita do nawierzchni drogowych, mtoty udarowe itp.

Do zrywania nawierzchni w zalezno$ci od jej rodzaju (warstwy bitumiczne i podbudowy
thuczniowe) nalezy uzy¢ zrywakoéw bedacych na wyposazeniu spycharek i rowniarek.
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4. Transport
Materiaty uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera kontraktu danego asortymentu materiatu rozbidérkowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.01) "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drdg i1 ulic przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykona¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robot
nalezy oznakowac zgodnie z "Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym"
stanowigca zal. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej /. dnia
12.11.1992r.(poz. 485).

5.2.3. Rozbiorka warstwy bitumicznej i podbudowy z ttucznia.

Powyzsze roboty nalezy wykonac¢ frezarka, oraz zrywarka. Materiat uzyskany z rozbiorki warstwy
bitumicznej nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robot, transportu i sktadowania
z innymi materiatami rozbiérkowymi.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M "Wymagania ogdlne". Kontroli podlega
sposob wykonania robot rozbidrkowych, prawidlowos$¢ transportu i sktadowania materiatéw
uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3: dla poszczegdlnych warstw nawierzchni m?, dla poreczy stalowych —m,
dla stupkéw betonowych —szt.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 . "Wymagania ogdlne".

8. Podstawa ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M"Wymagania ogdlne". Platnos¢ za
jednostke poszczegolnych asortymentow robot rozbidrkowych obmierzanych w jednostkach
wyszczegolnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, obmiarem
robot 1 oceng jakos$ci wykonania robot.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

-rozbiorke istniejacych elem. ulic jak w pkt. 1 a-e

Cena wykonania robot obejmuje:

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkdéw rozbiorek,

- oznakowanie robot,

- rozebranie poszczegdlnych asortymentdw 1 utozenie na paletach (asortyment brukarski),
- zaladunek i1 odtransportowanie materiatow rozbidrkowych na sktadowisko

- zaladunek 1 odtransportowanie gruzu na wysypisko z utylizacja

9. Przepisy zwigzane
Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym. Zatacznik nr I do
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12.11.1992 1. (po6z. 485).
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH IlIIV KAT.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wykonaniu wykopow w zwigzku z ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA DR. POWIAT.
NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIE] W OZAROWIE MAZOW..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
wykopoéw w gruntach kategorii III IV dla catosci robot (trasa gtéwna, skrzyzowania) i obejmuja:
a) mechaniczne i r¢czne wykonanie wykopdw z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp,
b) mechaniczne wykonanie wykopdw z transportem podtuznym gruntu w nasyp, lub na odktad
¢) dowiezienie lub wywiezienie gruntu z terenu budowy
d) plantowanie skarp i poboczy

1 .4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i Specyfikacja
Techniczng D-M "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M
"Wymagania ogolne".

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow prowadzone beda r¢cznie 1 mechanicznie
1 przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego do robdt ziemnych zaakceptowanego przez Inzyniera i
podanego w ST D.02.03.01.

4. Transport

Transport gruntu z wykopow i dokopu odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi $rodkami
transportu (samochody, ciggniki z przyczepami).

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

5.2. Warunki ogolne

Wykonywanie wykopdéw moze nastagpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng D.01.02.02 po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcja

oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym".
5.3. Wykonanie wykopoéw

Wykonywanie wykopoéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby
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umozliwi¢ odptyw wod z wykopu.
Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot. Grunt z wykopu po zbadaniu przez
Laboratorium i akceptacji przez Inzyniera, uzyty zostanie do wykonania nasypow.
5.3.1. Wymagania odnos$nie doktadnosci wykonania wykopow:

Odchylenie rzgdnych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze
od1cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢ Is=1,00 okreslony wedtug
BN77/8931-12.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M "Wymagania og6lne". 6.1. Sprawdzenie

wykonania wykopow.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest m®> wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M "Wymagania og6lne".

8. Odbidr robdt
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M "Wymagania ogdlne". 8.1. Odbioru robot nalezy
dokona¢ zgodnie z PN-S-02205.

9. Podstawa pfatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M "Wymagania ogo6lne". Ptatnos¢ za m
wykonanego wykopu nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ocengjakos$ci robot w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

-reczne wykopy z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp

-mechaniczne wykopy z wywozem gruntu poza teren budowy

-mechaniczne wykopy z transportem podtuznym gruntu w nasyp na odlegtos$¢ do I km

3

-plantowanie skarp i poboczy w nasypie

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe i pomocnicze,

-oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.
-reczne wykonanie wykopow,

-mechaniczne wykonanie wykopow

- profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego
-transport gruntu w nasyp na odlegtos¢ do I km,

- transport gruntu na odktad na odlegtos¢ do 15 km,
-plantowanie skarp wykopu.

-uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilamosci bierne;.
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BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badama BN-64/8931 -01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
1 podtoza przez obcigzenie ptyta
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wykonaniu nasypow w zwigzku z ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT.
NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robodt przy wykonaniu nasypow
dla catosci robot (trasa gtdwna, skrzyzowania, zjazdy, chodniki ) i obejmuja:

- formowanie i zaggszczenie nasypow warstwami,

- plantowanie skarp i poboczy nasypow,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysoko$¢ nasypu roznica rzednej terenu i1 rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu.

1.4.2. Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem
prowadzonych Robot drogowych.

1.4.3. Wskaznik zaggszczenia gruntu wielko$¢ charakteryzujaca zageszcezenie gruntu, okreslona
wedhug wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd gestoéé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

Pds maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w Robolach ziemnych, badania zgodnie z BN-77/8931-12 (Mg/m?).

1 4.4. Wskaznik réznoziarnistosci wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

U=d ¢0/d 10 gdzie:

d 60 $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm), d

10 Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm),

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 Specyfikacja Techniczng D-M.00.00.UO "Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-
M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nasypoéw wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Wymagania ogolne dla materialow do budowy nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowa¢ wytacznie grunty ktore spelniajag wymagania zawarte w

BN-72/8932-01 i s3 zaakceptowane przez Inzyniera.

Akceptacja powinna nastgpowac na biezaco, w czasie trwania Robdt ziemnych, na podstawie

przedktadanych przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszej ST.

W przypadku stosowania materialdow o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
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uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc

wbudowania tych materiatow, okreslonych w BN-72/8932-01 (tablica 1).
Warto$¢ wskaznika roznoziamistosci "U" gruntow uzytych do budowy nasypow nie powinna by¢
mniejsza od 5.

2.2. Grunt z wykopu do wykonania nasypow .
Przydatno$¢ gruntow z wykopow do wykonania nasypow okresli labolatorium Wykonawcy.
Grunty z wykopu muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
2.3. Grunt z dokopu kategorii III spelniajagcy wymagania PN-S-02205.
Przydatno$¢ materiatow na nasyp nalezy okresli¢ po wykonaniu nastepujacych badan:
-uziarnienie odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-02480,
-wskaznik r6znoziarnisto$ci > 5. wskaznik piaskowy > 35
-wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobe.
Kwalifikacja gruntu nastgpi w oparciu o:
-PN-B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow",
-PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu",
-BN-75/8931 -03 "Pobieranie probek gruntow do celow drogowych 1 lotniskowych",
-B-N-76/8950-03 "Obliczanie wspdiczynnika filtracji gruntow niespoistych na podstawie
uziarnienia i porowatosci".
-PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania."

2.4. Zrodla pozyskiwania materiatow
Wykonawca powinien zaproponowac¢ zrodta dostaw materialow 1 przedstawi¢ wyniki badan
jako$ci w ramach PZJ oraz uzyska¢ na w/w dostawy akceptacje Inzyniera.
Poszczegolne asortymenty materialow na nasypy powinny pochodzi¢ z jednego Zrddta, dla
kazdego oddzielnego miejsca wbudowania.

3. Sprzet

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypow wykonywane beda nastepujacym sprzegtem
mechanicznym:

3.1. Rowniarka samobiezna;

wyrownanie skarp nasypow i korony robdt ziemnych $cisle do profilu, wyréwnanie i zgarnianie
gruntu w nasypach, profilowanie koryta w gotowym korpusie ziemnym.

3.2. Spycharka gasienicowa (r6znej mocy) roboty ziemne na niewielkich odlegtosciach.

3.3. Koparka wieloczynnos$ciowa.

3.4. Sprzet mechaniczny do zageszczania gruntu w nasypach:

-walce statyczne gtadkie grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 10-20 cm,

-walce ogumione grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20 40 cm,

-szybko uderzajace ubijaki grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20 40 cm.

-walce wibracyjne lekkie 5 ton grubos$¢ warstw zaggszczanego gruntu w nasypie 30 50 cm.
-walce wibracyjne $rednie grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 40 60 cm,

-walce wibracyjne ciezkie 8 ton grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 50 80 cm,
-plyty wibracyjne lekkie grubos¢ warstw zagegszczanego gruntu w nasypie 20 40 cm.

-plyty wibracyjne cigzkie grubo$¢ warstw zageszczonego gruntu w nasypie 30 60 cm.

3.5. Uzyty przez Wykonawce do wykonania nasypdw sprzet mechaniczny musi zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Grunt na nasypy z wykopu 1 z dokopu transportowany begdzie dowolnymi srodkami
transportu samowytadowczymi (samochody, ciggniki z przyczepami). .
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

5.2. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong
w Programie Zapewnienia Jako$ci czestotliwo$cig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostawca
(producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakosci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposob
postepowania w przypadku dostawy materialu niezgodnego z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowac¢ zrodto (zrédta) dostaw materiatow oraz

przedstawi¢ wyniki badan jako$ci w ramach PZJ.
5.3. Zakres wykonywanych robot
5.3.1. Warunki ogdlne
Wykonywanie nasypow moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng D.01.02.02. po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym".
5.3.2. Wykonanie nasypoéw
W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania, nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
-styk dwoch przyleglych czesci nasypu, wykonanych z roznorodnych gruntow wykonacé przy
pomocy stopni wg punktu 5.3.3,
-szerokos¢ stopni (schodkowanie) dostosowac do wysokosci 1 nachylenia istniejacej skarpy
-w gruntach nieprzepuszczalnych nachylenie stopni w kierunku spadku terenu powinno wynosic¢
3-5 stopni
-gorng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0.50 m wykona¢ z materiatu o wlasnosciach
okreslonych w punkcie 2.3,
-grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp,
-nasypy nalezy wykona¢ metoda warstwowa, ,
-nasypy powinny by¢ wznoszone rOwnomiernie na catej szerokosci,
-grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzytego do zageszczania, ©
-przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej,
-grunty o r6znych wlasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach,
-grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne warstwy nasypow, a grunty niespoiste w gorne.
-warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spodkiem gornej powierzchni okoto 4 %,
-uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢
wody.

5.3.3. Wymagana dokladnos¢ wykonania nasypow
Szeroko$¢ korony drogi nie powinna r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej, wigcej niz o 10 cm,
a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.
Pochylenie skarp 1 nasypow nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.
Szerokos¢ 1 glebokos¢ rowdw nie powinna r6zni¢ si¢ od projektowanych, wiecej niz o 5 cm.
Spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0.05%.
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5.3.4. Zaggszczanie gruntow

Wymagania dotyczace zageszczenia. Zageszczenie gruntow w nasypach.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach okre§lany wg normy BN-77/8931-12 "Oznaczanie
wskaznika zageszczenia gruntu" z dopuszczeniem aparatoéw izotopowych powinien wynosic:

-w gornej warstwie o grubosci 1,2 m > 1,00,

-w nizej lezacych warstwach > 0,97.

Zaggszezenie gruntow w poditozu nasypow.

Wskaznik zaggszczenia gruntow w podtozu nasypow do glebokosci 0,50 m od powierzchni
terenu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz I raz w 3 punktach na 1000 m? warstwy.

5.3.6. Wykonanie zageszczenia gruntOw

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos$¢
optymalng gruntu 1 jego gesto$¢, nalezy okresli¢ laboratoryjnie wg PN-B-04481 "Grunty
budowlane. Badania probek gruntu".

Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu.

zageszczajacej, nalezy okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn.
Rozscielone warstwy gruntu o ustalonej grubos$ci, zageszcza si¢ poczynajac od krawedzi nasypu
w kierunku osi drogi, az do uzyskania wymaganego wskaznika-zageszczenia.

Rownomiernos$¢ zageszczania

Do osiggnigcia rownomiernego zageszczania gruntu nalezy:

roz$ciela¢ grunt warstwami poziomymi,

warstwy nasypanego gruntu zageszczac na calej ich szerokosci,

warstwy gruntu zageszczac od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. Kontrola jakosci robot

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST D-M "Wymngania og6lne". 6.2. Kontrole
1 badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez InZyniera na biezaco, w miarg
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
robdt ziemnych z Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.1.
Kontrola prawidlowosci wykonania dotyczy takze nastepujacych prac:

sprawdzenia zgodno$ci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian,

skontrolowa¢ czy wykonano wycigcia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami podanymi w
p. 5.3.3,

stwierdzi¢ czy wykonano zaggszczenie podioza pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w
p.5.3.5.

6.2.2. Badanie dostaw materiatéw na nasypy

Kontynuacja badan nowych dostaw nie rzadziej niz co 500 ton.

6.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypow

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami podanymi w punktach
5.3.2 oraz 5.3.4.

Sprawdzenie to powinno nastgpowaé co 100 m.

6.2.4. Sprawdzenie zaggszczenia gruntow

Laboratorium Inzyniera raz w trzech punktach na 1000 m? zbada wskaznik zageszczenia podtoza
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w nasypach dla kazdej warstwy zgodnie z p. 5.3.5 a, oraz raz w trzech punktach na 2000 m?

warstwy w przypadku okreslania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug BN-77/8931-12, a
oznaczenie moduldw odksztatcenia wedlug BN-64/8931-02.

6.2.5. Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robot ziemnych. Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje
laboratorium, sprawdza¢ na biezaco wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu, grubo$¢ zageszczanego w
nasypie gruntu oraz wskaznik zaggszczenia gruntu co 100 m dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢
wymagania podane w punkcie 5.3.5 a.

Laboratorium Wykonawcy jest zobowigzane w celu sprawdzenia zgodnosci warunkow
geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej, przeprowadzi¢ co 100 m badanie
wskaznika piaskowego gruntu rodzimego w korycie aby okresli¢ czy w miejscach w ktorych wg
Dokumentacji Projektowej powinny wystepowac grunty niewysadzinowe. nie wystepuja grunty
watpliwe lub wysadzinowe,

6.2.6. Biezaca kontrola Inzyniera

Kontrola obejmuje na biezaco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

6.3. Kontrola jako$ci materialow na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw 1 prowadzi na swoj koszt kontrole
ilosciowg 1 jakosciowq ich dostaw. Program tych badan powinien opracowaé¢ w PZJ Wykonawca
robot 1 uzgodni¢ z Inzynierem.

Badania laboratoryjne, muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w niniejszej ST, a czestotliwos¢ ich wykonywania, musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materialoéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okre§lonym w PZJ.

W PZJ nalezy rowniez zaproponowa¢ Inzynierowi do akceptacji wykonawce badan
laboratoryjnych jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do icli przeprowadzenia.
Jesli Inzynier uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci czesci dostawy, nie nalezy jej
wbudowywac, umiesci¢ na oddzielnym sktadowisku 1 wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie
przewidzianym w PZJ. Dalsze postgpowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢
w PZJ.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatdéw prowadzi Wykonawca w zakresie 1 z
czestotliwoscig okreslong w PZJ.

Minimalny zakres badan dla materialéw na nasypy oraz minimalna ich czgstotliwos$¢ akceptowana
przez Inzyniera przedstawia si¢ nastgpujaco:

badanie uziarnienia. wskaznika rdznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci

nie rzadziej niz co 500 ton.
6.4. Badania w czasie odbioru nasypow

6.4. I. Zakres badan

W zakresie badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
dokumentow kontrolnych,

przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego,

spadkow podtuznych korpusu,

zageszczenia gruntow,

wykonania skarp.
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6.4.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentdéw kontrolnych dotyczy;

a oznaczen laboratoryjnych,

dziennika budowy,

dziennikow laboratorium Wykonawcy,

protokotow odbioréw Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, laty o dtugosci 3 m i poziomicy,
w odstgpach co 100 m na prostych oraz na lukach w charakterystycznych punktach, a takze w

miejscach, ktére budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczaé
warto$ci dopuszczalnych w punkcie5.3.4.

6.4.4. Sprawdzenie spadkow podtuznych trasy

Kontrole spadkow podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzgdnych wysokosciowych korony
korpusu oraz rowow. Odchylenie od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
+lem 1

-3cm.

6.4.5. Sprawdzenie zaggszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w goérnych warstwach
korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1.0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko
w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach. Kontrole zageszczenia gruntéw w tych warstwach. Kontrolg zageszczenia
gruntdow w gornej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza si¢ wedlug metod podanych w
punkcie 5.3.5. Zageszczenie gruntow na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z
wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spelnia¢ beda warunek: 4 nie mniej niz Is
wymagane wedtug punktu 5.3.5.

6.4.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodno$¢ pochylen z
Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano w punkcie 5.3.4.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows jest m*> wykonanego nasypu na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiardéw w terenie.

Ogolne wymaganie dotyczace obmiaru podano w ST D-M "Wymagania og6lne".

8. Odbidr robdt

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".
8.2. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M "Wymagania og6lne".
Platno$¢ za m® wykonanego nasypu nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robot na podstawie
wynikdw pomiardw i badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

-nasyp z gruntu z wykopu
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-nasyp z gruntu dowiezionego

-plantowanie skarp i poboczy w nasypie oraz terenu do rekultywacji
Cena wykonania rob6t obejmuje:

-prace przygotowawcze i pomiarowe,

-oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

-dowoz gruntu na nasypy,

-wykonanie nasypu warstwami,

-zageszczenie poszczegdlnych warstw nasypu,

-formowanie nasypu do wymaganego profilu,

-plantowanie skarp i poboczy nasypu oraz terenu do rekultywacji,
-wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i badan,

-uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931 -02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podloza przez obcigzenie plyta.
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D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

STS 01.01.01  WYMAGANIA

1. WSTEP

Specyfikacja techniczna wymagania ogélne zawiera zakres okreslen i wymagan wspdlnych dla
catosci zagadnien dotyczacych wykonania 1 odbioru robdt, w zwigzku z ROZBUDOWA 1
PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIE] W OZAROWIE
MAZOW..

Specyfikacja techniczna na roboty sanitarne STS jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STS.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja STS-01 obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie ponizej wymienionych robét.

3. UWAGI OGOLNE

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢é z Dokumentacjg
Projektowa/Projektem Budowlanym: Specyfikacjg Techniczna/ i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawg wykonania i wyceny robdt jest Dokumentacja Projektowa /Projekt Budowlany, ST. Przedmiar
robot/ Wymagania zawarte w kazdym opracowaniu sg obowigzujgce dla wykonawcy. Wymagania zawarte
w ST majg priorytet w stosunku do Projektu Budowlanego.

W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentacji,
lecz o ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona
korekty. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
/DP/ a takze ogodlnie obowigzujgcymi przepisami.

5. MATERIALY | SPRZET

Cechy materiatéw i elementéw instalacji muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami. Materiaty
przeznaczone do zabudowy powinny posiadaé¢ certyfikat lub aprobate techniczng a urzadzenia
certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa. Jezeli jest to wymagane muszg takze posiada¢ certyfikat
Panstwowego Zaktadu Higieny. Wykonawca zadba, aby materiaty przetrzymywane na budowie do czasu
uzycia. byly zabezpieczone i nie pogorszyta sie ich jako$¢.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania witasciwego i sprawnego sprzetu, nie powodujgcego
pogorszenia jakosci robot. Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i jakosci projektowi organizacji
rob6t zaakceptowanemu przez Inspektora nadzoru.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z DP i ewentualnymi
korektami zaakceptowanymi przez /Inspektora nadzoru/ w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robat.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierza-
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nych robét i terminie obmiaru /z wyprzedzeniem min. 3-dniowym/. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do
ksiegi obmiaréw. Btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze robét lub w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane bedg
poprawione zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru. Obmiary bedg przeprowadzone przed
czesciowym lub koncowym odbiorem robot a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w
robotach i zmiany wykonawcy robot. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ bazowac bedzie na obmierzonych iloéciach wykonanych Robét.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na tg pozycje okreslong przez ST i DP.

Cena jednostkowa obejmuje miedzy innymi:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

-wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z. kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania /a dla urzadzen
technologicznych wraz z. kosztami ich montazu i wiasciwych proéb/ i innymi towarzyszgcymi kosztami
-wartos¢ pracy sprzetu i sSrodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi
towarzyszacymi kosztami

-koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychodow,
koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji Placu budowy, koszt oznakowania Robdt, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, koszty ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy i.t.p., koszt
uporzgdkowania Placu budowy po zakonczeniu Robot

-zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, fgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki
-koszt gwarancji nalezytego wykonania.

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
-sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej
-koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami

-koszt sprawdzen, kontroli, wizytac;ji i.t.p. niezbednych instytucji /n.p. PIPracy ,PTI Sanitamy, PSPozarna,
Ochrona Srodowiska, Inspektorat Dozory Technicznego i.t.p./
-koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych

-koszt rozruchu, wykonanie pomiaréw kontrolnych. préb koncowych. prob eksploatacyjnych.

-koszty zwigzane z przeszkoleniem obstugi urzgdzen przeciwpozarowych .napisania protokétu ze
szkolenia
-koszt sporzgdzenia instrukcji postepowania na wypadek pozaru.
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW.

STS 01.01.02 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ .

S02 ROBOTY ZIEMNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdét ziemnych zwigzanych
z budowq kanalizacji deszczowej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 4119W (UL. SOCHACZEWSKIEJ).
1.2. Zakres stosowania
OPRACOWANIE STANOWI DOKUMENT PRZETARGOWY I KONTRAKTOWY PRZY ZLECENIU I
REALIZACJI ROBOT WYMIENIONYCH W PKT. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
kanalizacji deszczowej obejmuja:

o  Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo reczne ze zloZeniem ziemi na odktad lub odwozem nadmiaru
gruntu;

e Korytowanie rowu melioracyjnego

o Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i przewodow sanitarnych na okres trwania robot;

e Zasypanie wykopow 7 odpowiednim zageszczeniem;

e RozScielenie humusu na trasie robdt ziemnych z obsianiem trawg;

SZCZEGOLOWY ZAKRES , RODZAJ I ILOSCI ROBOT PODANO W PRZEDMIARZE ROBOT.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. roboty ziemne liniowe — cz¢$¢ robdt budowlanych polegajacych na odspojeniu i przemieszczeniu sprzetem
mechanicznym lub recznie okreslonej ilosci mas ziemnych do rzednej podanej w dokumentacji technicznej wzdhuz
trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu;
1.4.2. wykop otwarty o Scianach nachylonych — wykop, ktérego skarpy posiadajg tzw. bezpieczne nachylenie od
1:0,5 do 1:1,5 w zaleznosci od rodzaju gruntu okreslone w dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacja
wystepujacych w podtozu gruntow;
1.4.3. gleboko$¢é wykopu roznica rz¢dnej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.4. wykop plytki wykop, ktorego glgbokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. wykop Sredni wykop, ktorego gltebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. wykop gleboki wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. odklad tymczasowy miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopoéw, do wykorzystania do zasypki wykopu;
1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

pa gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),

pds maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-
B04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.9. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty do obsypki

przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.
2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace gruntu z wykopow w przypadku
ich uzycia do zasypki przewodow i wykopu
Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celéw wykonania warstwy ochronnej i zasypki

wykopu jest spelnianie przez grunt warunku zaggszczenia do odpowiedniego wskaznika oraz warunkow dla
przewidzianych dla warstwy ochronne;j.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow do zasypki
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objgtosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa

nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowazne;j
objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki, okreslone powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad
staly. Zapewnienie terené6w na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre§lono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakazaé¢ pozostawienie na tereniec budowy gruntdéw, ktoérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢ grunt drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zageszczony r¢cznie ubijakiem po obu stronach
przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowe;j.

Podloze naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwiaé wlasciwe wyprofilowanie spodu
przewodu podloze naturalne zastosowa¢ wylacznie na gruntach suchych piaszczystych i zwirowo piaszczystych z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zaggszczeniu rgcznym i < 30 cm
przy zageszczaniu mechanicznym. Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢
min. 80% jej wielkosci.

Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotno$¢ optymalng i pozostate warunki zw. z podtozem naturalnym okresla
norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejacych drogach o nawierzchni ulepszonej,
niezbedne jest osiagnigcie wskaznika zageszczenia co najmniej 1,0 (osiggniety w trzech miejscach na dt. max. 100 m
przy optymalnej wilgotnosci gruntu) — przy trudno$ci osiggnigcia takiego wskaznika zaggszczenia nalezy zastapié
gbrng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzgtu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
- umocnienia wykopoéw (obudowa stalowa przestawna).
4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiahu).

Zwigkszenie odlegltosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze jak rozbiorki ogrodzen oraz
usuniecie kolidujacych drzew na trasie budowy a nastgpnie wytyczenie osi przewoddéw, badanie gruntu, ustalenie
miejsc do odwozenia i skfadowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopoéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ od
najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod opadowych w dot po jego dnie. Przy wykopie
mechanicznym spod wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20 cm od rz¢dnej projektowanej bez wzgledu
na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopoéw ze skarpami w przypadku gruntdw niespoistych wynosi min. 1:1,5
(zalecane w opisie do robot ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) — przy innych gruntach oraz przy
wykopach o gl. > 4m nachylenie winno by¢ okreslone w dokumentacji techniczne;j.

Wydobyty grunt powinien by¢ skltadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a odktadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w przypadku braku mozliwosci zachowania
powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢ odwieziony na odktad tymczasowy lub odpowiednio przesuniety.

5.2. Dokladnos¢ i wymagania wykonania elementéw robot ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ + 10 cm zas$ tolerancja dla rz¢dnych dna
nie powinna przekracza¢ + 3-5 cm w zalezno$ci od rodzaju podtoza.
Odchylenia spadkow nachylonych skarp wykopow nie powinny przekracza¢ + 5% a samego podtoza

wzmocnionego + 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze
od—-2%

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopoéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopdw do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Projekt przewiduje czesciowe powierzchniowe odwodnienie wykopow (poprzez
bezposrednie pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecnos$¢ na tych odcinkach
wody gruntowej. Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno
postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

Na odcinkach gdzie wystepujg niekorzystne warunki gruntowe przy wysokim
poziomie wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie wgtebne przy pomocy
pompowania wody z igtofiltréw pograzonych na niezbedng gtebokos¢ z
wykorzystaniem agregatu pompowo — prézniowego.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odplyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnos$ci i sposobu odspajania gruntow
oraz termindw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé i odprowadzi¢. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Zasypanie wykopow.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujgc odpowiednie zageszczenie gruntu.
Wymagania odnosnie stopnia zageszczenia zasypki podano w p.2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW.
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione.
W szczegoblnoscei kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenia zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
- badanie i pomiary szerokosci , grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego;

- badanie wskaznika zaggszczenia zasypki wykopu;
- sprawdzenie skarp wykopu pod katem stateczno$ci zw. z obcigzeniem odktadem i sSrodkami transportu;
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych robot ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m3 robot ziemnych obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robat,
- pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
- transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem;
- zasypanie wykopu;
- zageszczenie gruntu;
- odwodnienie terenu robdt,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia naw. podatnych i podloza

przez obcigzenie plyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.
2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW.
S03 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdt montaZowych
zwigzanych z budowq kanalizacji deszczowej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: PRZEBUDOWA [
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4119W (UL. SOCHACZEWSKIEJ).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

OPRACOWANIE STANOWI DOKUMENT PRZETARGOWY I KONTRAKTOWY PRZY ZLECENIU I
REALIZACJI ROBOT WYMIENIONYCH W PKT. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT

USTALENIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU DOTYCZA ZASAD PROWADZENIA ROBOT
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM ROBOT MONTAZOWYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ
GRAWITACYINEJ Z UWZGLEDNIENIEM PONIZSZYCH UWAG OGOLNYCH:
e WYKOPY DLA SIECI BEDACYCH PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI UJETE SA W ST 02,
e KRZYZUJACE SIE Z WYKOPAMI RURY I KABLE NALEZY TRAKTOWAC JAKO CZYNNE I PRZY
WYKONYWANIU ROBOT ZABEZPIECZYC POPRZEZ OBUDOWANIE I PODWIESZENIE,
e KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI WEASCICIELA
PRZEWODOW, KTORE KOLIDUJA Z NOWOBUDOWANYMI.

SZCZEGOLOWY ZAKRES, RODZAJ I ILOSCI ROBOT PODANO W PRZEDMIARZE ROBOT.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY KANALIZACII:
« MONTAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR PVC LITYCH SN8 DN200 — 300MM; L= 146,00M
« MONTAZ STUDNI REWIZYJNYCH DN1200MM 8SZT
« MONTAZ WPUSTOW DESZCZOWYCH DN500 5SZT

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :

1.4.1. POJECIA PODSTAWOWE
- siec kanalizacyjna — uktad potgczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki liczgc od strony
budynku w kierunku odptywu Sciekow;
- studzienka rewizyjna @ 1200mm obiekt inzynierski wystepujacy na sieci
kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu
i wykonania prac eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidtowego
przeptywu Sciekow.
- kineta czg$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanalu uformowana w ksztalcie koryta wzdtuz kierunku przeptywu
sciekow;
- KOMORA ROBOCZA ZASADNICZA CZESC STUDZIENKI LUB KOMORY PRZEZNACZONA DO
CZYNNOSCI EKSPLOATACYINYCH;

- POKRYWA STUDZIENKI - PLYTA PRZYKRYWAJACA KOMORE ROBOCZA STUDNI;
- WEAZ-ELEMENT ZELIWNY STUDZIENEK UMOZLIWIAJACY DOSTEP DO NIEJ;

1.4.2 . URZADZENIA (ELEMENTY) UZBROJENIA SIECL
- rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego stuzgca do

przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢
poza droge lub inng przeszkode ewentualnych przeciekéw wody;

—skrzyzowanie z przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach
ochronnych wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;

1.4.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT PODANO W ST-00.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH SKEADOWANIA PODANO W ST-00 PKT.
2. MATERIALY ZAKUPIONE PRZEZ WYKONAWCE, DLA KTORYCH NORMY PRZEWIDUJA
POSIADANIE ZASWIADCZENIA O JAKOSCI LUB ATESTU, POWINNY BYC ZAOPATRZONE PRZEZ
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIE] WOZAROW{E MAZOW.
PRODUCENTA W TAKI DOKUMENT. INNE MATERIALY POWINNY BYC WYPOSAZONE W TAKIE

DOKUMENTY NA ZYCZENIE ZARZADZAJACEGO REALIZACJA BUDOWY (INZYNIERA) .

2.2. RURY, KSZTALTKI KANALIZACYJNE I STUDNIE REWIZYJNE

RURY I KSZTAELTKI KANALIZACII GRAWITACYJINEJ — KANALY NALEZY WYKONAC Z RUR PVC
SN8 160-300MM GLADKICH O SCIANCE LITE] EACZONYCH KIELICHOWO LUB Z RUR
STRUKTURALNYCH GLADKICH PE WG. PN-EN 1401; 1999.

Studnie betonowe, z kregéw betowych @1200mm wykonane z betonu wg. PN-EN 2061:
C40/50 HSR — beton siarczanoodporny:
¢ Nasigkliwosc do 5%,
e Wodoszczelnosé W10,
e Mrozoodpornos¢ F150,
¢ Elementy studni tgczone na uszczelki SBR lub NBR,
e Studnie wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze
jaskrawym zgodne
z PN-EN 13101:2004,
e Dennice studni z kinetg monolityczna.

Wtazy zeliwne z zamknieciem zatrzaskowym w ulicach typu ciezkiego D400

2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKE

PODSYPKA MA BYC WYKONANA Z PIASKU O GRUBOSC WARSTWY 10 CM. UZYTY MATERIAL NA
PODSYPKE POWINIEN ODPOWIADAC WYMAGANIOM NORM: PN-B-06712 ORAZ PN-B-11111.

2.4. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.4.1 RURYIKSZTALTKI

RURY Z PVC DOSTARCZANE SA W ORYGINALNIE OPAKOWANYCH WIAZKACH I POWINNY BYC
SKEADOWANE TAK DLUGO JAK TO MOZLIWE W ORYGINALNYM OPAKOWANIU. PRZY
SKEADOWANIU RUR NALEZY PRZESTRZEGAC NASTEPUJACYCH ZASAD:

- RURY SKELADOWAC NA ROWNYM PODLOZU, NA DREWNIANYCH PODKEADACH O
SZEROKOSCI CO NAJMNIEJ 10 CM I GRUBOSCI CO NAJMNIEJ 2,5 CM, ULOZONYCH PROSTOPADLE
DO OSI RUR W ODSTEPACH 1-2 M.

- WYSOKOSC STOSU RUR POWIAZANYCH W WIAZKI NIE POWINNA PRZEKROCZYC 2 M, W
PRZYPADKU POJEDYNCZYCH RUR ILOSC WARSTW W STOSIE NIE POWINNA PRZEKROCZYC 7,
NATOMIAST WYSOKOSC STOSU NIE POWINNA PRZEKROCZYC 1,5 M, KOLEINE WARSTWY
POWINNY BYC ODDZIELONE PRZEKEADKAMI DREWNIANYMI 1 UKLADANE KIELICHAMI
NAPRZEMIANLEGLE, Z WYSUNIECIEM KIELICHOW POZA KONCE RUR. STOS NALEZY
ZABEZPIECZYC PRZED PRZYPADKOWYM ZESLIZGNIECIEM SIE RUR POPRZEZ OGRANICZENIE JEGO
SZEROKOSCI PRZY POMOCY DREWNIANYCH WSPORNIKOW.

2.4.2. CEMENT

SKEADOWANIE CEMENTU W WORKACH WYKONAWCA WINIEN ZAPEWNIC W MAGAZYNACH
ZAMKNIETYCH.

SKEADOWANY CEMENT MUSI BYC BEZWZGLEDNIE ODIZOLOWANY OD WILGOTNEGO
PODLOZA. CZAS PRZECHOWYWANIA CEMENTU NIE MOZE PRZEKROCZYC 3 MIESIECY.

2.4.3. KRUSZYWO

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w poz. 3 ST-00.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podanow p.4 ST.
4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas
przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzegac¢
nastepujgcych wymagan:
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- przew6z powinien by¢é wykonany wylgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce rur wystajgce poza skrzynie tadowng nie byty
dtuzsze niz 1 m.
- rury fabrycznie zapakowane przy uktadaniu ich w stosy obowigzujg te same zasady co
przy sktadowaniu z tym, ze wysokosc¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczac
1m.

- rury przewozone luzem powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenia tektury i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyni samochodu.
- przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w
kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i skladowaniu oba kornce rur powinny
by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.
- roztadunek rur w wigzkach o wiekszych srednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciegnowym i trawersem z dwoma ciegnami z liny miekkiej np. bawetniano-
konopne;.
- zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprzetu specjalnego, rury mogg by¢ przenoszone recznie.
- roztadunek rur stalowych ostonowych nalezy wykonaé za pomocg dzwigu.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4. Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w p. 5 ST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,

- wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi S01
5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢é w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalne;j
wilgotnos$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podlozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PVC mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko
warstwg wyrownawcza z gruntu rodzimego, nie zaggszczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem
stanowigcym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza
gruntdow rodzimych, ktore stanowi¢ miaty podtoze naturalne lub spoistych glin, it6w nalezy wykonaé podsypke
(tawe) o grubosci 10 cm odpowiednio zageszczong. Material na podsypke to piasek, thuczen i zwir. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé z warstwy piasku grubosci od 15 do 20
cm.

5.5. Roboty montazowe

Strona 49 ze 209



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW.
5.5.1. Warunki ogélne

Spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw. Glebokos¢ utozenia
przewoddéw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkdw zabezpieczajacych podloze przewod przed
przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu byto wigksze
niz glebokos¢ przemarzania gruntow wg PN/B-03020 szczegotowe dane na ten temat zawarte sa w opracowanej
dokumentacji projektowe;j.

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PVC :

- przewody z PVC uktada¢ przy temp. otoczenia +5° do 30° C;
- sposob montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,
- do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PVC nie wykazujace uszkodzen i
peknieg,
- uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje si¢ w miarg
uktadania olejnych odcinkéw rurociagow,
- przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swojej dlugosci w co najmniej ¥4 swego
obwodu.

5.5.3. Wytyczne wykonania przewiertu sterowanego

Wiertnice poziome sterowane wykorzystywane sa do wykonywania przewiertow z precyzyjnym zachowaniem
pozadanego kierunku i spadku wykonywanego otworu. W pierwszym etapie prac z wykopu poczatkowego (komory
startowej), przy uzyciu wiertnicy hydraulicznej sterowanej, wprowadzany jest w gruntu cigg zerdzi pilotowych. Sg to
rury stalowe dlugosci 1m i $rednicy 88 lub 114 mm, ktdre laczone sa migdzy sobg na gwint. Przed pierwsza zerdzia
znajduje si¢ pilot (Scigta pod katem zerdz pilotowa) pozwalajacy, poprzez jego obrot i weiskanie, na korekte kierunku
wykonywanego przewiertu. Kontrolg prostoliniowosci wiercenia zapewnia system teleoptyczny skladajacy ci¢ z
tarczy celowniczej LED umieszczonej w pilocie, teodolitu elektronicznego z kamera i monitora LCD. Teodolit
umieszczony jest w komorze startowej, a jego 0§ optyczna wyznacza o$ wierconego otworu. Obraz z teodolitu jest,
poprzez kamer¢ cyfrowa, przekazywany na monitor. Na ekranie monitora widoczna jest tarcza celownicza LED
znajdujaca si¢ w pilocie oraz krzyz teodolitu. Zadaniem operatora wiertnicy jest tak prowadzi¢ przecisk zerdzi
pilotowych aby osrodek tarczy celowniczej LED pokrywat si¢ z krzyzem teodolitu.

Po osiagnigciu przez pilota wykopu docelowego (komory odbiorczej) rozpoczyna sig, drugi etap prac, przewiert

zasadniczy. Rury stalowe oslonowe wraz z przeno$nikami §limakowymi wciskane sg w grunt. Jednoczesnie w

komorze odbiorczej demontowane sg zerdzie pilotowe. Urobek z rur stalowych usuwany jest przez przenosniki

$limakowe do komory startowej. Po catkowitym przewierceniu (umieszczeniu pomiedzy komora startowsa, a

odbiorczg) rur stalowych rozpoczyna si¢ trzeci etap prac. Polega on na wypychaniu rur stalowych do komory

odbiorczej przy uzyciu rur technologicznych (medialnych, docelowych). Srednicg rur stalowych dobiera sig
zgodnie ze $rednicg rur technologicznych, ktére narzuca projekt. Efektem koncowym prac przewiertowych jest
utozony kanat z rur technologicznych pomi¢dzy komorami startowa, a odbiorcza.

5.5.4. Proba szczelnoS$ci przewodu;

Przew6d powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanatu. Szczegdly wykonania proby i wymagania zawiera norma PN-92/B-10735. Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

okresli¢ stan terenu,

ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustali¢ metody wykonania wykopow,

ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robot.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt
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Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normg :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

sprawdzenie metod wykonania wykopow,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopdéw z wolnym

pasem wzdhiz wykopu,

obudowa wykopow,

zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

zejscia do wykopow,

bezpiecznej odleglosci od budowli sgsiadujace;,

podtoza naturalnego i wzmocnienia,

badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegltosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenie przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :

badanie podloza

izolacji wodoszczelnej

zabezpieczenia przed korozjg

sprawdzenie przej$¢ rurociggdw przez Sciany

sprawdzenie montazu przewodow i studzienek

sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych i urzadzen wentylacyjnych.
badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikoOw zageszczenia poszczegdlnych

warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz =5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na lawach

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:

a)
b)

a)
b)

a)
b)

dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostatych przewodow 5 cm.
- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie

dla przewoddéw z tworzyw sztucznych = 5 cm
dla pozostatych przewodow = 2 cm.
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekraczac:

dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

dla pozostatych przewodow 2 cm.

- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w poz. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
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elementy sktadowe, obmierzone wedhug innych jednostek:

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w poz. 8 ST .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z
budowa sieci wodociggowej, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

wykonanie studzienek rewizyjnych,

wykonanie rur ochronnych,

proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu,

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.

8.3. Odbidr techniczny cze¢Sciowy robot

Dlugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsciowego, jezeli w projekcie
budowlanym nie przewiduje si¢ dluzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:
okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na
podporach,

W przypadku przewodu wykonanego z r6znych materiatéw odbiorem technicznym czgsciowym powinien by¢
objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

projekt budowlany,

dziennik budowy,

dowod uzasadniajacy zmiany i uzupetienia wprowadzone w trakcie budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow spelniajace wymogi PN i aprobat technicznych,
protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czgsciowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdtowo omodwione, wpisane do dziennika budowy lub dotagczone do niego w sposédb trwaly i
podpisane przez cztonkow komis;ji.

8.4. Odbiér koncowy

Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy,
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

inwentaryzacje¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodetg,
protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

protokoty przeprowadzonych plukan i dezynfekcji przewodu, facznie z wynikami wykonanych analiz,
O zgodnosci wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac :

czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,
przedtozone dokumenty pod wzglgdem merytorycznym i formalnym,

czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu i umotywowane w

dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
sprawdzenie materialow przewidzianych do wbudowania, na zgodnos$¢ z PN i aprobatami technicznymi, polega

na poréwnaniu ich z wymaganiami okre§lonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole. Wyniki badan
nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spetnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z
wymagan, przy odbiorze cze$ciowym lub koncowym, nie zostalo spelnione, nalezy uzna¢ za wykonanie
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niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje :

- dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
- wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i
uzbrojeniem,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,
- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziatl i opis gruntow.

3. PN/B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe

5. PN-81/B-01700/021Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.
6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-86/B-01811Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.

8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z PVC-U
do przesytania wody
9. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10. PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

11. PN-58/C-96177  Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco.

12. BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe.

13. BN-76/0648-76 ~ Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.

14. PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.
15. ZAT/97-01-001  Rury i ksztaltki z PE i elementy laczace wrurociagach cisnieniowych do wody.
10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg i zbiorowy odprowadzeniu Sciekow.
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Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogloszenia jednolitego

tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.

6. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodamityp P3.

7. Katalog budownictwaKB813.7 (1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociagéw wodno-kanalizacyjnych.
8. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie  ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
10. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczgacymi przedmiotu niniejszych warunkéw)
11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01
poz. 455)
12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
13. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 péz. 679, Nr
8/02 poz. 71)
14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
16 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
17. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
18. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),
20. Ustawa Prawo o miarach Dz. U. Nr55 poz, 248/1993
21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie  szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
22. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1)— przej$cia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami typ P3.
23. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociagdéw wodno — kanalizacyjnych
UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacj¢ wymienionych rozporzadzen, norm i przepiséw.
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D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem podtoza w zwigzku z ROZBUDOWA 1
PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIE] W OZAROWIE
MAZOW..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza i obejmuja:

a) wykonanie koryta gruntowego pod nawierzchni¢ drog gldwnych, poszerzen drogi glownej,
skrzyzowan

b) wykonanie koryta gruntowego pod nawierzchni¢ zjazdow do posesji i na drogi boczne.

c) plantowanie skarp i dna wykopow

d) oczyszczenie rowow z namutu

Uwaga:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego zawarte sa w ST D.02.01.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng D-M "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M "Wymagania ogolne".

3. Materialy
nie wystepuja

4. Sprzet
Podano w ST D.02.03.01.

5. Transport
nie wystepuje

6. Wykont

6.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.2. Zakres wykonywanych robot

Zasady ogo6lne
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Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza

dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza i
wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowac
rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i
zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 1
5.2.4.

6.2.3.  Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usung¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzedng terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych

podioza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym
do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos$¢ co ngjmniwj 10 cm,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢
nalezy dogescic¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszcezanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nierownosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub U). Wskaznik zageszczenia nalezy

okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng warto$¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy
p.5.2.5.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci
Strona 56 ze 209




ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW.
optymalnej o wigcej niz £20%.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is

Ruch ciezki i |Ruch mniejszy
bardzo cigzki |04 ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci |[1.00 1.00
20cm

Na glebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni robot
ziemnych lub terenu

1.00 0.97

Ruch bardzo cigezki wystgpuje na drodze gtownej, natomiast na drogach lokalnych ruch
mniejszy od cigzkiego.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczeniem podioza nastagpi
przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

7. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i1 z
czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji.

Lp |Wyszczegoblnienie |Czestotliwos¢ badan

badan Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej (m?) przypadajaca na jed-
dziat-
1. |Szerokos¢, Z czgstotliwoscig gwarantujgcg spetnienie

gle |wymagan przy odbiorze, okreslonych w p.6.2.
bokos¢ 1 potoze-

2. |Uksztaltowanie |jw.
pionowe osi ko-

3. |Zaggszczenie,
wilgotnos$¢ gruntu 2 600
badanie

wskaznika
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zaggszcezenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtdrny
modul odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego 1 pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Badania ptyta 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz | raz
na 3000 m.

6.2. 1. Zageszczenie podtoza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.41 6. L.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2. 1. Roéwnos¢
Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km.

Nieréwnosci nie mogg przekraczac 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej laty i poziomicy co najmniej 10 razy
na | km i dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukéw poziomych: na poczatku i koncu
kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu kazdego luku kotowego.
Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.2.2.3. Glgbokos¢ koryta 1 rzedne dna
Giebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice
pomigdzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.2.2.4. Uksztattowanie osi koryta
Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gltéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm.

6.2.2.5. Szerokos¢ koryta
Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na | km. Szeroko$¢ koryta nie moze
r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm i 5 cm.

6.2.2.6. Zasady postgpowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6,2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie 1 powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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8. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest | m? wyprofilowanego i zageszczonego podtoza koryta gruntowego
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M "Wymagania ogolne".
9. Odbidr robét
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach
odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu 1 powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

10. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M "Wymagania ogdlne". Platnos¢ za
m? wyprofilowanego i zaggszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robdt na podstawie wynikow pomiarow i1 badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:
-profilowanie 1 zageszczenie koryta gruntowego .

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe.

-oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,
-reczne 1 mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego,
-mechaniczne zageszczenie podloza,

-przeprowadzenie badan i pomiarow.

- plantowanie skarp i dna wykopoéw

- oczyszczenie rowOdw z namuiu

11. Przepisy zwigzane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okre$lenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podloza przez obcigzenie plyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg.
BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika no$nos$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania.

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcéw 1 wykonawcoéw krajowych. GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie 1.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Transprojekt Warszawa.
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D.04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstwy odsaczajacej z piasku, pospotki gr. 20,0 cm w zwigzku z ROZBUDOWA 1
PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIE] W OZAROWIE
MAZOW.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu warstwy
odsgczajacej 1 obejmuja:
wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku $redniego grubosci 20,0 cm pod nawierzchni¢ drég,
zjazdoéw, chodnikéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

1. 1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedtug zasad niniejszej
ST jest piasek.

2.1.1. Piasek na warstwe odsaczajaca /odcinajaca musi spetniac nastepujace warunki:

a) wodoprzepuszczalno$¢ wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci K.io > Sin/dobe
okreslona wg PN-B-04492,

b) mozliwo$¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is=1,00 wg normalnej proby Proctora (PNB-
04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12..

Oprécz wymienionych wilasnosci piasek uzyty na warstwe odcinajaca nie powinien zawieraé
zanieczyszczen:

a) obcych zawarto$¢ nie wigcej niz 0,3% (badanie wg PN-B-06714,

b) organicznych barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26).
Piasek z zaproponowanego przez Wykonawce zrodta po przedstawieniu pozytywnych wynikow
badan laboratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet
3.1. Rowniarka do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprze¢t do zageszczenia zapewniajacy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zageszczenia.
Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. Transport
Uzyte s$rodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnigciem,

wpltywami atmosferycznymi 1 segregacjg. Uzyte srodki transportu musza uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym".

5.2.2. Zakup 1 transport piasku

Zakup 1 transport piasku przewidzianego do wykonania robdt opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej
ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze

Podloze gruntowe warstwy odsaczajacej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami ST
D.04.01.01 "Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza".

Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanych warstw w oparciu o Dokumentacje
Projektowa.

5.2.4. Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsgczajacej powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej
grubos$ci przy uzyciu roOwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubos$¢ aby ostateczna
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byla roéwna grubosci projektowej. Warstwa odsgczajaca
powinna by¢ roztozona w sposodb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych.

5.2.5. Zageszczanie warstwy odsgczajace]

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo, od dolnej do gorne;j
krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglgbienia powstale w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu,
az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa
odsaczajaca powinna by¢ zagegszczone zaggszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz |
,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST).

Wilgotnos$¢ Zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-
B04481. Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
1 napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢
zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany.

Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna roézni¢ si¢ od optymalnej o wiecej niz -20%
+10%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna byc
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy
uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych. Koszty tych napraw sg objete
cena jednostkowa 1 m? warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne".
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W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i

dostarczac kopie ich wynikow Inzynierowi.
6. 1. Badania przed przystapieniem do robot

Badania te powinny obejmowac sprawdzenie wszystkich wlasnosci piasku podanych w punkcie
2 niniejszej ST.
6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot podano w tabeli:

Lp |Wyszczegolnienie badali | Czgstotliwosé badan

Minimalna liczba|Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej |podbudowy (m?) przypada-
dzialce roboczej jaca na jedno badanie

Grubosa¢ warstwy 2 600

Uziamienie piasku

Wilgotnos¢ piasku

Zaggszczenie warstwy

NEEE

Zawano$¢ zanieczyszczen
obcych

6. Zawano$¢ zanieczyszczen 6000 i pray kazdej zmianie
organicznych kruszywa

Wodoprzepuszczalno$¢ przy kazdej zmianie kruszywa.

6.2.1. Badania dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnosci kruszywa.

Prébki nalezy pobierac losowo

6.2.2. Badanie zaggszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-1 2 przynajmniej w dwoch punktach wybranych
losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m?.

6.2.3. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja-20°/o0 +10%.

Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej
dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? warstwy.

6.2.4. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zaggszczeniu, co najmniej

w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
m? warstwy.

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy

a) ré6wnos¢ nieréwnosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg co 20 m, nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 1 O razy na | km,

b) spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg laty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km 1
dodatkowo we wszystkich punktach glownych tukéw poziomych; spadki poprzeczne warstw
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0.5%,

¢) rzgdne wysokosciowe nalezy sprawdzac co 100 m, réznice pomi¢dzy rzednymi zmierzonymi a
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm,

d) szerokos$¢ nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na | km; szerokos$¢ nie moze r6zni¢ si¢ od
projektowanej o wigcej niz +10 cm 1 -5 cm.

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiaru robot jest 1 m? utoZonej i zageszczonej warstwy odsaczajacej. Ogélne zasady
obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
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8. Odbidr robdt

Ogolne zasady oddbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Platno$¢ za m? wykonanej warstwy odsaczajacej nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacija
Projektowa, obmiarem robot, oceng jakosci uzytego materiatu i oceng jako$ci wykonania robdt na
podstawie wynikoéw pomiarow i1 badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

-warstwe odsaczajaca grubosci 20 cm z piasku §redniego, pospotki

-warstwe odsgczajgca grubosci 10 cm z piasku sredniego

Cena wykonania robdt obejmuje:

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- transport materialdéw do wykonania robot.

- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,
- rozscielenie 1 zaggszczenie warstwy odsaczajace]

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- niezbgdne roboty pomiarowe i badania.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnos$ci.
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D.04.05.01. ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM /
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem,
w zwigzku z ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL.
SOCHACZEWSKIE] W OZAROWIE MAZOW.

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem jedna lub dwie warstwy zaggszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktdra po osiggnigciu wilasciwej wytrzymatosci na
sciskanie, stanowi fragment nosnej czgsci nawierzchni drogowe;.

1.2.2.Mieszanka cementowo-gruntowa mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkéw ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach.

1.2.3. Grunt stabilizowany cementem mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata
w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.2.4.Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilo$ciach, zageszczona i1 stwardniata w wyniku ukonczenia
procesu wigzania cementu.

1.2.5.Podloze gruntowe ulepszone cementem jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.2.6.Podloze gruntowe stabilizowane spoiwem stabilizacyjnym — jedna lub dwie warstwy
zageszczonej mieszanki gruntu stabilizowanej spoiwem hydraulicznym, na ktérej ukladana
jest warstwa podbudowy.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z przywolanymi normami i ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.3. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy
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2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, i ich pozyskiwania, skladowania, podano
w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Cement

Do gruntéw stabilizowanych cementem zaleca si¢ uzycie nastgpujacych cementow
spetiajacych wymagania PN-EN 197-1:2006

~CEM1325
-CEM 142,5CEM 11 32,5
-CEMIII 32,5

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 197-1:2006, PN-EN 196-2, PN-EN 196-3,
PN-EN 196-6.

W przypadku uzycia innego cementu niz CEM I dopuszcza si¢ okreslenie wytrzymatosci
na $ciskanie mieszanki cementowo-gruntowej po 56 dniach twardnienia, jako réwnowaznej 28
dniowe;j.

Zgodno$¢ dostarczanego spoiwa wg PN-EN 197-1:2002 lub PN-B19707 powinna by¢
potwierdzona certyfikatem zgodno$ci CE wydanym przez jednostke certyfikowang.

Dodatkowo dla kazdego spoiwa objetego certyfikatem zgodnosci Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ deklaracj¢ zgodnosci producenta. Ponadto wyniki badan spoiwa
bedace elementem systemu zaktadowej kontroli produkcji wynikajacej z przyjetego systemu
sterowania jako$cig producenta (wyniki badan autokontroli producenta oraz wyniki kontrolne
badan jednostki certyfikujacej) beda w dyspozycji Wykonawcy i udostgpnione zostang na kazde
polecenie Inzyniera. Zaleca si¢, aby kazda dostawa spoiwa bylta zaopatrzona w znak zgodnosci CE
wraz z informacjami towarzyszacymi zgodnie z wymogami przedmiotowych norm. Wykonawca
zobowigzany jest do biezacej kontroli dokumentéw potwierdzajacych zgodno$¢ wyrobu dla kazde;j
dostawy.

2.3. Mieszanka gruntéw i/lub kruszywa przeznaczona do stabilizacji cementem.

Do wykonania warstw stabilizowanych cementem za przydatne nalezy uznaé grunty,
spetniajace wymagania SST D.02.03.01.

Uziarnienie gruntu nalezy traktowa¢ orientacyjnie (100% materiatu musi przechodzié
przez sito #40,0mm). Decydujagcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem
sg wyniki wytrzymalo$ci na $ciskanie. Nie nalezy stosowa¢ wiecej spoiwa niz 120 kg/m3.

Grunty niespelniajace wymagan okreslonych w tablicy 1, moga by¢ poddane stabilizacji
po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy pltynnosci od 40 do 60 % 1 wskaZniku plastycznosci od 15 do 30 % moga
by¢ stabilizowane cementem dla ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
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umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Decydujacym sprawdzianem przydatnos$ci gruntu do stabilizacji cementem s3a wyniki
wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

Alternatywnie mogg by¢ uzywane gotowe mieszanki na bazie spoiwa cementowego lub
inne materiaty, ktéore po zwigzaniu beda mialy parametry jak warstwa gruntu / kruszywa
stabilizowanego cementem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 . Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng.

2.5. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢
nastepujace dodatki ulepszajace:

— wapno wg PN-B-30020,
— popioly lotne wg PN-S-96035,
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajace aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Przy wykonywaniu w mieszarkach stacjonarnych, musza one by¢ wyposazone w
urzadzenia wagowe dla gruntu i cementu oraz obje¢tosciowe dla wody oraz sprzet do
rozkladania 1 zageszczenia:

- uktadarki lub rowniarki

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,

- zageszczarek ptytowych, ubijakoéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych
do zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M  00.00.00
,» Wymagania ogdlne”.
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4.2. Transport materialow

Grunt powinien by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportowymi, gwarantujagcymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmiang wilgotnosci.

Przewo6z cementu powinien odbywac si¢ w cementowozach.

Jezeli zajdzie potrzeba dowozenia wody nalezy pobiera¢ ja w uzgodnionym miejscu do
czystych zbiornikow i1 przewozi¢ w sposodb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem.

Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze. Transport
mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywac si¢ w sposob zapobiegajacy jej
rozsegregowaniu i utracie wilgotnosci.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” .
5.2. Warunki przystapienia do robot

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podtoze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu
cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej
50C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
ST D.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” lub ST D.04.02.02
,, Warstwa mrozoochronna”.

Podtoze powinno by¢ wytyczone (w przypadku uktadania mieszanki z wytwoérni
stacjonarnej zwilzone woda) w sposoéb umozliwiajacy wykonanie stabilizacji zgodnie
Dokumentacja Projektowa i z tolerancjami podanymi w niniejszej ST.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej

Zaleca si¢ taki dobdér mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymatosciowe przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.

Wymaganie dla mieszanki cementowo-gruntowe;j:
e zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 4 % do 10% w stosunku do masy suchego
gruntu, zaleznie od uziarnienia gruntu klasy stosowanego cementu oraz kategorii ruchu
e zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug normalnej proby Proctora, z tolerancja +10%, -20% jej warto$ci.

5.5. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca wykona badania gruntdow przeznaczonych do stabilizacji zgodnie z
wymaganiami niniejszej ST oraz opracuje recepty 1 przedstawi do akceptacji Inzynierowi.

Strona 67 ze 209



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW.
Recepta powinna zawierac:

e ilosci poszczegolnych sktadnikow na 1m3 mieszanki lub na 1m2 o zatozonej grubosci,

e wytrzymato$¢ na $ciskanie R28 jako decydujace kryterium przydatno$ci mieszanki
cementowo-gruntowej do wykonania ulepszonego podtoza.

e wskaznik mrozoodpornos$ci tylko w przypadku stabilizacji cementem gruntéw $rednio i
bardzo spoistych oraz gruntow z zawartoscig czgsci organicznych powyzej 2% albo grun-
tow kwasnych o PH < 5 Iub przy dodaniu popiotoéw lotnych w ilo$ci wigkszej niz cementu.

5.6. Stabilizacja metodg mieszania poza budowa w wytworni

Do stabilizacji gruntu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wielo przejsciowych lub
jedno przejsciowych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby ja zwigkszy¢
w celu ulatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozow
zapewniajacych rbwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna dodawac¢ do gruntu
dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki
ulepszajace, np. wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich
uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Spoiwa nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilo$ci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i1 dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy
uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodnos¢ na
okreslong glebokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zaggszczeniu.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej
wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia ilos¢ wody
1 mieszanke ponownie doktadnie wymiesza¢. Wilgotno$¢ mieszanki przed zageszczeniem nie
moze r6zni¢ si¢ od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie
powinien by¢ dluzszy od czasu poczatku wigzania cementu.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyrownaé i wyprofilowac do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych i1 natychmiast przystapi¢ do zageszczania
warstwy.

Na wyrdwnanej 1 zageszczonej warstwie stabilizowanej cementem dopuszcza si¢
rozkladanie w-wy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, tylko przed
poczatkiem wigzania w przeciwnym razie nastgpng warstw¢ mozna uktada¢ po 7 dniach
twardnienia.
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5.7. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w
ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetoSciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w  mieszarkach  cyklicznych nalezy  ustali¢
doswiadczalnie, a w mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania materiatow powinna by¢
ustalona 1 na biezaco kontrolowana w taki sposdb, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +10% 1
20% jej wartoSci.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
réwniarek. Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej
grubo$ci warstwy po zageszcezeniu.

Po zakonczeniu rozktadania nalezy powierzchnie warstwy wyrownac¢ i wyprofilowac¢ do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych i1 natychmiast przystgpi¢ do zageszczania
warstwy.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow gladkich stalowych lub wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie ulepszonego podloza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od
krawedzi 1 przesuwac pasami podluznymi, czg¢§ciowo naktadajagcymi si¢ w strong osi jezdni.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé¢ si¢ od nizej
polozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie, w strong wyzej
potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na petng gtebokosc¢,
wyréwnanie 1 ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczone] warstwy powinna mied
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczania i obrobka powierzchniowa
muszg by¢ zakonczone przed uptywem czasu poczatku wigzania cementu.

Zaggeszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia mieszanki Is >
1,00 okreslonego wg BN-77/8931-12. Badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu zageszczania.
5.9. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szerokosci.

Przy warstwie wykonanej na polowie szerokosci jezdni w ulozonej i1 zaggszczonej
mieszance, nalezy niezwlocznie obcig¢ pionowa krawedz. Po zwilZzeniu jej woda nalezy
wbudowa¢ kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng spoing robocza na
potaczeniu dzialek roboczych. Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to
spoiny w warstwie lezgcej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuni¢te o co najmniej 30 cm
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dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne.

5.10. Pielggnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Pielggnacja warstwy polega na utrzymaniu jej w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne
skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 10 dni.

Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez Wykonawce 1 inne materialy
przeznaczone do pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda
Inzyniera.

Jezeli Wykonawca przedstawi odpowiednig technologi¢ robdt, dopuszcza si¢ ukladanie
kolejnej warstwy na warstwie stabilizowanej cementem bez zachowania powyzszych okresow

czasowych (kolejna warstwa moze by¢ uktadana nawet bezposrednio po utozeniu warstwy
stabilizowanej cementem). Jezeli kolejna warstwa zostanie utozona w ciggu 1 dnia od wykonania
warstwy stabilizowanej cementem, nie jest konieczna pielggnacja ulozonej warstwy
stabilizowanej cementem.

Nie dopuszcza si¢ uktadania warstwy kruszywa po rozpoczgciu procesu wigzania. Utozenie i
zageszczenie w okresie wigzania jest niedopuszczalne. Minimalny okres twardnienia 7 dni.

5.11  Utrzymanie warstwy

Podbudowa i/lub ulepszone podtoze z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem po
wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podtoze do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego
podioza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych, takich jak opady
deszczu 1 $niegu oraz mroz.

Czynniki atmosferyczne po zakonczeniu okresu wigzania po ponownym okresie
stwardnienia nie sg szkodliwe.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jezeli wystagpi mozliwos¢ uszkodzenia warstwy. Warstwa stabilizowana
cementem powinna by¢ przykryta przed zima warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed
niszczacym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.12. Odcinek prébny

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania 1 zaggszczania
jest wlasciwy,
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— okreslenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j

grubo$ci warstwy po zaggszcezeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszcezenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatow oraz sprzgtu takich, jakie
beda stosowane do wykonania ulepszonego podtoza.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inzyniera.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli robdt podano ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
6.2.  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu
i kruszyw (mozna przedstawi¢ wyniki badan Producenta) oraz gruntéw przeznaczonych do
wykonania robot a takze zaprojektowa¢ mieszanke cementowo — gruntowa (kruszywowa)
1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarOw w czasie wykonywania ulepszonego podtoza
stabilizowanego cementem podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan 1 pomiarow

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna
Lp. Wyszczegoblnienie badan Minimalna liczba powierzchnia
badan na dziennej ulepszonego
dzialce roboczej podioza
przypadajaca na
jedno badanie
1 |Uziarnienie gruntu 1) 2
2 | Wilgotno$¢ mieszanki gruntu z cementem 2
3000 m2
3 | Rozdrobnienie gruntu 2) 2
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Jednorodnos¢ i gteboko$¢ wymieszania 3) 2
5 | Zaggszczenie warstwy 2
6 Wytrzyma.losc na $ciskanie: 3 probki 3000 m2
— po 7 dniach
3probki
— po 28 dniach
7 | Mrozoodpornos¢ jak w pkt. 5.5.
Badanie cementu jak w pkt. 2.2.

W wypadkach  watpliwosci  nalezy
wykona¢ oznaczenie czasu wigzania wg
PN-EN 196-3 oraz wytrzymatosci na
$ciskanie wg PN-EN 196-1

10 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta

11 | Badanie wtasciwos$ci gruntu Przy zmianie rodzaju gruntu

12 | Wydatki cementu 4) 2 | 3000 m2

1)probki do badan uziarnienia pobiera¢ przed dodaniem cementu

2)Badanie wykonuje si¢ dla gruntéw spoistych

3)Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu
4)dotyczy metody stabilizacji metoda ,,na miejscu”

6.3.2. Badanie gruntu

Przy kazdej zmianie rodzaju gruntu nalezy bada¢ wszystkie jego wlasciwosci okreslone
w tablicy 1 i opracowacé nowy sktad mieszanki.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢é réwna wilgotnoSci optymalnej, okreslonej
w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu spoistego

Grunt spoisty powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby uzyska¢ réwnomierne
wymieszanie gruntu ze spoiwem.

6.3.5. Jednorodnos¢ 1 glgboko$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki.

Glebokos¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi ulepszonego
podioza. Gleboko$¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu byla
rowna projektowane;.

6.3.6. Zaggszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12

6.3.7. Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza
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Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu w odleglosci co

najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz

+1 cm.

6.3.8. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie, grunto-cementu o maksymalnej $rednicy ziarn do 16mm,
oznacza si¢ na probkach walcowych o $rednicy 1 wysokosci 8 cm. Dopuszcza si¢ oznaczanie
wytrzymatosci na $ciskanie na probkach o srednicy 1 wysokosci rownej 16cm dla gruntocementu
0 uziarnieniu powyzej 16mm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w
warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 3 sztuki do badania wytrzymatosci
7 dniowej 1 3 sztuki do badania wytrzymatosci 28 dniowej, nalezy formowac i przechowywac
zgodnie z normg PN-S-96012.

Wytrzymato$¢ gruntu stabilizowanego cementem musi by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w tablicy nr 3.

Tablica 3. Wytrzymato$¢ gruntu stabilizowanego cementem

L.p. Badana cecha Wymagania

1 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 7 dniach 1,6 +22 1,0+ 1,6 -
(R7)* MPa MPa

2 Wytrzymatos¢ na S$ciskanie po 28 2,5+50 1.5+25 0,5+ 1,5
dniach (R28) MPa MPa MPa

* wytrzymatosci 7-dniowe nalezy traktowac jako orientacyjne

Dopuszcza sig, aby 25% wynikow wytrzymatosci 28-dniowej na $ciskanie bylo wyzszych
od gornej granicy okre$lonej w Tablicy 3, lecz nie przekraczalo o wigcej niz 30% gornej
dopuszczalnej granicy wytrzymatos$ci na $ciskanie.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej granicy wytrzymalo$ci na $ciskanie, Wykonawca
doprowadzi do spetnienia wymagan jak w tab. 3.

6.3.9. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymato$ci na $ciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
w Tablicy 2 i w normie PN-S-96012.

6.3.10. Badanie cementu
Badania zostaty okreslone w tablicy 2,

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podtoza

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podaje
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tablica 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanego ulepszonego podtoza
stabilizowanego cementem

Minimalna czgstotliwos¢

Lp. |Wyszczegoblnienie badan i ) ]
badan i pomiarow

pomiaréw

1 | Szerokos¢ 10 razy na 1 km

2 |R6wnosé podiuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

(mozna sprawdza¢ planografem)

3 |RO6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km
5 | Rzgdne wysokosciowe co 25 m w osi i na jej krawedziach dla autostrad i
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych
drég
Uksztaltowanie osi w planie*) 10 razy na 1 km
7 | Grubos$¢ ulepszonego podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej , lecz

nie rzadziej niz raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych 1 uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ ulepszonego podioza

Szerokos¢ ulepszonego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej
niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rownos¢ ulepszonego podtoza

Nieréwnosci podluzne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata , zgodnie
z normg BN-68/8931-04 .

Nieréwnosci poprzeczne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm dla ulepszonego podtoza.
6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podloza

Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowsq z tolerancja + 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe ulepszonego podtoza

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanego ulepszonego podtoza a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi ulepszonego podtoza

Os podbudowy 1 ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do
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osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.

6.4.7. Grubos¢ ulepszonego podtoza

Grubos¢ ulepszonego podioza nie moze rdzni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz
-15%.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i/lub ulepszonego
podtoza

6.5.1 Niewlasciwe cechy geometryczne ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatym ulepszonym podtozu stwierdzi sig, ze
odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w punkcie 6.4, to warstwa
zostanie zerwana na calg grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny
rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5.2 Niewtasciwa grubos¢ ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona
naprawe ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni¢cie zerwanego materiatu
1 ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach 1 wymaganej grubosci. Roboty te
Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych roboét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewlasciwa wytrzymato$¢ ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymato$¢ Srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej
w punkcie 2.6, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowag
o odpowiednich wiasciwosciach na koszt Wykonawcy. Wykonawca moze zaproponowaé inne
rozwigzaniu pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera na jego zastosowanie.

7. Obmiar robot

Obmiar robot nastagpi na podstawie dziennika pomiardéw i szkicéw przekazanych Inzynierowi.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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10. Przepisy zwigzane

10.

I1.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
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PN-EN 196-1

PN-EN 196-3

PN-EN 197-1

PN-B-04481

PN-B-06714-28

PN-B-19701

PN-B-30020

PN-EN 1008

PN-C-84038

PN-C-84127

PN-S-96011

PN-S-96012

PN-S-96035

BN-88/6731-08

BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-05

BN-73/8931-10

BN-77/8931-12

Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania 1 statosci
objetosci

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cement powszechnego uzytku

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowa

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw Woda zarobowa
do betonow.

Wodorotlenek sodowy techniczny
Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnem do celow
drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe. Popioty lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych 1 podtoza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i
fatg

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no§nos$ci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci
pucolanowej popiotéw lotnych z wegla kamiennego

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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BN-71/8933-10  Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych
aktywnymi popiotami lotnymi.
1.1. Inne dokumenty
Instrukcja CZDP 1980 ,,Badanie wskaznika aktywno$ci zuzla granulowanego”

. Wytyczne MK CZDP ,,Stabilizacja kruszyw i gruntow zuzlem wielkopiecowym

granulowanym”, Warszawa 1979
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM 1997.
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D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oczyszczenia 1 skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni w zwigzku z ROZBUDOWA 1
PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIE] W OZAROWIE
MAZOW..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy oczyszczaniu i
skraplaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni 1 obejmuja:

a) oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nie bitumicznych
- droga glowna,

- skrzyzowania,

- zjazdy,

b) oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
- droga gtéwna,

- skrzyzowania,

- zjazdy

¢) skropienie warstw konstrukcyjnych nie bitumicznych
- droga glowna

- skrzyzowania,

- zjazdy,

d) skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
- droga glowna,

- skrzyzowania.

- zjazdy,

1 .4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace jakosci robot, podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2. Materiaty
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Materiatem stosowanym przy wykonaniu skropienia wg zasad niniejszej ST jest:

2.!. Rodzaj materialu

Materiatem stosowanym przy wykonaniu skropienia wedtug zasad niniejszej Specyfikacji jest
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy Kl. Nalezy stosowa¢
emulsje KI-60 lub KI-65. Liczby 60 1 65 oznaczajg przecigtng zawartos¢ asfaltu w emuls;ji.

Wiasciwosci drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych powinny spetnia¢
wymagania podane w ponizszej tablicy.

Oznaczenia Klasa Szybkorozpadowe
Badanie wtasciwosci

K1-60 K I-[Metoda badan
Zawartosc¢ lepiszcza, % |59-61 64-66 |punkt 6.2
Lepkos¢ wg Englera, °E |3-15 >6 punkt 6.4
Jednorodnos¢, % ?1<0.10 <0,10 [punkt 6.6
Jednorodnos¢, % 01<0,25 <0.25 |punkt 6.6
Trwatos¢, % 0,63 mm|<0,4 <0,4 |punkt 6.7
Sendymentacja, % <5.0 <5,0 |punkt 6.8
Przyczepno$¢ do kru-|{>85 >85 |punkt 6.9
Indeks rozpadu, g/l0OOg (<80 <80 |punkt 6.10

Metody badan podano w punktach jw opisane s3 w Informacjach, Instrukcjach Zeszycie Nr 47
Serii: "Informacje 1 Instrukcje" wydanym przez IBDiM-Warszawa 1994 pt. "Drogowe kationowe
emulsje asfaltowe EmA-94".

1.1. Sktadowanie emulsji

Mksymalny czas, temperaturg oraz sposob sktadowania emulsji, po ktérym nie traci ona swoich
parametréw jakosciowych powinny by¢ zgodne z warunkami okreslonymi przez Producenta.

Zaleca si¢ jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczano dni od daty produkcji.

3. Sprzet

Przy wykonywaniu robdt. Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym sprawnym
technicznie sprzetem:

a) cysternami samochodowymi lub samochodami do przewozu emulsji w beczkach.
b) skrapiarka mechaniczng o kontrolowanym wydatku lepiszcza,
¢) szczotkami mechanicznymi i kompresorem.

4. Transport

Emulsj¢ na budowe nalezy przewozi¢ w samochodach cysternach. Cysterny winny by¢
podzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m\ a kazda przegroda powinna
mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterna uzywana do transportu emulsji nie moze
by¢ uzywana do przewozu innych lepiszczy.

Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub innych pojemnikéow stalowych, ktére na skrzyni
fadunkowej powinny by¢ ustawione, rownomiernie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robot <
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5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
5.2. Zakres wykonywanych robét 5.2.1. Oczyszczenie powierzchni

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastgpnej warstwy
powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa i1 pylu. Operacj¢ t¢ nalezy wykonac przy uzyciu
szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i
czysta.

5.2.2. Skropienie powierzchni
Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje okreslong w punkcie 2. Zalecana ilo$¢ asfaltu w
kg/m? po odparowaniu wody z emulsji wynosi:

- podbudowa ttuczniowa 0,7 - 1.0,
- podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej 0,3 - 0,5,
- warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej 0,3 - 0,5,
- warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej 0,1 - 0,3,
- warstwa wyrownawcza z thucznia 0,7 - 1,0.
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmnie;j:

- 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 - 1,0 kg/m? emulsji,
- 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 - 0,5 kg/m? emulsji.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

6.2. Kontrole i badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zalezno$ci od rodzaju 1 stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot
6.3. 1 Badanie doktadnosci sprysku podtoza

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
ilosci rozkladanego lepiszcza wg metody podanej w opracowaniu "Powierzchniowe utrwalenia.
Oznaczanie ilo$ci rozkladanego lepiszcza i kruszywa".

7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiarowa jest 1 m? powierzchni oczyszczonej i skropionej na podstawie
Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.
Ogo6lne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

8. Odbidr robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M "Wymagania og6lne". Odbior robdt wg ST
0.05.03.05/a warstwa wigzaca.

9. Podstawa ptatnosci

Strona 80 ze 209



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW.
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M "Wymagania ogdlne". Ptatno$¢ za m

wykonanego oczyszczenia i skropienia nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem, ocenajakos$ci wykonanych robot i jakosci uzytych materiatow na podstawie wynikéw

3

pomiar6éw i badan.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

-oczyszczenie warstw niebitumicznych
-oczyszczenie warstw bitumicznych -,
-skropienie warstw niebitumicznych ,
-skropienie warstw bitumicznych :
Cena wykonania robot obejmuje:
dostarczenie lepiszcza na budowe,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,
oczyszczenie i skropienie poszczegolnych warstw,
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych 1 pomiarow wymaganych w

specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

Zeszyt Nr 47 Serii: "Informacje 1 Instrukcje" IBDiM-Warszawa 1994 "Warunki techniczne:
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94."

Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza 1 kruszywa. Zalecane
przez GDDP do stosowania pismem  GDDP-5.a-551/5/92 z dnia 03.02.199
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D.04.04.00. PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D 04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, tAMANEGO,
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w zwigzku =z
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ
W OZAROWIE MAZOW..

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5
mm, stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

a) wykonanie podbudowy grubosci 20,0 cm z mieszanki kruszywa tamanego, kamiennego
(pozyskanego ze skaty litej — niedopuszczalne pochodzenie wapienne), uktadanej w jedne;j
warstwie:

- droga gléwna,

- skrzyzowania

- zjazdy

b) wykonanie podbudowy grubosci 10,0 cm z mieszanki kruszywa tamanego, kamiennego
(pozyskanego ze skaly litej), uktadanej w jednej warstwie:

- S$ciezki rowerowe, perony, chodniki

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zaggszezeniu kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z przywolanymi normami i ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6élne”.

2. Materiaty
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2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, i ich pozyskiwania, sktadowania, podano
w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

2.2. Rodzaje materiatlow

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wykonana z
kruszywa tamanego uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego, zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-06102, lub zuzli , ktore posiadajg aprobaty techniczne oraz maja cechy
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-S-06102 dla
kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm. Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac

od dolnej krzywej uziarnienia do gérnej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania w Tablicy 1.

Wymagania
Wtasciwosci Jednostka Kruszywo Zuzel Badanie wg normy

Lp

famane pomiedziowy

1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych

niz 0,075 mm % (m/m) 210 210 PN-B-06714-15

2 | Zawarto$¢ nadziarna % (m/m) <5 <5 PN-B-06714-15

Zawarto$¢ ziarn nieforem-
nych % (m/m) <35 - PN-B-06714-16

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen

organicznych % (m/m) <1 <1 PN-B-04481

5 | Wskaznik piaskowy po
pigcio-krotnym

zageszczeniu metodg 11
wg PN-B- 30 70 brak wymagan BN-64/8931-01

04481

6 | Scieralno$é¢ w bebnie Los
Angeles

a) $cieralnos$¢ catkowita po
pelnej liczbie obrotow % (m/m) <35 <40 PN-B-06714-42

b) wskaznik
roéwnomiernosci $cierania
(Scieralnos$¢ czgsciowa po
1/5 petnej liczby obrotow w
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stosunku
do Scicralnotci pelnej) % <30 <30 PN-B-06714-42
peinej
7 | Nasigkliwos¢ % (m/m) <3 <6 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek
masy po 25 cyklach za-
mrazania w wodzie % (m/m) <5 <5 PN-B-06714-19
9 | Rozpad krzemianowy i PN-B-06714-37
zelazawy tgcznie % (m/m) - <1 PN-B-06714-39
Wskaznik no$§nosci wnos
10 | mieszanki kruszywa przy
zaggszczeniu PN-S-06102
Is > 1,00 (KR1 —KR4) % 80 80
Is > 1,03 (KR5 — KR6) % 120 120

2.4. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode w ilosci zapewniajacej wlasciwe zaggszczanie kruszywa wg
PN-EN 1008
2.5. Zrodha poboru materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Przed rozpoczgciem robdt, wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych
acznie z projektowana krzywa uziarnienia.

2.6. Materiat z przekruszu betonowego, ceglanego (jako podbudowa dla drog serwisowych)

- zawarto$¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm od 2 do 10%,

- zawartos$¢ nadziarna <5%.
Pozostate normowe wymagania (wg PN-S-06102) dla tego materialu nie sg wymagane.

3.  Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprz¢t do wykonania warstwy podbudowy

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- Roéwniarki albo uktadarki do rozkladania materiatu,

- Walce ogumione, walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne do zageszczania, w
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
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b

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00,, Wymagania og6lne”.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwg podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa
kruszywa stabilizowanego cementem R,=2,5 — 5,0 MPa lub warstwa mrozoochronna / odsaczajaca. Podbudowa
powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
<5
dss
gdzie:
D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren materiatu warstwy
podbudowy

dss wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podloza

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z punktem 2.3 nalezy stosowa¢ gotowa mieszanke z
zatwierdzonego zrodia.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiagni¢gcie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Kruszywo podczas zaggszczania
powinno by¢ wilgotne, co umozliwi optymalna pracg walcow w celu uzyskania wymaganego zaggszczenia i nosnosci.
Kontrole zaggszczenia 1 nosnosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN64/8931-02. Za
zgoda Inzyniera dopuszcza si¢ alternatywne metody badan.

Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztatcenia Iy warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowa¢ metode obcigzen ptytowych wg zatacznika B do
normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa,
maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu E; do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez
InZyniera.

Do obliczenia moduléw E nalezy stosowac nastepujacy wzor:
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Eix= 3xAp

D

4x As

Ap — r6znica naciskéw z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]
D — $rednica plyty [mm)].

5.5. Odcinek probny

Decyzje o koniecznosci wykonania odcinka probnego podejmuje Inzynier. W przypadku konieczno$ci wykonania
odcinka probnego, Wykonawca na odcinku probnym powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania
,yozkladania i zaggszczania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy. Odcinek préobny powinien by¢
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.6. Wykonanie podbudowy na drogach serwisowych z przekruszu betonowego i ceglanego

Dla wykonanej warstwy podbudowy powinny by¢ spelnione wymagania normowe PN-S-06102,
czyli E1>80 MPa, E2>140 MPa, oraz E1:E2<2,2.

Po wykonanej warstwie bedzie odbywat si¢ ruch technologiczny. Po zakonczeniu etapu budowy
warstwa ta powinna by¢ jeszcze raz przebadana pod wzgledem zageszczenia 1 nosnosci 1 w
przypadku spelnienia wymagan normowych mozna na niej wykona¢ warstwy asfaltowe (lub
uzupehi¢ do wymaganej wysoko$ci nowym kruszywem i nastepnie utozy¢ warstwy asfaltowe).

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli robot podano ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w punkcie 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3

Tablica 3. Badania w czasie robot

Czestos¢ badan
Minimalna Maksymalna Powierzchnia
L.p. Wyszczegdlnienie badan liczba badan na diugos¢ odeinka | przypadajgca
dziennej dzialce | przypadajaca na 1 badanie
roboczej na 1 badanie (PPO, MOP)
(jezdnia)
1 Uziarnienie mieszanki 1 500 mb 3000 m?
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2 Wskaznik odksztatcenia, moduty
odksztatcenia (nosnos¢) 2 250 mb 3000 m2

przy kazdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niz 1
badanie petne na 6 miesiecy wykonywania warstwy
z jednego rodzaju kruszywa (zrodifa)

3 Badanie wiasciwosci kruszywa

6.3.2.  Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki nalezy bada¢ na probkach pobranych w sposéb losowy z roztozonej warstwy przed
jej zageszczeniem. Uziarnienie powinno by¢ zgodne z wymaganiami w punkcie 2.3. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Zageszczenie i no$no$¢ podbudowy.

Kontrole zageszczenia oraz no$nosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg BN-64/893102
lub wskazniku zaggszczenia wg normy BN -77/8931-12 i no$nosci E; wg metody obcigzen ptytowych.
Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E> do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest < 2,2, lub wskaznik zageszczenia Is odpowiada poziomowi

wskaznika zgodnie z tablica 4.

6.3.4. Nosnos¢ podbudowy

Tablica 4 — Wymagania no$nosci podbudowy

Podbudowa z Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa o Wskaznik mierzony plyta o Srednicy 30 cm,
W zageszczenia MPa
nie Is nie
mniejszym mniejszy niz E, E,
niz
%
80 1,00 80 140
120 1,03 100 180

Dopuszcza si¢ alternatywne pomiary nosnosci i zageszezenia w uzgodnieniu z Inzynierem.
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci w punkcie 2.3
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czg¢stotliwos¢ badan i pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1km
2 Réwnos¢ podhuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m (???) — niezgodno$¢ z WWiORB
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6 Uksztaltowanie osi w planie * co 100 m (???) — niezgodnos¢ z WWiORB

7 Grubo$¢ warstwy

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 3000 m2

*Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi jezdni w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.5. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych
podbudowy podano w Tablicy 6.

Tablica 6. Dopuszczalne tolerancje cech geometrycznych

Lp Wielkos$¢ mierzona Jednostka Tolerancja

Szeroko$¢ warstwy cm +10/-5

2 | Nierownosci podtuzne lub porzeczne
mierzone latg 4 m zgodnie z normg BN- 10 (???) —niezgodno$¢ z
68/8931-04 [17] mm WWiORB

3 | Spadki poprzeczne % 0,5

4 | Rzedne wysokosciowe cm +1/-2 (7?77)

5 | Uksztaltowanie osi w planie cm 5

6 | Grubos¢ warstwy % +10

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co najmnie;j
10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$s¢ podbudowy jest mniejsza od
szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym,
to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petna grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyroOwnane 1 ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie

roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych
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dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci

podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru wykonanej podbudowy z thucznia jest 1 m? wykonanej warstwy. Obmiar kazde;
warstwy podbudowy powinien by¢ dokonany na budowie, po jej utozeniu 1 zageszczeniu. Ogolne
zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Obmiar robot nastapi na podstawie dziennika pomiarow i szkicow przekazanych Inzynierowi.

8. Odbidr robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg platnosci jest ryczalt. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci niezbgdne do
wykonania poszczego6lnych elementéw przedmiotu zamdwienia i opisane w punkcie 5 ST.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci

zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los
Angeles

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonow.
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PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i
lata

PN-S-02205 Roboty ziemne (zatgcznik B)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM Warszawa 1997.
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D. 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu C16/20.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach wojewddzkich,
powiatowych 1 gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu C16/20 grubosci 22,0 cm.
Podbudowa z chudego betonu moze by¢ wykonywana dla drog o kategorii ruchu od KR1
do KR6 wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDiM -2001 r. [25]. W
przypadku wykonywania nawierzchni betonowej, podbudowe¢ z chudego betonu zaleca si¢ dla
drog o kategorii ruchu od KR3 do KR6 w zaleznosci od rodzaju gruntu w podtozu.

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze wzglgdu na liczbe osi obliczeniowych

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na dobg na pas obliczeniowy

obciazenie osi 100 kN obcigzenie osi 115 kN

KRI1 <12 <7

KR2 od 13 do 70 od 8 do 40

KR3 od 71 do 335 od 41 do 192

KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572

KRS od 1001 do 2000 od 573 do 1144

KR6 2001 i wiecej ! 1145 i wiecej !

1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 kN lub 2280 osi 115 kN

Podbudowe z chudego betonu wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w doku-
mentacji projektowej, jako:
- podbudowe pomocnicza,
- podbudowe zasadnicza.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowe;,
ktora po osiggnieciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa,
stanowi fragment nosnej czg¢sci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Chudy beton material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilo$ci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m? oraz

optymalng ilo$cig wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymato$¢ na $ciskanie
Rog w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i1 z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Cement
Nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N,
cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie 16
mniej niz:
2 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:
3 | Poczatek czasu wigzania, min , nie wczesniej niz: 75
4 | Stalo$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
zwir 1 mieszanke wg PN-B-11111:1996 [14],
— piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],
— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],

— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedlug
PN-B-06714-37:1980 [12] i zelazawy wedlug PN-B-06714-39:1978 [13].
2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak 1 do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowa¢ wode¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.
2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu mogg by¢ stosowane:

preparaty pielegnacyjne posiadajagce aprobate¢ techniczna,

folie z tworzyw sztucznych,
— wilokniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],
piasek 1 woda.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonu
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikow,
gwarantujgce nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych
sktadnikow: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe
dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wode,

— uktadarek albo rowniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowe;j,

— walcow wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,

— zaggeszczarek pltytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociaggiem lub przewoznymi zbiornikami wody, Transport

mieszanki chudego betonu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z PN-S-96013:1997
[20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca do-
starczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw 1 probki materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera
do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
- doborze kruszywa do mieszanki,
- doborze ilosci cementu,
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- doborze ilosci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i
na rysunku 11 2.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

3.Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralne;.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (%) (%)
(mm)
63 100 100
31,5 od 60 do 80 od 60 do 85
16 od 40 do 65 od 40 do 67
8 od 25 do 55 od 30 do 55
4 od 20 do 45 od 25 do 45
2 od 15 do 35 od 20 do 40
1 od 7 do 20 od 15 do 35
0,5 od2do 12 od 8 do 20
0,25 od0do5 od4do 13
0,125 od0do5

Zawartos¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa 1 nie powinna
przekraczaé 130 kg/m?.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duzy cylinder, metoda II).

o0 7
8
e 99 A7
- 60 o
o 4
% 40 35 } %
N 20
a 20 12 >
— 75
O L
025 025 05 1,0 20 40 80 16,0 35

Bok oczka sita, mm

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.

5.3. Wlasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania
wedtug

1 | Wytrzymato§¢ na Sciskanie po 7|od3,5do5,5| PN-B-06250
dniach, MPa [10]

2 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28| d 6,0 do 9,0| PN-B-06250
dniach, MPa [10]

3 |Nasigkliwos¢, % m/m, nie wigcej niz: 9 PN-B-06250
[10]

4 Mrozoodporno$¢, zmniejszenie 20 PN-B-06250
wytrzymatos$ci, %, nie wigcej niz: [10]

5.4. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza
jest nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25° C oraz gdy podtoze jest zamarzniete.
5.5. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i SST.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Mieszanke chudego betonu o S$cisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajacych cigglo§¢ produkcji 1
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z norma
PN-S-96013:1997 [20 ].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.
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5.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywac uktadarkami mechanicznymi,
poruszajacymi si¢ po prowadnicach.

Przy ukladaniu chudej mieszanki betonowej za pomocg réwniarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocg réwniarek bez stosowania prowadnic, moze
odbywac si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w SST i1 za zgoda Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm,
po zageszczeniu. Gdy wymagana jest wigksza grubos¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna
przystapi¢ po odbiorze jej przez Inzyniera.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedhug normalnej proby Proctora zgodnie z
PN-B-04481: 1988 [9], (duzy cylinder metoda II). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% 1 20% jej wartoS$ci.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na calej szerokosci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej
warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny
podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.9. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wyciecie szczelin pozornych na
glebokos¢ okoto 1/3 jej grubosci.

Szerokos¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te
nalezy wycig¢ tak, aby cala powierzchnia podbudowy bylta podzielona na kwadratowe lub
prostokatne ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich szeroko$ci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5
do 1,0.

W  przypadku przekroczenia goérnej granicy siedmiodniowej wytrzymalosci i
spodziewanego przekroczenia dwudziestoo$miodniowej wytrzymato$ci na $ciskanie chudego
betonu, wyciecie szczelin pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowg w postaci:

- membrany z polimeroasfaltu,

- geowltdkniny o odpowiedniej ggstosci, wytrzymatosci, grubosci 1 wspdtczynniku
wodoprzepuszczalno$ci poziomej 1 pionowe;j,

- warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.

5.10. Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zagg¢szczeniu poddana

pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych
Sposobow:
a) skropienie preparatem pielggnacyjnym posiadajacym aprobate techniczng, w ilo$ci ustalone;j

w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na

zaktad co najmniej 30 cm 1 zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez
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wiatr,

¢) przykrycie matami lub wtokninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych §rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow 1 maszyn po podbudowie w okresie 7 do
10 dni pielggnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢ wytgcznie za
zgoda Inzyniera.
5.11. Odcinek probny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki betonowej, rozktadania i zaggszczania jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy zaggszczonej,

— okreslenia liczby przej$¢ walcow dla uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia podbudowy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materialow oraz sprzetu do mieszania , rozktadania i
zaggszczania , jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 m?> do 800 m?, a dtugo$¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 200 m.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona
przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
$niegu 1 mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta co najmniej jedng warstwg
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
kruszywa oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptaciji.

Badania powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4
oraz w punktach 5.2 1 5.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego
betonu podano w tablicy 5.
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6.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej
partii. Wasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S96013:1997[20].

Tablica 5. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw przy wykonywaniu podbudowy
chudego betonu

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan é\;lér;rr;aah:iez lgr(])j;)l Mawk:s:}ﬁ?apo_
dziatce roboczej : podbudowy na
jedno
badanie
1 | Whasciwosci kruszywa dlé kazdej p art?l krl'lsz‘ywa
1 przy kazdej zmianie
kruszywa
’ Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego
zrédla

3 Wiasciwosci cementu dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m?
5 | Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m?
6 |Zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m?
7 | Grubos¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m>
8 | Oznaczenie wytrzymatosci na S$ciskanie

chudego betonu; po 7 dniach 3 prc:)bk% 400 m?

po 28 dniach 3 probki
9 | Oznaczenie nasigkliwo$ci chudego betonu | w przypadkach
watpliwych

10 | Oznaczenie mrozoodpornosci  chudego 1 na zlecenie InZyniera

betonu

6.3.3. Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-
B32250:1988 [18].

6.3.4. Wlasciwosci cementu
Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wtasciwosci podane w tablicy 2.
6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytwérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
cementu. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991 [11].
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.3.6. Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej w recepcie z tolerancja + 10%, 20% jej wartoS$ci.
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6.3.7. Zaggszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zaggszczenia laboratoryjnego oznaczonego
zgodnie z normalng préba Proctora (metoda II), wedlug PN-B-04481:1988 [9].

6.3.8. Grubos¢ podbudowy z chudego betonu

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ podbudowy
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 1 cm.
6.3.9. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie chudego betonu

Wytrzymato$¢ na Sciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy 1 wysokosci
16,0 cm. Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w §wiezo roztozonej
warstwie. Probki w ilo$ci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywacé zgodnie z normg PN-S96013:
1997 [20]. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymato$ci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.3.10. Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu

Nasigkliwo$¢ 1 mrozoodpornos¢ okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z
normg PN-B-06250:1988 [10].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czg¢stotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy z chudego

betonu
Lp Wyszczegdblnienie badan i Minimalna czgstotliwos¢
pomiaréw badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposéb ciagly planografem albo co 20
m tatg
na kazdym pasie ruchu

2 | Rownos$¢ podtuzna

3 | Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczne™®’ 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe Dla autostrad 1 drog ekspresowych co 25
m,
6 |Uksztaltowanie osi w dla pozostatych drog co 100 m
planie®
7 | Grubo$¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +10

cm, —5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza o co najmniej
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25 cm od szeroko$ci warstwy na niej uktadanej lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji

projektowe;.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnos$ci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [23].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowq z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych i + 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg z tolerancja:
- dla podbudowy zasadniczej £ 1 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, —2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego be-
tonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z chudego betonu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie mieszanki,

- transport na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i
urzadzen pomocniczych,

- roztozenie i zaggszczenie mieszanki,

- ewentualne nacinanie szczelin,

- pielegnacja wykonanej podbudowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-EN 196- Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzyma-
1:1996 tosci
2. PN-EN 196- Metody badania cementu. Analiza chemiczna ce-
2:1996 mentu
3. PN-EN 196- Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wig-
3:1996 zania 1 stato$ci objetosci
4. PN-EN 196- Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia
6:1996 zmielenia
5. PN-EN 197- Cement.Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria
1:2002 zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku
6. PN-EN 206- Beton. Czg¢s$¢ 1: Wymagania, wilasciwosci, pro-
1:2000 dukcja 1 zgodnos¢
7. PN-EN 480- Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody
11:2000 badan. Oznaczanie charakterystyki poréw po-
wietrznych w stwardniatym betonie
8. PN-EN 934- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Do-
2:1999 mieszki do betonu. Definicje i wymagania

9. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
10. PN-B-06250:1988  Beton zwykly

11. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
15:1991 ziarnowego

12. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpa-
37:1980 du krzemianowego

13. PN-B-06714-39: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpa-
1978 du zelazawego

14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do na-
wierzchni drogowych; zwir 1 mieszanka

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do na-
wierzchni drogowych

16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do na-
wierzchni drogowych; piasek
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17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kru-

szywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
18. PN-B-32250: 1988 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

19. PN-P-01715 : Wiokniny. Zestawienie wskaznikow technolo-
1985 gicznych i uzytkowych oraz metod badan

20. PN-S-96013 : Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego beto-
1997 nu. Wymagania i badania

21. PN-S-96014 : Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z
1997 betonu cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci na-

wierzchni planografem i fatg.
10.2. Inne dokumenty

24.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDiM, Warszawa,
1997

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

26.WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i1 zwiréw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984
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D. 04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego, w zwiazku z ROZBUDOWA [ PRZEBUDOWA
DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ] W OZAROWIE MAZOW.

1.2. Zakres Robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego i obejmuja:

podbudowy o uziarnieniu AC22P grubosci 7 cm dla droég o ruchu KR3,

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o
okreslonym sktadzie i1 uziarnieniu.

1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia
asfaltu wytworzona na goragco, w okre$lony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.3.3. Beton asfaltowy (AC) mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zaggszczona.

1.3.4. Podbudowa asfaltowa warstwa no$na z betonu asfaltowego spetniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni.

1.3.5. Podloze pod warstwe asfaltowa powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.3.6. Emulsja asfaltowa kationowa asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.3.7. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wlasciwosci sg zgodne z recepta laboratoryjna.

1.3.8. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i
uzyskiwanych parametrow technicznych robot.

1.3.9. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 Iub 115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobeg.

1.3.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
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2.Materialy
2.1. Materiaty do podbudowy z betonu asfaltowego
Materiat Kategoria ruchu
KR1+KR2 KR3+KR
4
Mieszanki mineralno-asfaltowa 0 wymiarze 16 2
D,[mm)]
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm] 40 40
Lepiszcze asfaltowe PMB 50/70 50/70
Kruszywa mineralne
tablica 1; 2;3 niniejszej ST
2.2. Kruszywo

Tablica 1. Wymagane witasciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego

Punkt Wymagania w zaleznos$ci od
WT-1 Wiasciwoéci kruszywa kategorii ruchu
Kruszy KR1+KR2 KR3+KR
wa
4
2008
goria nie nizsza niz:
414, Tc‘)leranCJe'l. uziarnienia, 0(':1'chy1en1a nie Gaoi7s Goorts
wicksze niz wedtug kategorii:

4.1.6. Zawartos¢ pylu wedtug PN-EN 933-1; f2
kategoria nie wyzsza niz

418 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3
lub wedlug PN-EN 933-4; kategoria nie
WYyZsza niz:

Flsg Flo
lub S7so lub Sho

419 Procentowa zawartos¢ ziaren 0
powierzchni przekruszonej 1 tamanej w
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-
5;

kategoria nie nizsza niz:

CDeklarowana C5 0/30

420 Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedlug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5 LAso LAy
badana na kruszywie o wymiarze 10/14;

kategoria nie wyzsza niz:

4.3.1. | Gesto$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8 lub 9:

4.3.3. Gestos¢ nasypowa wedlug normy PN-EN deklarowana przez producenta
1097-3:
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Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1

44.2. ) ) Fy
badana na kruszywie o wymiarze 8/11,
11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz:

445, »Zgorzel stoneczna” bazaltu Wed%ug PN- SBix
EN 1367-3, wymagana kategoria:

4.5.2. Skiad chemiczny — uproszczony opis pe- deklarowany przez producenta
trograficzny wedtug PN-EN 932-3:

453 Grube zanieczyszczenia lekk.ie, .wedhlg mipc0,1
PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie
WyZsza niz:

461, Rozpad krzemianowy zuzla wielkopie wymagana odpornos¢

cowego chlodzonego powietrzem wedtug
PN-EN 1744-1 p.19.1-

467, Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wedlug PN-EN
1744-1 p.19.2

463 Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla Ves
stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1,
p.

19.3; kategoria nie wyzsza niz:

wymagana odpornos¢

Tablica 2.Wymagane wtasciwosci kruszywa drobnego i/lub o cigglym uziarnieniu (D<8mm) do
podbudowy z betonu asfaltowego

Punkt Wymagania w zaleznos$ci od
WT-1 Wiasciwoéci kruszywa kategorii ruchu
fruszywa KR1+KR2 KR3+KR4
2008
4.13. Uziarnienie Wediug PN-EN 933-1, wyma- Gr85 i GASS
gana kategoria:
4.15. Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie GrcNR G20

wigksze niz wedtug kategorii:
416 Zawarto$¢ pytlu wedlug PN-EN 933-1;

. . . f16
kategoria nie wyzsza niz:
goria nie wyzsza niz:
4.1.10. Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub Eesbekiarowan EesDeldaronan

kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa
o cigglym uziarnieniu wedlug PN-EN
9336, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
431, Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9

453, Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug
PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
WyZsza niz:

deklarowana przez producenta

mypc0,1
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2.3. Wypetniacz

Tablica 3. Wymagane wtasciwosci wypetiacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Punkt Wymagania w zaleznos$ci od
WT-1 Wiasciwo$ci wypelniacza kategorii ruchu
Kruszywa KR1+KR4
2008
5.2.1. Uziarnienie wedhug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 WT1 Kruszywa
2008

Jakos¢ pylu wedtug PN-EN 933-9, kate-
goria nie wyzsza niz:

531 Zgwarfoéé w‘c‘)dy wedlug PN-EN 1097-5, | %(m/m)
nie wyzsza niz:

5.2.2. MBr10

532 Ggsto$¢ ziaren wedhug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta

541 Wolne przestrzenie w suchym zageszczo-
nym wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4,
wymagana kategoria:

V28145

549 Przyrost temperatury migknienia \yed}ug ArgpS/25
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria:
551 Rozpuszczalno$é¢ w Wf)dZie wedh‘lg PN- WSio
EN 1744-1, kategoria nie wyZsza niz:

553 % Zawartos¢ CaCOs w wypetniaczu CCro
wapiennym wedtug PN-EN 196-2-,
kategoria

nie nizsza niz:

554 Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w
wypetniaczu mieszanym, wymagana
katego-

ria:

562 ,»Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN
13179-2, wymagana kategoria:

Ka Deklarowana

BN Deklarowana

*) Mozna stosowac pyly z odpylania pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypetniacza.
Proporcja pytow i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zawartosci
CaCOs3 w mieszance pylow i wypetniacza wapiennego bylta nie nizsza niz CCr

2.4. Asfalt

Tablica 4a. Wymagania dla asfaltu drogowego 50/70

Lp Parametr Metoda badania Wymaganie
1 | Penetracja w temperaturze 25°C, x PN-EN 1426 50-70
0,Imm
2 | Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 46 — 54

Strona 106 ze 209



ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW.

3 | Temperatura zaptonu wg Clevelenda, PN-EN 22592 230
min °C
4 | Rozpuszczalnos¢, min % (mm) PN-EN 12592 99
5 | Zawarto$¢ parafiny, max % (mm) PN-EN 12606-1 2,2
6 | Temperatura famliwoéci Fraassa, max °C PN-EN 12593 -8
Odpornos¢ na starzenie w temperaturze 163°C wg PN-EN 12607-1
7 | zmiana masy, max £ % PN-EN 12607-1 0,5
8 | pozostata penetracja, min % PN-EN 1426 50
9 | temperatura mi¢knienia po starzeniu, PN-EN 1427 48
min °C
10 | wzrost temperatury migknienia, max °C PN-EN 1427 9
Tablica 4b. Wymagania dla asfaltu drogowego PMB 25/55-60
Lp Parametr Metoda badania Wymaganie
1 | Penetracja w temperaturze 25°C, x PN-EN 1426 25/55-60
0,Imm
2 | Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 50-58
3 | Temperatura zaptonu wg Clevelenda, PN-EN 22592 240
min °C
4 | Rozpuszczalnos¢, min % (mm) PN-EN 12592 99
5 | Zawarto$¢ parafiny, max % (mm) PN-EN 12606-1 2,2
6 | Temperatura famliwoéci Fraassa, max °C PN-EN 12593 -5
Odporno$¢ na starzenie w temperaturze 163°C wg PN-EN 12607-1
7 | zmiana masy, max +, % PN-EN 12607-1 0,5
8 | pozostata penetracja, min % PN-EN 1426 53
9 | temperatura migknienia po starzeniu, PN-EN 1427 52
min °C
10 | wzrost temperatury mieknienia, max °C PN-EN 1427 8

2.5. Granulat asfaltowy

pod wzgledem sktadu i sktadowany pod zadaszeniem.

2.6 Srodek adhezyjny

W przypadku konieczno$ci zastosowania srodka adhezyjnego nalezy uzy¢ S$rodek, ktorego
przydatno$¢ zostala potwierdzona podczas wczesniejszych zastosowan. Jezeli nie jest mozliwe
udokumentowanie wczesniejszych, pozytywnych zastosowan, nalezy na ten §rodek przedstawic
Aprobate Techniczng (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1).

Strona 107 ze 209

Dopuszcza si¢ do stosowania w mm-a granulatu asfaltowego w ilosci nie wigkszej niz 20%
m/m w stosunku do mm-a. Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie moze by¢
wiekszy od wymiaru D mieszanki mineralnej wchodzacej w sklad mm-a. Zawarto$¢ materiatow
obcych w granulacie z grupy 1, oznaczonych zgodnie z PN-EN 12697-42 moze wynosi¢ nie wigcej
niz 5 %, a zawarto$¢ materialdéw z grupy 2 nie wigcej niz 0,1%.Granulat powinien by¢ jednorodny
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3.Sprzet
Sprzet uzywany do skropienia lepiszczem bitumicznym

Do skrapiania lepiszczem bitumicznym nalezy stosowaé przyczepne lub samojezdne
skrapiarki lepiszcza.

3.1.Sprzet do mieszania

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje si¢ w wytwdrni (otaczarce) mieszanek
mineralnoasfaltowych otaczanych na gorgco, o odpowiedniej wydajnosci zapewniajacej
otrzymanie mieszanki o wlasciwej 1 jednorodnej jakosci, zawierajacej doktadnie otoczone ziarna
kruszywa.

3.2. Sprz¢t do wbudowywania

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy uktada¢ uktadarka o wydajnosci skorelowanej z
wydajnosciag wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozwalajacym na ulozenie warstwy z
zatozong grubos$cig oraz szerokoscia, oraz z podgrzewang ptyta wibracyjna do wstepnego
zageszczania lub zespolem ukladarek pracujacych réwnolegle z przesunigciem roboczym
umozliwiajgcym utozenie stykajacych si¢ warstw asfaltowych na goraco.

3.3. Sprzet do zageszczania

Walce stalowe gladkie z wibracja, srednie i cigzkie. Walce ogumione ci¢zkie.

4. Transport
4.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami i przechowywac w zbiornikach z izolacjg termiczna,
umozliwiajacych ogrzewanie asfaltu do wiasciwej temperatury roboczej. Termometry nalezy zainstalowaé w
zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do mieszalnika.

4.2 Wypehiacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢c w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypehiacz nalezy sktadowaé¢ w silosach przystosowanych do
sktadowania materiatéw sypkich, wyposazonych w odpowiedni system dozowania wypetniacza do mieszalnika.

4.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ czystymi pojazdami samowyladowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.
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4.5. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystgpieniem do produkcji mieszanki,
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno asfaltowej oraz
dokumenty potwierdzajace wymagang jako$¢ stosowanych materiatow.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikow mieszanki,
— doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,

— okresleniu jej wtasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej betonu asfaltowego do warstwy podbudowy oraz minimalne zawartosci asfaltu podano
w tablicy 5.

UWAGA: podane minimalne zawarto$ci asfaltu dotycza AC o referencyjnej gestosci mieszanki
mineralnej rownej 2,65 Mg/m>. W przypadku uzyskania innej gestosci mieszanki mineralne;j
nalezy dla Bmin zastosowac wspotczynnik korygujacy o wg wzoru:

a=2,65/pa

pa gestos¢ objetosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr
sze$cienny (Mg/m3), okreslona zgodnie z normg EN 1097-6.

Tablica 5. Zalecane rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu
asfaltowego do warstwy podbudowy oraz kategoria zawarto$ci asfaltu.

Lp Wiasciwosc Przesiew [%(m/m)]
AC 16 P KR1 - KR2 AC 22 P KR3 - KR4
Wymiar sita #, od do od do
(mm)
1 31,5 - - 100 -
2 22,4 100 - 90 100
3 16 90 100 65 90
4 11,2 70 92 - -
5 8 50 85 42 68
6 2 25 50 15 45
7 0,125 5 13 4 12
8 4,0 10,0 4 8
0,063
9 Zawarto$¢ lepiszcza Bmina,2 Bminz 8

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla.
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Tablica 6a. Wymagania dla mieszanki mineralnoasfaltowej (na bazie asfaltu 50/70) dla KR1 i 2

oraz wykonanej warstwy

w warstwie, %

20, zatacznik C.5

I Wiasciwose Warunki zaggszczania Metoda i warun- AC1l6 P
p wg PN-EN 13108-20 ki badania
1  Zawarto$¢ wolnej Ubijanie 2x50 uderzen, PN-EN 12697-8 Vmin,0
przestrzeni temperatura zageszczania Vinaxs,0
140 + 5°C
2 Odpornos¢ na Ubijanie 2x35 uderzen, PN-EN 12697- ITSR7o
dziatanie wody temperatura zaggszczania 12, przechowywanie
140 + 5°C w 40°C z jednym
cyklem zamrazania,
badanie w
temperaturze 25°C
3 Wolne przestrze- Ubijanie 2x50 uderzen, PN-EN 12697-8 VFBuinso
nie wypehione temperatura zageszczania VFBiax74
lepiszczem 140 + 5°C
4  Zawarto$¢ wolnej Ubijanie 2x50 uderzen, PN-EN 12697-8
przestrzeni w mie- temperatura zaggszczania VMAmini4
szance mineralnej 140 + 5°C
§  Wskaznik zaggsz- -- PN-EN 13108- >98
czenia, % 20, zatgcznik C.4
6 Wolna przestrzen - PN-EN 13108- 4,0-10,0

UWAGA: gestos¢ mm-a nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie

Tablica 6b. Wymagania dla mieszanki mineralnoasfaltowej (na bazie asfaltu 35/50) dla KR 314

oraz wykonanej warstwy

L Whasciwos¢ Warunki zageszczania wg Metoda i warunki badania AC22 P
p PN-EN 13108-20
1 Zawartos¢ Ubijanie 2x75 uderzen, PN-EN 12697-8 Vmin,0
wolnej przestrzeni | temperatura zaggszczania Vimaxs,0
140 £5°C
2 Odpornos¢ na Ubijanie 2x35 uderzen, PN-EN 12697-12, przecho- ITSR7o
* | dziatanie wody temperatura zaggszczania wywanie w 40°C z jednym
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140 £5°C cyklem zamrazania, badanie w
temperaturze 25°C
3 Odpornos¢ na Watowanie Pog — Pioo PN-EN 12697-22, metoda B WTSar1,0
* deformacje trwale w powietrzu, temperatura 60°C, PRDarNR
10 000 cykli, grubo$¢ ptyty 100 | (podaé wynik)
mm
4 Wskaznik za- - PN-EN 13108-20, zatacznik >98
geszezenia, % C4
5 Wolna -- PN-EN 13108-20, zalacznik 4,0-10
przestrzen w CS5
war-
stwie, %

UWAGA: gestos¢ mm-a nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie
*Badania wymagane wylgcznie na etapie projektowania recepty

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywaé odpowiednie powinowactwo
fizykochemiczne, gwarantujace odpowiednia przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy
stosowaé $rodki poprawiajace adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo¢ powinny byé¢ dostosowane do konkretnej pary
kruszywo-lepiszcze. Ocen¢ przyczepno$ci nalezy okresli¢ na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN
12697-11, metoda A, Przyczepno$¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach badania.

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowaé¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
zapewniajacej prawidlowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenie 1 wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikow 1 gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane.
Tolerancje dozowania sktadnikdw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie wigcej
niz + 2% w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg £ 5 °C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza
uzyskata wlasciwa temperature. Maksymalna temperatura goragcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz
30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekraczac:

- 50/70 180°C.
- 35/50 190°C.

Temperatura produkcji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna miesci¢ si¢ w

granicach:
- 50/70 od 130°C do 180°C.
- 35/50 od 155°C do 195°C.

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi¢ deklaracj¢ zgodnosci.
Deklaracja powinna zawierac:

= nazwe i adres producenta oraz miejsce produkcji,
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= opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

= warunki, ktérym odpowiada wyréb tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowigzujacych norm,

= szczegblne warunki stosowania,

* numer dotgczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

= nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta. Wykonawca ma obowigzek
informowa¢ Nadzor o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodnosci) osiaganym przez WMA w danym tygodniu.

5.3. Przygotowanie podloza

Podtozem dla uktadanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego jest podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie lub stabilizowanego cementem. Powierzchnia podtoza
przed utozeniem powinno by¢: zaggszczona, sucha, oczyszczona.

5.4. Polaczenie miedzywarstwowe

Przed ulozeniem warstwy podbudowy, warstwy nizej lezace beda oczyszczone i skropione
emulsjg asfaltowg zgodnie z ST D.04.03.01

5.5.Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z mieszanki AC moze by¢ ukladana, gdy temperatura powietrza w ciaggu
ostatniej doby byta nie nizsza niz 0°C, a w czasie wykonywania robot nie nizsza niz +5°C.
5.6. Zaro6b probny

W przypadku posiadania przez Wykonawce udokumentowanych pozytywnych do§wiadczen z
ta samg mieszankg betonu asfaltowego (taki sam sktad mieszanki mineralno-asfaltowe;j)
wykonywanie odcinka prébnego nie jest wymagane.

Na zyczenie Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosSci
inspektora nadzoru (lub Inzyniera) kontrolnej produkcji w postaci zarobu probnego.
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcj¢. Nie dopuszcza
si¢ wykonywania zarobu probnego ,,na sucho”.

5.7.0dcinek probny

Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka probnego to co najmniej 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy uzyty sprzgt jest wlasciwy,

- okreslenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubo$ci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcoéw do uzyskania prawidlowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich samych materiatlow oraz sprzetu, jakie beda stosowane
do wykonania warstwy.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu i o dlugos$ci uzgodnionej z Inzynierem.

5.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego
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Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywac¢ mechanicznie, w sposéb ciggly, rozktadarka
spetniajagca wymagania punktu 3. Rozkladarka powinna poruszaé si¢ ze stalg predkosciag i bez
zbednych zatrzyman (np. w oczekiwaniu na kolejny samochod z goragcg mieszankg).

Warstwy nalezy uktada¢ w miar¢ mozliwosci catg szerokoscig. Dopuszcza si¢ wbudowywanie
warstwy pasami o mniejszej szerokosci niz szeroko$¢ jezdni, lecz przy uzyciu dwoch uktadarek
przy niewielkich odlegtosciach pomiedzy nimi (metoda ,,goragce na gorace"). W przypadku
wbudowywania warstwy niepelng szerokoscig jezdni, powinno to zosta¢ uzgodnione z
Inzynierem.

Nie obramowany brzeg warstwy powinien by¢ wyprofilowany lub obcigty i pokryty asfaltem (przy
jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozong wyzej, a w strefie zmiany
przechytki — obie krawedzie).

Zageszczanie rozlozonej mieszanki nalezy wykonywaé walcami wibracyjnymi oraz
ogumionymi.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalne;j
podanej w punkcie 5.2. Zageszczanie mieszanki powinno by¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca
zweryfikowanym na odcinku prébnym. Zaggszczanie nie powinno powodowaé wyciskania
zaprawy na powierzchnig.

5.9. Krawedzie

W wypadku warstw z mieszanki walowanej bez urzadzen ograniczajacych ja (np.
kraweznikow) krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za
pomocg odpowiednich Srodkow technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym
elementéw wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisng¢ rownomiernie na
calej dlugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy
uszczelni¢ krawedz polozona wyzej, a w strefie zmiany przechylki — obie krawedzie. W tym
celu boczna powierzchni¢ krawedzi nalezy pokry¢ goracym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m?.
Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly
zabrudzeniu. Nizej polozona krawedZ (z wyjatkiem strefy zmiany przechylki) powinna
pozostaé nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne
warstwy ukladane sa bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie
przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz polozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca
powierzchnie¢ odsadzki danej warstwy nalezy uszczelni¢ na szerokos$ci co najmniej 10 cm.

W wypadku nakladania warstwy na nawierzchni¢ przeznaczong do ruchu nalezy
odpowiednio uksztaltowaé krawedz nakladanej warstwy, laczacej ja z nizsza warstwa, aby
zhagodzi¢ wjazd z nizszej warstwy na wyzszg.

W tym celu nalezy:
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- usungc (sfrezowad) klin nizszej warstwy; na glebokos¢ od 0 do grubosci naktadane;

warstwy oraz na dtugos$ci roéwnej co najmniej 125 krotno$ci grubosci nakladane;j
warstwy,

- przygotowac podtoze i polaczenia,

- ulozy¢ naktadang warstwe o stalej grubosci.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt
6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki
wszystkich badan materiatéw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;j
celem poréwnania z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej 1 zatwierdzenia zrodet
poboru materialow. Mozna postugiwac si¢ wynikami przedstawionymi przez dostawce
materialow.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1 Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 7. Zakres oraz czgstotliwo$¢ badan 1 pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Lp. | Wyszczegodlnienie badan | Czestos$¢ badan
KONTROLNE BADANIA MATERIALOW
1. Uziarnienie kruszywa, 1 raz na 2000t i w przypadku watpliwosci
Uziarnienie wypelniacza Wedlug wskazan planu jakos$ci producenta
3. Wiasciwosci asfaltu 1 x na kazde 300 ton dostawy
Penetracja w 25°C lub temperatura migknienia
wg. PiK
4 Badania wiasciwo$ci kruszyw zgodnie z tabl.1; | Zatwierdzenie zrddla przed pierwszym uzyciem i co
2;3 najmniej 1 raz w roku.
5 Badania granulatu asfaltowego ocena organo- |1 raz na 1000T. Do zatwierdzenia materialu jak w

leptyczna, wzrokowa ocena ksztattu ziaren, typu | p.2.5
petrograficznego skaty.

KONTROLNE BADANIA MIESZANKI

6 Temperatura sktadnikow Dozér ciagly
Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku mieszanki.
8 Zawartos¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej niz minimalna czg¢sto$¢ badan wynikajaca

z PPZ wg normy PN-EN 13108-21 tablica A.3, kate-
goria Y, badanie na probkach pobranych na WMA.

9 Wolna przestrzen w probkach Marshalla oraz | Nie rzadziej niz 1x 3000t
VMA i VMB (jesli wymagane)

KONTROLNE BADANIA WARSTWY

10 Grubos¢ i wskaznik zageszczenia warstwy, wol- | 2 probki na 1 km jezdni
na przestrzen w warstwie:
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6.2.2.Dopuszczalne odchytki

6.2.3.Uwaqi 0gdlne

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano wartosci graniczne i
tolerancje, w ktorych uwzgledniono: rozrzut wystgpujacy przy pobieraniu probek, doktadno$¢ metod badan oraz
odstgpstwa uwarunkowane metoda pracy, chyba ze w konkretnym wypadku podano inacze;j.

Do oceny jako$ci mieszanki mineralno-asfaltowej moga postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach
zaktadowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wilasciwosci materiatow sktadowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;j
powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach dopuszczalnych odchytek.

Wiasciwosci te nalezy oceniac na podstawie badan pobranych probek materiatow sktadowych jak i mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim
przypadku Wykonawca zaproponuje procedur¢ pobierania probek i przygotowania ich do badan oraz uzgodni ja z
Inzynierem.

6.2.4 Zawartos¢ lepiszcza i uziarnienie

Tablica 8a. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej
wynikow zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego [% m/m] dla
AC22

Lp. Sktadniki mieszanki Liczba wynikow
mineralnoasfaltowej 1 2 3do4 5do8 9do 19 >20

1 | Ziarna przechodzace przez sito 22,4 O+5 | -7,6+5,0 | -6,8+5,0 -6,1+5,0 -5,5+5,0 +5,0

2 | Ziarna przechodzace przez sito o ocz- | 9,0 +7,2 +6,4 +5,8 +5,2 +4.0
kach # (mm) 16

3 | Ziarna przechodzace przez sito o ocz- | %7,0 16,1 +5,0 +4,1 £33 +3,0
kach # (mm) 2,0

4 | Ziarna przechodzace przez sito o ocz- | £5,0 +4.4 +3,9 +3.4 +2,7 +2,0
kach # (mm) 0,125

5 | Ziarna przechodzace przez sito o +3,0 +2.8 +2,6 +2.4 +2.2 +2,0
oczkach # (mm) 0,063

6 | Asfalt +0,60 | =+0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30

*) dopuszcza si¢ maksymalnie jeden wynik, sposrod wynikow badan wzigtych do obliczenia $redniej arytmetyczne;j,
ktorego odchytka jest wigksza od dopuszczalnej odchytki dotyczacej Sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczalnej odchytki jak do pojedynczego wyniku badania.

Do oceny sktadu nie wolno dzieli¢ ciggu drogi na odcinki. Oceny dokonuje si¢ w zaleznosci od
liczby probek wg tablicy 8a.

Tablica 8b. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej
wynikoéw zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego [% m/m] dla
AC16

Lp. Sktadniki mieszanki Liczba wynikow
mineralnoasfaltowej 1 2 3do4 5do8 9do 19 >20
1 Ziarna przechodzace przez sito 16 9+5 | -7,6+5,0 | -6,8+5,0 -6,1+5,0 -5,5+5,0 +5,0
2 Ziarna przechodzace przez sito o ocz- | £9,0 +7,2 +6,4 +5,8 +52 +4,0
kach # (mm) 11,2
3 Ziarna przechodzace przez sito o ocz- | 7,0 +6,1 +5,0 +4,1 133 +3,0
kach # (mm) 2,0

Strona 115 ze 209




ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW.

4 | Ziarna przechodzace przez sito o ocz- | =£5,0 +4.4 +3,9 +3.4 +2,7 +2,0
kach # (mm) 0,125

5 | Ziarna przechodzace przez sito o ocz- | £3,0 +2.8 +2,6 +2.4 +2.2 +2,0
kach # (mm) 0,063

6 | Asfalt +0,60 | +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30

*) dopuszcza si¢ maksymalnie jeden wynik, sposrod wynikow badan wzigtych do obliczenia $redniej arytmetycznej,
ktérego odchyltka jest wigksza od dopuszczalnej odchylki dotyczacej $redniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczalnej odchytki jak do pojedynczego wyniku badania.

Do oceny sktadu nie wolno dzieli¢ ciggu drogi na odcinki. Oceny dokonuje si¢ w zalezno$ci od
liczby probek wg tablicy 8b.

6.2.5. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mm-a oraz VMA i VFB (jesli wymagane)

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla nalezy okresla¢ metoda opisang w
normie PN-EN 12697-8. Gesto$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana wedlug
metody opisanej w normie PN-EN 12697-5 metoda A w wodzie. Gesto$¢ objetosciowa probek
Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania nalezy okresla¢c PN-EN

12697-6. Zawartos¢ wolnych przestrzeni powinna miesci¢ si¢ w granicach podanych w tablicach
6a, 6b.

6.2.6. Badanie wlasciwosci kruszywa i asfaltu

Z czestoscig podang w tablicy 7, nalezy okresli¢ wtasciwosci kruszyw i asfaltu, zgodnie z pkt.2.

6.2.7. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

Temperaturg sktadnikow mieszanki nalezy kontrolowac z czgstotliwos$cia podang w tablicy 7.
Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometrow zamontowanych w otaczarce.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym w punkcie 5.2.

6.2.8. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w
czasie roztadunku. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

6.2.9. Pomiar grubos$ci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czgstosScig podang w tablicy 7 na podstawie
wycietych probek metodg wg 12697-36. Grubos¢ wykonanej warstwy okreslana na pojedynczej
prébee nie moze odbiegac od projektu o wiecej niz £10%.

6.2.10. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na probkach wycietych z zageszczonej
warstwy poprzez porownanie gestosci objetosciowej wycigtych probek z gestoscia objgtosciowa
probek Marshalla formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. W

przypadku wykonania wigcej niz jednego badania gestosci objetosciowej na probkach Marshalla
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w ciggu jednego dnia do obliczen zaggszczenia nalezy przyja¢ $rednig arytmetyczng z wszystkich

oznaczen. Okreslanie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé metoda C wedtug normy PNEN
12697-6. Wskaznik zaggszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98%.

6.2.11. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okre§la¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy
przyjac¢ gesto§¢ mm-a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym
odcinku.

6.3.Badania cech geometrycznych warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
6.3.1.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw podano w tablicy 9.

Tablica 9 Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow warstwy podbudowy

Lp. | Badanie Czestos¢ badan 1 pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu pomiar planogra-
fem; dla innych elementow pomiar tatg i klinem
3 Rownos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m
Spadki poprzeczne Nie rzadziej niz co 20 m*
5 Rzedne wysokosciowe co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej 1 krawe-
dziach
6 Uksztattowanie  osi  w co 100 m
planie
7 Ztacza podluzne 1 po- kazde ztacze (ocena wizualna)
przeczne
8  |Wyglad warstwy ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wyko-
na¢ w gtéwnych punktach tukéw poziomych

6.3.2.Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ wykonanej warstwy nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 0/+5
cm.

Wymaga si¢ aby co najmniej 95% wykonanych pomiar6w nie przekraczato przedziatu
dopuszczalnych odchylen.
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6.3.3 RoOwnos¢ warstwy

Ro6ownos¢ podluzna warstwy do oceny rownosci podtuznej nalezy zastosowac¢ metode
pomiaru przy uzyciu planografu, wg metody okreslonej w BN 68/8931-04

Parametry powinny by¢ zgodne z wymaganiami w tablicy 10.
Tablica 10 Dopuszczalne nieréwnos$ci warstw asfaltowych, mm

Klasa drogi Warstwa podbudowy
GP 9
GiZ 12
L 1 D oraz place i parkingi 15

Ro6wnosé poprzeczna warstwydo oceny rownosci poprzecznej nalezy wykorzystac tatg 4m i klin
Wymagana rownos¢ jest okreslona przez wartosci odchylen rownosci, wyrazone w mm, ktére nie
moga przekroczy¢ wartosci jak przy réwnosci podtuzne;.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, z dopuszczalng tolerancja + 0,5 %.

6.3.5.Rzgdne wysokosciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikéw pomiaru z
dokumentacja projektowa.

Rzedne wysokosciowe warstwy podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z dopuszczong tolerancja -1 cm,+ 0 cm. Wymaga si¢, aby co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedzialu dopuszczalnych odchylen.

6.3.6 Usytuowanie osi w planie

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiardw geodezyjnych usytuowania poszczeg6lnych
punktow osii porownaniu wynikéw pomiaru z dokumentacja projektowa. O$ warstwy w planie
powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa z tolerancja = 5 cm.

6.3.7.ZYacza podtuzne i poprzeczne
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlacza podiluznego i poprzecznego polega na

ogledzinach. Ztacza powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.8.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy poprzez ogledziny calej powierzchni wykonanego odcinka powinien by¢
jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam 1 wykruszen.
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7. Obmiar robot

Obmiar robot nastgpi na podstawie dziennika pomiardéw 1 szkicow przekazanych Niezaleznemu
Inzynierowi.

8.0dbior robot

Mieszanke 1 utozong z niej warstwe uznaje si¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji, jezeli:

. Wyniki oceny makroskopowej sa pozytywne

= Co najmniej 95% wynikow badan i pomiaréw z uwzglgdnieniem dopuszczalnych
odchylen, spelnia wymagania Specyfikacji Technicznej

. Nie wiecej niz 5% wynikoéw badan 1 pomiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchylen zwigkszonych o 30%, spelnia wymagania Specyfikacji Techniczne;.

Dopuszcza si¢ statystyczng ocen¢ parametrow mm-a oraz wykonanej warstwy.
9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest ryczatt. Cena ryczattowa obejmuje bez ograniczen wszystkie czynno$ci
niezbedne do wykonania poszczeg6dlnych elementow przedmiotu zamowienia i opisane w punkcie
5 ST.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco. Czg$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza
rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco. Cz¢s¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco. Czgs¢ 11: Okres$lanie powigzania
pomiegdzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco. Cz¢s¢ 12: Okreslanie wrazliwos$ci probek
asfaltowych na wode

PN-EN 12697-13  Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych
na goragco. Cz¢$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14  Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych
na gorgco. Czes¢ 14: Zawarto$¢ wody

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco. Czegs$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego
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PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

PN-EN 1097-2

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco. Czg¢s¢ 22: Okleinowanie

badania mieszanek
Okreslanie posredniej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody
mineralnoasfaltowych na goraco. Czg$¢ 23:
wytrzymato$ci na rozcigganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco. Czg¢$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco. Czeg$¢ 28: Przygotowanie probek do
oznaczania zawartos$ci lepiszcza, zawarto$ci wody 1 uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek
mineralnoasfaltowych stosowanych na gorgco. Czg$¢ 29: Oznaczenie
wymiarow probki z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanki mineralno-asfaltowe.
mineralnoasfaltowych na goraco.

Metody badan mieszanek
Cze$¢ 30: Przygotowanie probek
zageszczonych przez ubijanie

badania mieszanek
Przygotowanie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody
mineralnoasfaltowych na goraco. Czes¢ 33:
zageszcezanych urzadzeniem watujacym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco. Cz¢$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek

mineralnoasfaltowych na gorgco. Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci

nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco. Czg¢s¢ 5: Oznaczanie ggstosci

badan
Oznaczanie

mieszanek
gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody
mineralnoasfaltowych na goragco. Czgé¢ 6:
objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze¢$¢ 1:Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 21: Zakladowa
Kontrola Produkcji

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie
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PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1367-6

PN-EN 932-1

PN-EN 932-2

PN-EN 932-3

PN-EN 932-6

PN-EN 933-1

PN-EN 933-10

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowe;j 1 jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czg$¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn 1 nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypelniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8:
Oznaczanie polerowalnos$ci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych. Czg¢s¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych. Cze$¢ 3: Badanie bazaltowe] zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Cze$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny

Badania wtasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Czgs¢ 6: Mrozoodpornos¢ w obecnosci soli

Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw. Metody pobierania probek

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania
probek laboratoryjnych

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 6: Definicje
powtarzalno$ci i odtwarzalnos$ci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czg$¢ 10: Ocena zawarto$ci
drobnych czastek. Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
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PN-EN 933-2

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 12591

PN-EN 13043

PN-EN 1427

PN-EN 1426

BN-8931-04

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Nominalne wymiary otwordw sit badawczych

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn
za pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztaltu

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartos$ci ziarn o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Ocena zawartos$ci
drobnych czastek. Badanie btekitem metylenowym

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych 1 powierzchniowych
utrwalen na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda ,,Pierscien i
Kula”

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg.

10.1. Inne dokumenty

e WT-1 Wymagania Techniczne 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych.

e WT-2 Wymagania Techniczne 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

Strona 122 ze 209



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW.

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.00. NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE

D.05.03.05/b NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH
WYTWARZANYCH | WBUDOWYWANYCH NA GORACO WARSTWA WIAZACA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, w zwigzku z
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W
OZAROWIE MAZOW.

1.2. Zakres Robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego i obejmuja:

warstwy wigzace grubosci 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W z

zastosowaniem asfaltu PMB 25/55-60 dla drog o kategorii ruchu KR-3

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) mieszanka kruszywa 1 wypeliacza mineralnego o
okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) mieszanka mineralna z odpowiednig iloscia
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spelniajaca
okreslone wymagania.

1.3.3. Beton asfaltowy (AC) mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zaggszczona.

1.3.4. Srodek adhezyjny substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materialdow mineralnych oraz zwigksza odpornos$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa
na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.3.5. Podloze pod warstwe asfaltowa powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.3.6. Emulsja asfaltowa kationowa asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
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1.3.7. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wlasciwosci sg zgodne z recepta laboratoryjna.

1.3.8. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i

uzyskiwanych parametrow technicznych robot.

1.3.9. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach

obliczeniowych (100 lub 115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

1.3.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami

1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.4. Og6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Materiaty do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

) Kategoria ruchu
Materiat
KR1-KR2 KR3+KR4
Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze D,[mm] 16 16
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm] 40 40
Lepiszcze asfaltowe PMB 50/70 25/55-60
Kruszywa mineralne

Tablica 1; 2; 3 niniejszych ST

2.2. Kruszywo

Tablica 1. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego

Punkt Wymagania w zaleznosci od
WT-1 kat ii ruch
Kruszvwa Wiasciwosci kruszywa alegotnifuenn
Sy KR1-KR2 KR3-KR4

2008

413 U.z'larme?l'ne wedhug PN-EN 933-1; kategoria nie Ge85/20 Ge85/20
nizsza niz:

414 Tglerancja uziarnie?flia, odchylenia nie wicksze Gootrs Goonis
niz wedlug kategorii:

4.1.6. Zawartos¢ pylu wedtlug PN-EN 933-1; kategoria f2
nie wyzsza niz
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418. Ksztlalt llirl\llls;%w;;vzc'ﬂl?g PN—'EN. 933—? lub Fls Fhs
wedtug PN- -4; kategoria nie wyzsza niz: Jub Shs 1ub Shs

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
wedlug

PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

4.1.9.

CDeklarowana C5 0/10

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug
normy PN-EN 1097-2, rozdzial 5; badana na LAj3s LA
kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria co naj-
mniej:

42.2.

4.3.1. Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez producenta
LUB9

4.3.3. Gesto$¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana
na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,
kategoria nie wyzsza niz:

4472, F

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN
1367-3, wymagana kategoria:

445. SBrLa

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrogra-
ficzny wedtug PN-EN 932-3:

4.5.2. deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN
1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

4.5.3.

mLPCO>1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-1
p-19.1:

4.6.1. wymagana odporno$é

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wedlug PN-EN
1744-1

p.19.2

4.6.2. wymagana odporno$é

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie
Wyzsza niz:

4.6.3.

Tablica 2. Wymagane wilasciwosci kruszywa drobnego i/lub o cigglym uziarnieniu (D<8mm)

Punkt Wymagania w zaleznosci od
WT-1 kat ii ruch
Kruszywa Wiasciwosci kruszywa gegdu e
KRI1-KR2 KR3+KR4

2008

413 UZlarm.eme wedlug PN-EN 933-1, wymagana Gr85 Tub GA90
kategoria:

415 Tolerancja u21a.r.mema; odchylenie nie wigksze niz G1cNR G120
wedtug kategorii:

416 Zawartos¢ pylu wedtug PN-EN 933-1; kategoria f

.1.6. 16

nie wyzsza niz:

417 Jakf)sc pyhlu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie MBe10
WyZzsza niz:

4110, Kanc1.astosc kruszywa drobnegg lub kmsz.yW§ O/.l o Eopottoonans
wydzielonego z kruszywa o ciaglym uziarnieniu
wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza
niz:

431 Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez producenta
lub 9

453 Grube zameczyszczem.a l.ekkle, wed.fug PN-EN mipc0.1
1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:
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2.3. Wypehniacz

Tablica 3. Wymagane wtasciwosci wypehiacza

Punkt Wymagania w zaleznosci od
WT-1 . . kategorii ruchu
Kruszywa Wiasciwosci wypehiacza
KR1+-KR4
2008
5.2.1. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablica 24 WT1 Kruszywa 2008
500 Jakf)sc pyhlu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie MBe10
WyZzsza niz:
531 Zawafr.tosc wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyz- 1 %(m/m)
sza niz:
532 Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
541 Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym Vi
4.1. . 5
wypehiaczu wedlug PN-EN 1097-4, wymagana
kategoria:
540, Przyrost temperatury mle;kr'nema wedlug PN-EN Aren8/25
13179-1, wymagana kategoria:
551, Rozpuszc?aln.osc w wod.z-le wedlug PN-EN 1744- Wsio
1, kategoria nie wyzsza niz:
553 % Zawarto§¢ CaCOs w wypetniaczu wapiennym CCro
wedlug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz:
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypehiaczu
5.54. . . Ka Deklarowana
mieszanym, wymagana kategoria:
562 »Liczba asfaltowa wedtug PN-EN 13179-2, wy- BNoearowans
magana kategoria:

*) Mozna stosowac pyly z odpylania pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypetniacza.
Proporcja pytow i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zawartosci
CaCOs3 w mieszance pylow i wypetniacza wapiennego byta nie nizsza niz CCr

2.4. Asfalt

Tablica 4a. Wymagania dla asfaltu drogowego 50/70

Lp Parametr Metoda badania Wymaganie
1 | Penetracja w temperaturze 25°C, x 0,1mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 46 - 54
3 | Temperatura zaptonu wg Clevelenda, min °C PN-EN 22592 230
4 | Rozpuszczalnos¢, min % (mm) PN-EN 12592 99
5 | Zawarto$¢ parafiny, max % (mm) PN-EN 12606-1 2,2
6 | Temperatura tamliwosci Fraassa, max °C PN-EN 12593 -8

Odporno$é na starzenie w temperaturze 163°C wg PN-EN 12607-1
7 | zmiana masy, max = % PN-EN 12607-1 0,5
8 | pozostala penetracja, min % PN-EN 1426 50
temperatura micknienia po starzeniu, min °C PN-EN 1427 48
10 | wzrost temperatury migknienia, max °C PN-EN 1427 9
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Tablica 4b. Wymagania dla asfaltu drogowego PMB 25/55-60

Lp Parametr Metoda badania Wymaganie
1 | Penetracja w temperaturze 25°C, x 0,1mm PN-EN 1426 25-60
2 | Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 50-58
3 | Temperatura zaptonu wg Clevelenda, min °C PN-EN 22592 240
4 | Rozpuszczalno$¢, min % (mm) PN-EN 12592 99
5 | Zawarto$¢ parafiny, max % (mm) PN-EN 12606-1 2,2
6 | Temperatura tamliwosci Fraassa, max °C PN-EN 12593 -5

Odporno$é na starzenie w temperaturze 163°C wg PN-EN 12607-1
7 | zmiana masy, max = % PN-EN 12607-1 0,5
8 | pozostala penetracja, min % PN-EN 1426 53
temperatura micknienia po starzeniu, min °C PN-EN 1427 52
10 | wzrost temperatury micknienia, max °C PN-EN 1427 8

2.5 Granulat asfaltowy

Dopuszcza si¢ do stosowania w mm-a granulatu asfaltowego w ilo$ci nie wigkszej niz 20%
m/m w stosunku do mm-a. Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie moze by¢
wigkszy od wymiaru D mieszanki mineralnej wchodzacej w sktad mm-a. Zawarto§¢ materialow
obcych w granulacie z grupy 1, oznaczonych zgodnie z PN-EN 12697-42 moze wynosi¢ nie wigcej
niz 5 %, a zawarto$¢ materialow z grupy 2 nie wigcej niz 0,1%.Granulat powinien by¢ jednorodny
pod wzgledem sktadu i1 sktadowany pod zadaszeniem.

2.6 Srodek adhezyjny
W przypadku konieczno$ci zastosowania $rodka adhezyjnego nalezy uzy¢ S$rodek, ktorego
przydatno$¢ zostata potwierdzona podczas wczesniejszych zastosowan. Jezeli nie jest mozliwe

udokumentowanie wczesniejszych, pozytywnych zastosowan, nalezy na ten srodek przedstawic
Aprobate Techniczng (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1).

3. Sprzet
3.1. Sprz¢t uzywany do skropienia lepiszczem bitumicznym

Do skrapiania lepiszczem bitumicznym nalezy stosowaé przyczepne lub samojezdne
skrapiarki lepiszcza.

3.2. Sprzet do mieszania

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje si¢ w wytworni (otaczarce) mieszanek
mineralnoasfaltowych otaczanych na gorgco, o odpowiedniej wydajnosci zapewniajacej
otrzymanie mieszanki o wlasciwej 1 jednorodnej jakosci, zawierajacej doktadnie otoczone ziarna
kruszywa.
3.3. Sprzet do wbudowywania

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy uktada¢ uktadarka o wydajnosci skorelowanej
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z wydajno$cig wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozwalajagcym na utozenie warstwy z

zatozong grubo$cig oraz szerokoscig ,oraz z podgrzewana plyta wibracyjna do wstepnego
zageszczania lub zespotem ukladarek pracujacych rownolegle z przesunigciem roboczym
umozliwiajacym utozenie stykajacych si¢ warstw asfaltowych na goraco.

3.4. Sprzet do zageszczania

Walce stalowe gtadkie z wibracja, $rednie i cigzkie. Walce ogumione cigzkie.

4. Transport

4.2. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami i przechowywaé w zbiornikach z izolacja
termiczng, umozliwiajacych ogrzewanie asfaltu do wtasciwej temperatury roboczej. Termometry nalezy zainstalowac
w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do mieszalnika.

4.2 Wypehiacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypelniacz nalezy skltadowaé w silosach przystosowanych do
sktadowania materiatow sypkich, wyposazonych w odpowiedni system dozowania wypetniacza do mieszalnika.

4.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszanke mineralno-asfaltowg  nalezy = przewozi¢ czystymi pojazdami
samowyladowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Srodek adhezyjny nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej
Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystapieniem do produkcji mieszanki,

dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno asfaltowej oraz
dokumenty potwierdzajace wymagang jako$¢ stosowanych materiatow.
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Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikdéw mieszanki,
— doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,

— okresleniu jej wtasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki

mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wigzacej oraz minimalne zawarto$ci asfaltu podano w
tablicy 5.

UWAGA: podane minimalne zawartosci asfaltu dotycza AC o referencyjnej gestosci mieszanki
mineralnej rownej 2,65 Mg/m®. W przypadku uzyskania innej gesto$ci mieszanki mineralne;
nalezy dla Bmin zastosowac wspotczynnik korygujacy a wg wzoru:

a=2,65/pa

pa gestos¢ objetosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr
sze$cienny (Mg/m3), okreslona zgodnie z normg EN 1097-6.

Tablica 5. Zalecane rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu
asfaltowego do warstwy wigzacej oraz kategoria zawartosci asfaltu.

Lp Wtasciwosé Przesiew [%(m/m)]
AC 11 W KR1 -KR2 AC16 W KR3 + KR4
Wymiar sita #, (mm) od do Od do
1 31,5 - - - -
2 22,4 - - 100 -
3 16 100 - 90 100
4 11,2 90 100 70 90
5 8 60 85 55 85
6 2 35 55 25 50
7 0,125 6 24 4 12
8 3 8 4 10
0,063
9 Zawarto$¢ lepiszcza Binina,6 Bimina 4

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla.

Tablica 6a. Wymagania dla mieszanki mineralnoasfaltowej (na bazie asfaltu 50/70) dla KR1
oraz wykonanej warstwy

L Wiasciwosé Warunki zageszczania wg Metoda i warunki badania ACI11W
p PN-EN 13108-20
1  Zawarto$¢ wolnej Ubijanie 2x50 uderzen, PN-EN 12697-8 Vmin3,0
przestrzeni temperatura zaggszczania Vinax6,0
140 + 5°C
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2 Odpornos¢ na Ubijanie 2x35 uderzen, PN-EN 12697-12, prze- ITSRg
dziatanie wody temperatura zagegszczania chowywanie w 40°C z jednym
140 + 5°C cyklem zamrazania, badanie w
temperaturze 25°C
3 Wolne Ubijanie 2x50 uderzen, PN-EN 12697-8 VFBuines
przestrzenie temperatura zaggszczania VFBmaxso
wypehione le- 140 + 5°C
piszczem
4  Zawarto$¢ wolnej Ubijanie 2x50 uderzen, PN-EN 12697-8
przestrzeni w mie- temperatura zagegszczania VMAnini4
szance mineralnej 140 + 5°C
§  Wskaznik zaggsz- -- PN-EN 13108-20, zatacznik >98
czenia, % C4
6 Wolna przestrzen -- PN-EN 13108-20, zatacznik 3,0-6,0
w warstwie, % C5

UWAGA: gestos¢ mm-a nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie

Tablica 6b. Wymagania dla mieszanki mineralnoasfaltowe;j (na bazie asfaltu 35/50) dla KR 3 i
4 oraz wykonanej warstwy

L Whasciwos¢ Warunki zageszczania wg Metoda i warunki badania AC16 W
p PN-EN 13108-20
1 Zawartos¢ Ubijanie 2x75 uderzen, PN-EN 12697-8 Vmind 0
wolnej przestrzeni temperatura Vimax7.0
zageszczanial40 + 5°C
2 Odpornos¢ na Ubijanie 2x35 uderzen, PN-EN 12697-12, ITSRg
* dziatanie wody temperatura zaggszczania przechowywanie w 40°C z
140 + 5°C jednym cyklem zamrazania,
badanie w
temperaturze 25°C
3 OdeI‘I’lOéé na Watowanie Pog — Pigo PN-EN 12697-22, metoda B WTSAIRO!:;
* | deformacje trwate w powietrzu, temperatura 60°C, PRDARNR
10 000 cykli, grubos¢ ptyty 100 | (poda¢ wynik)
mm
6 Wskaznik za- -- PN-EN 13108-20, zatgcznik >08
geszezenia, % C4
7 Wolna - PN-EN 13108-20, zalacznik 4,0-70
przestrzen w C5
war-
stwie, %

UWAGA: gestos¢ mm-a nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie
*Badania wymagane wylgcznie na etapie projektowania recepty

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywaé odpowiednie powinowactwo
fizykochemiczne, gwarantujace odpowiednig przyczepno$¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy
stosowaé $rodki poprawiajace adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilos¢ powinny byé dostosowane do konkretnej pary
kruszywo-lepiszcze. Oceng przyczepnosci nalezy okresli¢ na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN
12697-11, metoda A, Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach badania.

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowa¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
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zapewniajacej prawidtowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz

zachowanie temperatury sktadnikéw 1 gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i1 zautomatyzowane.
Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie wigcej
niz + 2% w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem
termostatowania, zapewniajagcym utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 5 °C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypehiacza
uzyskata wlasciwa temperatur¢. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz
30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekraczac:

- 50/70 180°C.
PMB 25/55-60 180°C.

Temperatura produkcji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna miescic¢ si¢ w

granicach:
*50/70 od 130°C do 180°C.
*  PMB 25/55-60 od 130°C do 180°C

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi¢ deklaracj¢ zgodnosci.
Deklaracja powinna zawierac:

* nazwg¢ i adres producenta oraz miejsce produkcji,
= opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)
= warunki, ktorym odpowiada wyrob tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowigzujacych norm,

= szczegblne warunki stosowania,
* numer dotgczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

» nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.

Wykonawca ma obowigzek informowac Nadzoér o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodnosci) osigganym
przez WMA w danym tygodniu.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtozem dla ukltadane; warstwy wigzacej z betonu asfaltowego jest podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub podbudowa z betonu asfaltowego
.Powierzchnia podtoza przed utozeniem powinno by¢: zageszczona, sucha, oczyszczona .

5.4. Potaczenie miedzywarstwowe

Przed ulozeniem warstwy wiazacej nizej lezace beda oczyszczone i skropione emulsja
asfaltowg zgodnie z ST D.04.03.01

5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z mieszanki AC moze by¢ uktadana, gdy temperatura powietrza w
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ciggu ostatniej doby byla nie nizsza niz 0°C, a w czasie wykonywania robét nie nizsza niz +5°C .

5.6. Zarob probny

W  przypadku posiadania przez Wykonawce udokumentowanych pozytywnych
dos$wiadczen z ta samg mieszanka betonu asfaltowego (taki sam skiad mieszanki mineralno-
asfaltowej) wykonywanie odcinka probnego nie jest wymagane.

Na zyczenie Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnos$ci
inspektora nadzoru (lub Inzyniera) kontrolnej produkeji w postaci zarobu probnego.

Sprawdzenie zawartos$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania zarobu probnego ,,na sucho”.

5.7. Odcinek probny

Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka probnego to co najmniej 3 dni przed
rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

- okreslenia grubos$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubo$ci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcoéw do uzyskania prawidlowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich samych materialdéw oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonania warstwy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu 1 o dlugosci uzgodnionej
z Inzynierem.

5.8. Wbudowywanie i zaggszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywaé mechanicznie, w sposob ciagly, rozkladarka spehniajaca
wymagania punktu 3. Rozktadarka powinna porusza¢ si¢ ze stalg predkoscig i bez zbednych zatrzyman (np. w
oczekiwaniu na kolejny samochdd z goraca mieszanka).

Warstwy nalezy uktada¢ w miar¢ mozliwosci cala szerokoscia. Dopuszcza si¢ wbudowywanie warstwy pasami o
mniejszej szerokosci niz szeroko$¢ jezdni, lecz przy uzyciu dwoch uktadarek przy niewielkich odleglosciach
pomigdzy nimi (metoda ,,gorace na goragce"). W przypadku wbudowywania warstwy niepelna szerokoscia jezdni,
powinno to zosta¢ uzgodnione z Inzynierem. Nie obramowany brzeg warstwy powinien by¢ wyprofilowany lub
obciety 1 pokryty asfaltem (przy jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozong wyzej, a w
strefie zmiany przechytki — obie krawedzie). Zageszczanie rozlozonej mieszanki nalezy wykonywa¢ walcami
wibracyjnymi oraz ogumionymi, spetniajagcymi wymagania podane w ST.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w punkcie
5.2. Zaggszczanie mieszanki powinno by¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca zweryfikowanym na odcinku
probnym. Zaggszczanie nie powinno powodowac wyciskania zaprawy na powierzchnig.

5.9 Krawedzie

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych jg (np. kraweznikdw)
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krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1, a za pomoca odpowiednich $rodkéw

technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w linii
prostej i docisng¢ réwnomiernie na calej dlugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz
polozong wyzej, a w strefie zmiany przechyltki — obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchni¢ krawedzi nalezy
pokry¢ goragcym lepiszczem w iloéci 4,0 kg/m?. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby
krawedzie nie ulegly zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyltki) powinna pozostaé
nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednocze$nie, jezeli kolejne warstwy ukiadane sa
bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca powierzchni¢ odsadzki danej
warstwy nalezy uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.

W wypadku nakladania warstwy na nawierzchni¢ przeznaczong do ruchu nalezy odpowiednio uksztaltowac
krawedz naktadanej warstwy, taczacej ja z nizsza warstwa, aby ztagodzi¢ wjazd z nizszej warstwy na wyzsza.

W tym celu nalezy:
- usung¢ (sfrezowad) klin nizszej warstwy; na glteboko$¢ od 0 do grubosci naktadanej warstwy oraz na
dlugosci rownej co najmniej 125 krotnosci grubos$ci naktadanej warstwy,

- przygotowac podtoze i polaczenia,
- ulozy¢ naktadang warstwe o statej grubosci.

6. Kontrola jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki wszystkich badan materiatow
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej celem poréwnania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej i zatwierdzenia zrodel poboru materiatow.

Mozna postugiwacé si¢ wynikami przedstawionymi przez dostawce materiatow.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Czgstos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Tablica 7. Zakres oraz czgstotliwo$¢ badan 1 pomiard6w w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

KONTROLNE BADANIA MATERIALOW
1. | Uziarnienie kruszywa, 1 raz na 2000t i w przypadku watpliwosci
Uziarnienie wypetniacza Wedtug wskazan planu jakosci producenta
3. | Wlasciwosci asfaltu 1 x na kazde 300 ton dostawy
Penetracja w 25°C lub temperatura migknienia
wg. PiK
4 | Badania wtasciwos$ci kruszyw zgodnie z tabl.1; | Zatwierdzenie zrodla przed pierwszym uzyciem i co naj-
2;3 mniej 1 raz w roku.
5 | Badania granulatu asfaltowego ocena organo- | 1razna 1000T. Do zatwierdzenia materiatu jak w p.2.5
leptyczna, wzrokowa ocena ksztattu ziaren typu
petrograficznego skaty
KONTROLNE BADANIA MIESZANKI
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6 | Temperatura sktadnikow Dozér ciagly
7 | Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku mieszanki.
8 | Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej niz minimalna czg¢sto$¢ badan wynikajaca z

PPZ wg normy PN-EN 13108-21 tablica A.3, kategoria Y,
badanie na probkach pobranych na WMA.

9 | Wolna przestrzen w probkach Marshalla oraz | Nie rzadziej niz 1x 3000t
VMA i VMB (jesli wymagane)

KONTROLNE BADANIA WARSTWY

10 | Grubos¢ i wskaznik zaggszczenia warstwy, wol- | 2 probkina 1 km jezdni
na przestrzen w warstwie:

6.2.2 Dopuszczalne odchytki

6.2.3 Uwagi og6lne

Na etapie oceny jako$ci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano wartoéci graniczne i
tolerancje, w ktorych uwzgledniono: rozrzut wystgpujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan oraz
odstgpstwa uwarunkowane metoda pracy, chyba ze w konkretnym wypadku podano inacze;j.

Do oceny jako$ci mieszanki mineralno-asfaltowej moga postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach
zaktadowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wlasciwosci materiatow skladowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;j
powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach dopuszczalnych odchyltek.

Wiasciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek materialow sktadowych jak i mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy asfaltowe;j).
Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim
przypadku Wykonawca zaproponuje procedurg¢ pobierania probek i przygotowania ich do badan oraz uzgodni ja
z Inzynierem.

6.2.4 Zawartosc lepiszcza i uziarnienie

Tablica 8. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej
wynikoéw zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego [% m/m] dla
AC22

Lp. Sktadniki  mieszanki Liczba wynikoéw
mineralnoasfaltowej 1 2 3do4 5do8 9do 19 >20
Ziarna przechodzace przez sito 16 -9+5 -7,6+5,0 -6,8+5,0 -6,1+5,0 -5,5+5,0 +5,0
2 Ziarna przechodzace przez sito o +9,0 +7,2 +6,4 +5,8 +5,2 +4.0
oczkach # (mm) 8,0
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3 Ziarna przechodzace przez sito o +7,0 +6,1 +5,0 +4,1 133 +3,0
oczkach # (mm) 2,0

4 Ziarna przechodzace przez sito o 5,0 +4.4 +3,9 +34 +2,7 +2,0
oczkach # (mm) 0,125

5 Ziarna przechodzace przez sito o +3,0 +2.8 +2,6 +2.4 +2.2 +2,0
oczkach # (mm) 0,063

6 Asfalt +0,60 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30

*) dopuszcza si¢ maksymalnie jeden wynik, sposrod wynikow badan wzigtych do obliczenia $redniej arytmetycznej,
ktérego odchylka jest wicksza od dopuszczalnej odchyltki dotyczacej $redniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczalnej odchytki jak do pojedynczego wyniku badania.

Do oceny sktadu nie wolno dzieli¢ ciggu drogi na odcinki. Oceny dokonuje si¢ w zaleznos$ci od
liczby probek wg tablicy 8

Tablica 8a. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej
wynikoéw zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego [% m/m] dla
ACl11

Do oceny sktadu nie wolno dzieli¢ ciggu drogi na odcinki. Oceny dokonuje si¢ w zaleznosci od
liczby probek wg tablicy 8a.

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow
1 2 3do4 5do8 9do 19 >20

1 Ziarna przechodzace przez sito 11,2 -8++5 -6,7++4,7 | -5,8++4,5 | -5,1-+43 | -44++4,1 | +4,0

2 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach +7,0 +6,2 +54 +4.9 +4.4 +4.0
# (mm) 8,0

3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach + 6,0 +5,5 +5,0 +41 +34 +3,0
# (mm) 2,0

4 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach +4,0 +3,6 +33 +29 +2.5 +2.0
# (mm) 0,125

5 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach +£2.0 +1,9 +1,8 +1,7 +1,6 +1,5
# (mm) 0,063

6 | Asfalt + 0,50 +0,45 + 0,40 + 0,40 +0,35 + 0,30

*) dopuszcza si¢ maksymalnie jeden wynik, sposréd wynikow badan wzigtych do obliczenia S$redniej
arytmetycznej, ktérego odchytka jest wigksza od dopuszczalnej odchytki dotyczacej $redniej arytmetycznej, lecz nie
przekracza dopuszczalnej odchytki jak do pojedynczego wyniku badania.

6.2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mm-a oraz VMA 1 VFB (jesli wymagane)

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla nalezy okres$la¢ metoda opisang w
normie PN-EN 12697-8. Gesto$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana wedlug
metody opisanej w normie PN-EN 12697-5 metoda A w wodzie. Ggsto$¢ objetosciowg probek
Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania nalezy okresla¢ PN-EN
12697-6. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni powinna miesci¢ si¢ w granicach podanych w tablicach
6a, 6b.

6.2.6 Badanie wtasciwosci kruszywa 1 asfaltu

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 7, nalezy okresli¢ wiasciwo$ci kruszyw i asfaltu, zgodnie z pkt.2.
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6.2.7 Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

Temperatur¢  sktadnikow  mieszanki nalezy  kontrolowaé¢ z  czgstotliwoscia  podang w
tablicy 7. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometrow zamontowanych w otaczarce. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym w punkcie 5.2.

6.2.8 Pomiar temperatury mieszanki

Temperatur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w czasie
roztadunku. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

6.2.9 Pomiar grubos$ci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okreslac z czgstoscia podang w tablicy 7 na podstawie wycigtych probek
metoda wg 12697-36. Grubos$¢ wykonanej warstwy okreslana na pojedynczej probce nie moze odbiegaé od projektu
o wigcej niz £10%.

6.2.10 Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac na probkach wycigtych z zaggszczonej warstwy poprzez
porownanie gestosci objetosciowe] wycigtych probek z gestoscia objetosciowg probek Marshalla formowanych w
dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. W przypadku wykonania wigcej niz jednego badania gestosci
objetosciowej na probkach Marshalla w ciggu jednego dnia do obliczen zageszczenia nalezy przyja¢ $rednia
arytmetyczng z wszystkich oznaczen. Okreslanie ggstosci objetosciowej nalezy wykonywac metodg hydrostatyczng
wedlug normy PN-EN 12697-6. Wskaznik zaggszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98%.

6.2.11 Wolna przestrzen w zaggszczonej warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyjac¢ gestos¢ mm-a
oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku.

6.3 Badania cech geometrycznych warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

6.3.1 Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 9.
Tablica 9 Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Badanie Czgstos¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km na kazdej jezdni

2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly, dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 10 m na kazdej jezdni

4 Spadki poprzeczne Nie rzadziej niz co 20 m*

5 Rzedne wysokosciowe co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach
6 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

7 Zacza podluzne i poprzeczne kazde ztacze

8 Wyglad zewnetrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w gtownych
punktach tukéw poziomych

6.3.2 Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
0/+5 cm.
Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu
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dopuszczalnych odchylen.

6.3.3 Ré6wnos¢ podtuzna warstwy

Do oceny rownosci podtuznej nalezy zastosowa¢ metod¢ pomiaru przy uzyciu planografu, wg
metody okreslonej w BN 68/8931-04

Parametry powinny by¢ zgodne z wymaganiami w tablicy 10.

Tablica 10 Dopuszczalne nierdwnosci warstwy, mm

Klasa drogi Maksymalna dopuszczalna nier6wnos¢
GP 6
GiZ 9
L i D oraz place i parkingi 12

Rownos¢ poprzeczna warstwydo oceny rdéwnosci poprzecznej nalezy wykorzystac tate 4m i klin
Wymagana rownos$¢ jest okreslona przez wartosci odchylen rownos$ci, wyrazone w mm, ktore nie
moga przekroczy¢ wartosci jak przy réwnosci podtuzne;.

6.3.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych 1 na tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa, z dopuszczalng tolerancja + 0,5 %.

6.3.5 Rzedne wysokosciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porownaniu wynikéw pomiaru z dokumentacja
projektowa.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne 2z dokumentacja projektowa,
z dopuszczong tolerancjg -1 cm, + 0 cm. Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.3.6 Usytuowanie osi w planie

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarow geodezyjnych usytuowania poszczegdlnych
punktow osi 1 porownaniu wynikoOw pomiaru z dokumentacjg projektowg. O$ warstwy w planie
powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 5 cm.

6.3.7 Ztacza podtuzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania ztacza podtuznego i poprzecznego polega na ogledzinach.
Ztacza powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.8 Wyglad warstwy
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Wyglad warstwy poprzez ogledziny calej powierzchni wykonanego odcinka powinien by¢

jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. Obmiar robot

Obmiar robot nastapi na podstawie dziennika pomiardw i szkicow przekazanych Inzynierowi.

8. Odbior robot

Mieszanke 1 utozong z niej warstwe uznaje si¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji, jezeli:

. Wyniki oceny makroskopowej sa pozytywne

= Co najmniej 95% wynikow badan i pomiaréw z uwzglgdnieniem dopuszczalnych
odchylen, spelnia wymagania Specyfikacji Technicznej

. Nie wiecej niz 5% wynikoéw badan 1 pomiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchylen zwiekszonych o 30%, spelnia wymagania Specyfikacji Techniczne;.

Dopuszcza si¢ statystyczng ocen¢ parametréw mm-a oraz wykonanej warstwy.
9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest ryczatt. Cena ryczattowa obejmuje bez ograniczen wszystkie czynnosci
niezbedne do wykonania poszczegolnych elementéw przedmiotu zamdwienia i opisane w punkcie
5 ST.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czg$¢ 1: Zawartosc¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czes¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco. Czes¢ 11: Okreslanie powigzania pomi¢dzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czgs¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wode

PN-EN 12697-13 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na goraco.
Czgs¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na goraco.
Cze$¢ 14: Zawartos¢ wody

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czgs$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czes¢ 22: Okleinowanie
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PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czgs¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymalosci na rozciaganie probek asfaltowych

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czes¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco. Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawarto$ci lepiszcza, zawartos$ci
wody i uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych
stosowanych na goraco. Czg$¢ 29: Oznaczenie wymiar6w probki z mieszanki
mineralnoasfaltowej

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na

goraco. Czgs¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych urzadzeniem watujacym

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czes¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czgs¢ 5: Oznaczanie ggstosci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco. Cze$¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej probek mieszanki mineralno-
asfaltowej

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na

goraco. Czes¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢s¢ 1:Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci

na rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamisto$ci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwos$ci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zaggszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwo$ci kruszyw. Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwo$ci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwo$ci kruszyw. Cze§¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypetniacza. Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Oznaczanie
polerowalnos$ci kamienia
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PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1367-6

PN-EN 932-2

PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 932-6

PN-EN 933-1

PN-EN 933-10

PN-EN 933-2

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 12591

PN-EN 13043

PN-EN 1427

PN-EN 1426

BN-8931-04

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czgé¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czg¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Badania wtasciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czgs¢ 5: Oznaczanie odpornos$ci na szok termiczny

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornoséci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czg$¢ 6: Mrozoodpornos¢ w obecnosci soli

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Czg¢s¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnos$ci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena zawartos$ci drobnych
czastek. Uziarnienie wypehiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominalne
wymiary otwordéw sit badawczych

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziarn za pomoca
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw. Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Czes¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni.
Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badanie bf¢kitem metylenowym

Asfalty i1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda ,,Pierscien i
Kula”

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igl.

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata.
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10.2 Inne dokumenty

e WT-1 Wymagania Techniczne 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 1
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych.

e WT-2 Wymagania Techniczne 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
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D.05.03.05/a NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH
WYTWARZANYCH | WBUDOWYWANYCH NA GORACO -WARSTWA SCIERANA

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego, w zwigzku
z ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W
OZAROWIE MAZOW..

1.2. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 118 z
asfaltem PMB 45/80-55:

gr. 4 cm na drogach o kategorii ruchu KR-3

1.3. Okre$lenia podstawowe

1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o
okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) mieszanka mineralna z odpowiednig iloscia
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spelniajaca
okreslone wymagania.

1.3.3. Beton asfaltowy (AC) mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zaggszczona.

1.3.4. Beton asfaltowy o wysokim module sztywno$ci — mieszanka mineralno-asfaltowa o
szczegOlnych wymaganiach w zakresie modutu sztywnosci, utozona i zaggszczona.

1.3.5. Srodek adhezyjny substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatow mineralnych oraz zwigksza odpornos$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa
na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.3.6. Podloze pod warstwe asfaltowa powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.3.7. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
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czy jej wlasciwosci sg zgodne z recepta laboratoryjna.

1.3.8. Odcinek proébny — odcinek warstwy nawierzchni (o zatozonej dlugosci) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu
1 uzyskiwanych parametrow technicznych robot.

1.3.9. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN lub 115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.3.10. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00"Wymagania og6lne".
2. Materialy

2.1 .Materiaty do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Materiat Kategoria ruchu
KR1-KR2 KR3 KR4
Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze 11 11
D,[mm)]
Lepiszcze asfaltowe 50/70 PMB 45/80-55
Kruszywa mineralne
tablica 1; 2; 3 niniejszej ST
2.2. Kruszywo

Tablica 1. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego
Punkt Wymagania w zaleznos$ci od
WT-1 Wilasciwosci kruszywa kategorii ruchu
Kruszywa KR1-KR2 KR3 KR4

2008

kategoria nie nizsza niz:
414 T(')leranCJa'l uziarnienia, odc'k‘lylema nie Goorts Gosiis

wieksze niz wedtug kategorii:
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4.1.6.

Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1;
kategoria nie wyzsza niz

f2

4.1.8.

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-
3 lub wedtug PN-EN 933-4; kategoria
nie wyzsza niz:

Fbhs Fhy
lub Sk lub Sho

Procentowa zawarto§¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej i tamanej w
kruszywie grubym wedlug PN-EN
933-5; kategoria nie nizsza niz:

CDeklarowana C95/1

4.2.2.

Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedhug normy PN-EN 1097-2, rozdziat
5; badana na kruszywie o wymia-

rze 10/14, kategoria nie wyzsza niz:

LAz LAz

4,23

Odporno$¢ na polerowanie kruszywa
wedlug PN-EN 1097-8, kategoria nie
nizsza niz:

PS VDeklarowana PS VDeklarowane(48)

4.3.1.

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

4.3.3.

Gestos$¢ nasypowa wedlug normy
PNEN 1097-3:

deklarowana przez producenta

44.2.

Mrozoodpornos¢  wedlug  PN-EN
1367-6 badana na kruszywie o wymia-
rze 8/11, 11/16 lub 8/16, w 1% NaCl,
kategoria nie wyzsza niz:

FNact 7

44.5.

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedhug
PN-EN 1367-3, wymagana kategoria:

SBia

4.5.2.

Sktad chemiczny — uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

4.5.3.

Grube zanieczyszczenia lekkie,
wedlug PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria

nie wyzsza niz:

mypc0,1

4.6.1.

Rozpad krzemianowy zuzla
wielkopiecowego chlodzonego
powietrzem

wedlug PN-EN 1744-1 p.19.1:

wymagana odpornos¢

4.6.2.

Rozpad zelazowy zuzla
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug

PN-EN 1744-1 p.19.2

wymagana odpornos¢

4.6.3.

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1,
p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V35
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Tablica 2. Wymagane witasciwosci kruszywa drobnego lub o cigglym uziarnieniu D<8mm do

warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Punkt Wymagania w zaleznos$ci od
WT-1 Wilasciwosci kruszywa kategorii ruchu
Kruszywa KR1-KR2 KR3 KR4
2008
4.13. Uziarnienie Wedlug PN-EN 933-1, wyma- Gr85 Tub GA8S
gana kategoria:
4.15. Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie GreNR G20
wieksze niz wedtug kategorii:
4.16. Zawartos¢ pylu wedhug PN-EN 933-1; fis
kategoria nie wyzsza niz:
417 Jakf)éé .pylu wedh.1g PN-EN 933-9, kate- MBe10
goria nie wyzsza niz:
4.1.10. Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kru- Eosbektaronans Ecs30

szywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o

ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-
6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

431 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,

deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8 lub 9

453 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedhug
PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyz-
sza niz:

mrpc0,1

2.3. Wypehiacz

Tablica 3. Wymagane wlasciwosci wypetniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Punkt Wymagania w zaleznos$ci od
WT-1 Wiasciwoéci wypetniacza kategorii ruchu
Kruszywa KR1+KR4
2008
5.2.1. Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 WT1 Kruszywa
2008
goria nie wyzsza niz:
531 Zgwartoéé W.()dy wedtug PN-EN 1097-5, 1 %(m/m)
nie wyzsza niz:
532 Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
541 Wolne przestrzeme. w suchym Visias
zageszczonym wypeklniaczu wedhug PN-
EN 1097-4, wymagana kategoria:
540 Przyrost temperatury migknienia VYedl’ug Aran8/25
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria:
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5.5.1.

EN 1744-1, kategoria nie wyZsza niz:

Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-

WSho

55.3.%*

Zawartos¢ CaCOs w wypehiaczu
wapiennym wedlug PN-EN 196-21,
katego-

ria nie nizsza niz:

CCro

5.54.

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w
wypetniaczu mieszanym, wymagana
katego-

ria:

Ka Deklarowana

5.6.2.

,Liczba asfaltowa”

13179-2, wymagana kategoria:

wedlug PN-EN

BN Deklarowana

*) Mozna stosowac pyly z odpylania pod warunkiem spelnienia wymagan jak dla wypetniacza.
Proporcja pytow i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zawartosci

CaCOs w mieszance pytow i wypetniacza wapiennego byta nie nizsza niz CCry

2.4. Asfalt

Tablica 4a.Wymagania dla asfaltu drogowego 50/70

Lp Parametr Metoda badania Wymaganie
1 | Penetracja w temperaturze 25°C, x 0,1mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 46 — 54
3 | Temperatura zaptonu wg Clevelenda, min °C PN-EN 22592 230
4 | Rozpuszczalnos¢, min % (mm) PN-EN 12592 99
5 | Zawarto$¢ parafiny, max % (mm) PN-EN 12606-1 2,2
6 | Temperatura famliwoéci Fraassa, max °C PN-EN 12593 -8

Odporno$¢ na starzenie w temperaturze 163°C wg PN-EN 12607-1

7 | zmiana masy, max £ % PN-EN 12607-1 0,5

8 | pozostata penetracja, min % PN-EN 1426 50

9 | temperatura migknienia po starzeniu, min °C PN-EN 1427 48

10 | wzrost temperatury mieknienia, max °C PN-EN 1427 9
Tabela 4b. Wymagania dla asfaltu modyfikowanego polimerami PMB 45/80-55
Lp Wymaganie Wiasciwos¢ Metoda Jednostka 45/80-55

podstawowe badania Wymaganie | Klasa
1 | Konsystencjaw | Penetracja w | PN-EN 1426
posredniej 25C
temperaturze 0,1 mm 45-80 3
eksploatacji

2 | Konsystencjaw | Temperatura PN-EN 1427

wysokiej migknienia 0C 60 6
temperaturze
eksploatacji
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3

Kohezja

Sifa
rozciggania
(mata
predkos¢
rozciagania)

PN-EN 13589
PN-EN 13703

J/em

2

>1 w 5°C

Sita
rozciggania w
5C  (duza
predkos¢
rozciagania)

PN-EN 13587
PN-EN 13703

J/em

2

NPD

Wahadlo
VIALIT
(matoda
uderzenia)

PN-EN 13588

J/em

2

NPD

Statos¢
konsystencji
(odpornos¢ na
starzenie ~ wg
PN-EN 12607-

D)

Zmiana masy

%

<0,5

Pozostata
penetracja

PN-EN 1426

%

>60

Wzrost

temperatury
migknienia

PN-EN 1427

oC

Inne
wlasciwosci

Temperatura
zaptonu

EN ISO 2592

oC

>235

10

11

12

Wymagania
dodatkowe

Temperatura
tamliwosci

PN-EN 12593

oC

<-10

Nawrot

sprezysty  w
25°C

PN-EN 13398

%

>50

Zakres
plastycznosci

Podpunkt 5.1.9.

normy PN-EN
14023

oC

TBR
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13 Stabilnosé
eI | PN-EN 13399 o s ,
nia. Roéznica
PN-EN 1427 -
temperatur
micknienia
14 Stabilnos¢
magazynowa | PN-EN 13399
0,1 NPD 0
nia. Roznica| PN-EN1426 |
penetracji
15 Spadek
femperatity | pN BN 12607-
mig¢knienia po 1 oC TBR i
starzeniu wg PN-EN 1427
PN-EN
12607-1
16 Nawrot
SPIeZysty Wl pPN-EN 12607-
2C po 1 % >50 4
starzeniu wg PN-EN 13398 -
PN-EN
12607-1

NPD —wlasciwos¢ uzytkowa nie okreslana
TBR — wtasciwos¢ do zadeklarowania

2.5 Srodek adhezyjny

W przypadku gdy przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa wynosi mniej niz 80% nalezy stosowac
srodek adhezyjny, ktérego przydatnos¢ zostata potwierdzona podczas wczesniejszych zastosowan.
Jezeli nie jest mozliwe udokumentowanie wczesniejszych, pozytywnych zastosowan, nalezy na

ten $rodek przedstawi¢ Aprobate Techniczng (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1). Dozowanie wszystkich
sktadnikow wagowo.

4. Sprzet
4.1.Sprzet uzywany do skropienia lepiszczem bitumicznym
1) Do skrapiania lepiszczem bitumicznym nalezy stosowaé samojezdne skrapiarki lepiszcza.
4.2. Sprz¢t do mieszania

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje si¢ w wytworni (otaczarce) mieszanek
mineralnoasfaltowych otaczanych na goraco, o odpowiedniej wydajnosci zapewniajacej
otrzymanie mieszanki o wlasciwej i jednorodnej jakosci, zawierajacej doktadnie otoczone ziarna

kruszywa. Dozowanie wszystkich sktadnikow wagowo.

3.3.Sprzet do wbudowywania
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Mieszanke¢ mineralno-asfaltowg nalezy uklada¢ uktadarka o wydajnos$ci skorelowanej z

wydajnoscig wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozwalajacym na ulozenie warstwy z
zatozong grubos$ciag oraz szeroko$cia, oraz z podgrzewang ptyta wibracyjng do wstepnego
zageszczania lub zespotem ukladarek pracujacych rownolegle z przesunigciem roboczym
umozliwiajgcym utozenie stykajacych si¢ warstw asfaltowych na goraco.

Nalezy stosowac¢ uktadarki na podwoziu gasienicowym.

3.4.Sprzet do zageszczania
Walce stalowe gtadkie z wibracja i ogumione, $rednie i cigzkie.
3.5.Kontrola produkcji
Kontrola produkcji powinna opiera¢ si¢ na procedurach operacyjnych 1 metodach

umozliwiajacych korygowanie jako$ci produktu. Wykonawca powinien wyszczegolni¢ badania i
inspekcje stuzace do sprawdzania sprzgtu, materialow sktadowych, procesow

wytworczych oraz produktow koncowych. WMA powinna mie¢ zaprowadzony system ZKP
wedlug PN-EN 13108-21.

4.Transport

4 3. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami i przechowywac w zbiornikach z
izolacja termiczng, umozliwiajacych ogrzewanie asfaltu do wlasciwej temperatury robocze;.
Termometry nalezy zainstalowa¢ w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do mieszalnika.

4.2. Wypehiacz
Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz nalezy sktadowaé w silosach

przystosowanych do sktadowania materialow sypkich, wyposazonych w odpowiedni system
dozowania wypeltniacza do mieszalnika.

4.3.Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ czystymi pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.
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4.5. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny nalezy przewozi¢é w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych
przed uszkodzeniem, zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Wykonanie robot

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralne;j

Wykonawca w terminie na trzy tygodnie przed przystapieniem do produkcji mieszanki,
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno asfaltowej oraz
dokumenty potwierdzajace wymagang jako$¢ stosowanych materiatow oraz reprezentatywne
probki materiatow.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki,
— doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,
— okresleniu jej wlasciwosci 1 porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

5.2.Parametry mieszanki mineralno asfaltowej AC

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej oraz minimalne zawartosci asfaltu podano
w tablicy 5.

Tablica 5a. Zalecane rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu
asfaltowego do warstwy $cieralnej oraz kategoria zawartosci asfaltu dla ruchu KR1

Lp | Wiasciwos¢ /wymiar sita #, (mm) Przesiew [%(m/m)]

AC 11 SKRI1
1 224 - -
2 16 100 -
3 11,2 90 100
4 8 70 90
5 2 30 55
6 0,125 8 20
7 0,063 5 12
8 Zawarto$¢ lepiszcza Bmins,6

Tablica 5a. Zalecane rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu
asfaltowego do warstwy $cieralnej oraz kategoria zawarto$ci asfaltu dla ruchu KR3 KR4.

Lp

Wilasciwos¢ /wymiar sita #, (mm)

Przesiew [%(m/m)]

AC 11 SKR3 KR4

1 224 - -
2 16 100 -
3 11,2 90 100
4 8 60 90
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5 2 35 50
6 0,125 8 20
7 0,063 5 11
8 Zawartos¢ lepiszcza Bhmins 4

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla.

UWAGA: podane minimalne zawartosci asfaltu dotycza AC o referencyjnej gestosci mieszanki

mineralnej rownej 2,65 Mg/m®. W przypadku uzyskania innej gesto$ci mieszanki mineralne;
nalezy dla Bmin zastosowac wspotczynnik korygujacy o wg wzoru:

a=2,65/pa

pa gestoS¢ objetosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr
sze$cienny (Mg/m3), okreslona zgodnie z normg EN 1097-6.

Tablica 6a. Wymagania dla mieszanki mineralnoasfaltowej (na bazie asfaltu 50/70) dla KR1-2
oraz wykonanej warstwy

L Whasciwos¢ Warunki zageszczania wg Metoda i warunki badania ACI11S
p PN-EN 13108-20
1 Zawartos$¢ Ubijanie 2x50 uderzen, PN-EN 12697-8 V1,0
wolnej przestrzeni | temperatura zageszczania Vimax3,0
140 = 5°C
2 Odpornos¢ na Ubijanie 2x35 uderzen, PN-EN 12697-12, ITSRy
dziatanie wody temperatura zaggszczania przechowywanie w 40°C z
140 + 5°C jednym
cyklem zamrazania, badanie w
temperaturze 25°C
3 Wolne Ubijanie 2x50 uderzen, PN-EN 12697-8 VFBnmins
przestrzenie temperatura zaggszczania VFBaxo3
wypel- 140 + 5°C
nione lepiszczem
4 Zawartos¢ Ubijanie 2x50 uderzen, PN-EN 12697-8
wolnej przestrzeni | temperatura zageszczania VMAmini4
W mieszance 140 + 5°C
mineralnej
5 Wskaznik -- PN-EN 13108-20, zatacznik >98
zaggszezenia, % C4
6 Wolna - PN-EN 13108-20, zalgcznik 1,0-4,0
przestrzen w CS5
warstwie, %

UWAGA: gestos¢ mm-a nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie

Tablica 6b. Wymagania dla mieszanki mineralnoasfaltowej (na bazie asfaltu PMB 45/80-55)
dla KR3 i KR4 oraz wykonanej warstwy

L Whasciwos¢ Warunki zageszczania wg Metoda i warunki badania ACI11 S
p PN-EN 13108-20
1 Zawartos¢ Ubijanie 2x75 uderzen, PN-EN 12697-8 Vmin2,0
wolnej przestrzeni | temperatura zageszczania Vimax4,0
145 £5°C
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2 Odpornos¢ na Ubijanie 2x35 uderzen, PN-EN 12697-12, ITSRy
dziatanie wody temperatura zaggszczania przechowywanie w 40°C z
jednym
cyklem zamrazania, badanie w
temperaturze 25°C
3 Odpornoéé na Watowanie Pog — Pigo PN-EN 12697-22, metoda B WTSAIR(),s()
deformacje trwale w powietrzu, temperatura 60°C, PRDARNR
10 000 cykli, grubos¢ ptyty 60 (poda¢ wynik)
mm
4 Wskaznik - PN-EN 13108-20, zatgcznik >08
zagegszezenia, % C4
5 Wolna -- PN-EN 13108-20, zalacznik 2,0-5,0
przestrzen w C5
warstwie, %

UWAGA: gestos¢ mm-a nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywa¢ odpowiednie powinowactwo
fizykochemiczne, gwarantujace odpowiedniag przyczepno$¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy
stosowaé rodki poprawiajace adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo¢ powinny byé dostosowane do konkretnej pary
kruszywo-lepiszcze. Ocen¢ przyczepno$ci nalezy okresli¢ na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN
12697-11, metoda A. Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach badania.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy produkowa¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie 1 wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikéw 1 gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe 1 zautomatyzowane.
Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie wigcej
niz + 2% w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5 °C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypehiacza
uzyskata wlasciwa temperatur¢. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz
30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekraczac:
*50/70 180°C.

* PMB 45/80-55 180°C.

Temperatura produkcji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna miesci¢ si¢ w

granicach:
*50/70 od 140°C do 180°C
* PMB 45/80-55 od 130°C do 180°C

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi¢ deklaracje zgodnosci.
Deklaracja powinna zawierac:

= nazwe i adres producenta oraz miejsce produkcji,

Strona 152 z 209



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW.

= opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

= warunki, ktorym odpowiada wyrdb tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowiazujacych norm,
= szczegbOlne warunki stosowania,

* numer dotgczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

= nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.

Wykonawca ma obowiazek informowaé¢ Nadzor o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodnos$ci) osiaganym
przez WMA w danym tygodniu.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtozem dla uktadanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego jest podbudowa z AC lub
warstwa wigzaca z AC. Powierzchnia podtoza przed ulozeniem powinno by¢: wyprofilowana,
sucha, oczyszczona.

5.5. Polagczenie migdzywarstwowe

Przed utozeniem warstwy S$cieralnej, warstwy nizej lezace beda oczyszczone i1 skropione
emulsjg asfaltowa zgodnie z ST D.04.03.01

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura powietrza w
ciggu ostatniej doby byla nie nizsza niz 0°C, a w czasie wykonywania robot nie nizsza niz
+5°C .

Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru

5.7. Zar6b probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru (lub Inzyniera) kontrolnej
produkcji w postaci zarobu probnego.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje. Nie dopuszcza
si¢ wykonywania zarobu probnego ,,na sucho”.

5.8. Odcinek probny

Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka probnego to co najmniej 3 dni przed
rozpoczgciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

- okreslenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow do uzyskania prawidlowego zaggszczenia
warstwy.
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Do takiej proby Wykonawca uzyje takich samych materialéw oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonania warstwy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu 1 o dlugosci uzgodnionej
z Inzynierem.
W przypadku nieprawidtowych parametréw warstwy S$cieralnej i nie zatwierdzeniu przez
InZyniera odcinka probnego, Wykonawca ma obowigzek usungé odcinek probny warstwy
Scieralnej (jezeli byt wykonywany w obrgbie Kontraktu) na wtasny koszt.

5.9. Wbudowywanie i zaggszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka gasienicowa
wyposazong w uklad z automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zageszezanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca
gwarantujacym uzyskanie prawidlowego zageszczenia.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zagg¢szczania powinna miesci¢ si¢ w granicach podanych w p.

5.3. Faktyczna, wymagana temperatur¢ zaggszczania nalezy ustali¢ podczas wykonywania odcinka probnego.

Zageszcezanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik
zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 6a i 6b

Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi. Ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obcigte 1
zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem. Krawedz poprzeczna, przed rozpoczeciem uktadania
nastgpnego odcinka powinna by¢ uszczelniona asfaltem. W przekrojach ulicznych nalezy takze
uszczelni¢ asfaltem styki kraweznikow, wpustow itp. z wbudowywang warstwa.

ZYacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie co najmniej
o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.
5.10 Krawedzie

W  wypadku warstwy S$cieralnej rozkladanej przy urzadzeniach ograniczajacych

nawierzchnie, ktorych gorna powierzchnia ma by¢ w jednym poziomie z powierzchnig tej
nawierzchni (np. $ciek uliczny, korytka odwadniajace) oraz gdy spadek jezdni jest w strone tych
urzadzen, to powierzchnia warstwy §cieralnej powinna by¢ wyzsza o 0,5+1,0 cm.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki walowanej bez urzadzen ograniczajacych ja
(np. kraweznikow) krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za
pomoca odpowiednich $§rodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym
elementow wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisngé rownomiernie na catej
dhugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy
uszczelni¢ krawedZ potozong wyzej, a w strefie zmiany przechytki — obie krawedzie. W tym celu
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boczng powierzchnie krawedzi nalezy pokry¢ goracym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m?. Lepiszcze

powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly zabrudzeniu. Nizej
polozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozostaé¢ nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczes$nie, jezeli kolejne warstwy
uktadane sg bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie przed
zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajacg powierzchnie
odsadzki danej warstwy nalezy uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzchni¢ przeznaczong do ruchu nalezy
odpowiednio uksztattowa¢ krawe¢dz naktadanej warstwy, taczacej ja z nizsza warstwa, aby
ztagodzi¢ wjazd z nizszej warstwy na wyzsza.

W tym celu nalezy:
- usung¢ (sfrezowacé) klin nizszej warstwy; na gltgbokos$¢ od 0 do grubosci naktadanej warstwy oraz na
dtugosci rownej co najmniej 125 krotnos$ci grubosci nakladanej warstwy,
- przygotowac podtoze i potaczenia,
- ulozy¢ naktadang warstwe o statej grubosci.

6.Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt
6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki wszystkich badan
materiatow przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej celem porownania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej i zatwierdzenia zrodet poboru materialow .Mozna postugiwac si¢ wynikami przedstawionymi
przez dostawcg materialow.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czesto$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Tablica 7. Zakres oraz czg¢sto$¢ badan i pomiardw w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Lp. Badania materialow
1 | Uziarnienie kruszywa Jedno badanie na 2000 ton
dostarczonego surowca
2 Uziarnienie wypehiacza Wedlug wskazan planu jakoSci
producenta
3 Wiasciwosci asfaltu Jedno badanie co 300 ton

Penetracja w 25°C lub temperatura migknienia wg. PiK , dla asfaltu | dostarczonego asfaltu
modyfikowanego dodatkowo nawrdt sprezysty

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

4 | Temperatura sktadnikow Dozor ciagly
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5 Temperatura mieszanki Kazdy samochdd po zatadunku i w
czasie wbudowania

6 | Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej niz minimalna czgstos¢
badan wynikajaca z PPZ wg normy
PN-EN 13108-21 tablica A.3,

kategoria Y.

7 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Nie rzadziej niz 1x 3000t

8 | Grubos$¢ i wskaznik zaggszczenia warstwy, wolna przestrzen w | 2 probkina 1 km jezdni

warstwie

6.2.2. Dopuszczalne odchytki

Uwagi ogdlne na etapie oceny jako$ci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano wartosci
graniczne i tolerancje, w ktorych uwzgledniono: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadno§¢ metod
badan oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy, chyba ze w konkretnym wypadku podano inaczej.

Do oceny jako$ci mieszanki mineralno-asfaltowej moga postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach
zaktadowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wlasciwos$ci materiatdéw sktadowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;j
powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach dopuszczalnych odchylek.

Wiasciwosci te nalezy oceniac na podstawie badan pobranych probek materiatow sktadowych jak i mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy asfaltowe;j).
Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim
przypadku Wykonawca zaproponuje procedur¢ pobierania probek i przygotowania ich do badan oraz uzgodni ja z
Inzynierem.

6.2.2.1. Zawartos$¢ lepiszcza 1 uziarnienie

Tablica 8 Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i S$redniej arytmetycznej wynikéw
zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego [% m/m]

dlaAC 11
L Skladniki mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow

P 1 2 3do4 | 5do8 | 9do19 | >20

1 | Ziarna przechodzace przez sito 11,2 845 | 67447 | 58445 | 51443 | 4441 | +40

2 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 7.0 6.1 54 49 44 40
(mm) 8,0

3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # £ 80 L6l +50 L4 133 +30
(mm) 2,0

4 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 40 36 33 29 05 20
(mm) 0,125

5 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 430 27 04 e 418 415
(mm) 0,063

6 | Asfalt + 0,50 +0,45 + 0,40 + 0,40 +0,35 +0,30

*) dopuszcza si¢ maksymalnie jeden wynik, spos$réd wynikéw badan wzigtych do obliczenia $redniej arytmetycznej,
ktorego odchytka jest wigksza od dopuszczalnej odchytki dotyczacej Sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczalnej odchytki jak do pojedynczego wyniku badania.

Do oceny sktadu nie wolno dzieli¢ ciggu drogi na odcinki. Oceny dokonuje si¢ w zaleznos$ci od
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liczby probek wg tablicy 8.

6.2.2.2. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mm-a oraz VMA i VFB

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla nalezy okresla¢ metoda opisang w normie PN-EN 12697-
8. Gestos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana wedhug metody opisanej w normie PN-EN 126975
metoda A w wodzie. Gestos¢ objetosciowa probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej
wbudowania nalezy okresla¢ PN-EN 12697-6. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni powinna miesci¢ si¢ w granicach
podanych w tablicach 6.

6.2.2.3. Badanie wtasciwos$ci kruszywa i asfaltu

Z czestoscig podang w tablicy 7, nalezy okresli¢ wlasciwosci kruszyw 1 asfaltu, zgodnie z
pkt.2.

6.2.2.4. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

Temperature sktadnikow mieszanki nalezy kontrolowaé z czestoscig podanag w
tablicy 7. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometrow zamontowanych w otaczarce. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym w punkcie 5.3.

6.2.2.5. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w
czasie roztadunku. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.2.2.6. Pomiar grubos$ci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czgsto$cig podang w tablicy 7 na podstawie wycigtych probek
metodg wg PN-EN 12697-36. Grubo$¢ wykonanej warstwy okreslana na pojedynczej probce nie moze odbiegac¢ od
projektu o wigcej niz £10%.

6.2.2.7. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na probkach wycietych z zaggszczonej warstwy poprzez
poréwnanie gestosci objetosciowej wycigtych probek z gestoscia objetosciowg probek Marshalla formowanych w
dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. W przypadku wykonania wigcej niz jednego badania gestosci
objetosciowej na probkach Marshalla w ciagu jednego dnia do obliczen zaggszczenia nalezy przyjac srednia
arytmetyczng z wszystkich oznaczen. Okreslanie ggstosci objgtosciowej nalezy wykonywaé metoda hydrostatyczna
wedtug normy PN-EN 12697-6. Wskaznik zaggszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98%.

Wykonawca wytnie probki na kazde zyczenie Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych.

6.2.2.8 .Wolna przestrzen w zaggszczonej warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy
przyja¢ gesto$¢ mm-a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym
odcinku.

6.3.Badania cech geometrycznych warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
6.3.1.Czgstos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czegstos¢ oraz zakres badan i pomiardw podano w tablicy 9.
Tablica 9 Cze¢stos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw warstwy $cieralnej

Lp. | Badanie Czestos¢ badan i pomiarow
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1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu pomiar
planografem; dla innych elementéw pomiar tatg i
klinem

3 Réwnos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m

4 Spadki poprzeczne nie rzadziej niz co 20 m*

5 Rzg¢dne wysokosciowe co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i

krawedziach

6 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

7 ZYacza podtuzne i poprzeczne kazde zlacze (ocena wizualna)

8 Wyglad warstwy ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w

gtownych punktach tukow poziomych

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ wykonanej warstwy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz+5 cm.

Wymaga si¢ aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu
dopuszczalnych odchylen
6.3.3. Rownos$¢ podiuzna warstwy

Dla drég o kategorii ruchu KR1-KR4 do oceny rownosci podtuznej nalezy zastosowa¢ metode
pomiaru przy uzyciu planografu, w sposéb zgodny z Dziennikiem Ustaw nr 43, Zalacznik nr 6,
punkt 2.3. Parametry powinny by¢ zgodne z wymaganiami tablicy 10.

Tablica 10 Wymagania dla rownos$ci podiuznej drog o kategorii KR1-KR4

Element nawierzchni Rodzaj warstwy Procent liczby pomiaréw
konstrukcyjnej 95% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe wilaczania i

. . o . Scieralna <6 <7
wylaczania, postojowe, jezdnie tacznic

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywac¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Standardy odbioru sa okreslone przez warto$ci odchylen réwnosci, ktére nie mogg byc
przekroczone w liczbie pomiaréw stanowigcych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw na
badanym odcinku.

6.3.4. ROwnos¢ poprzeczna warstwy

Do oceny réwnosci poprzecznej nalezy stosowac¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowe;j 1
klina. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Warto$¢ odchylen rownosci poprzecznej
warstwy $cieralnej nie powinna by¢ wieksza niz podane w tablicy 13

Tablica 12. Wymagania dla réwnosci poprzecznej drog o kategorii KR1 i KR4

Kategoria Element nawierzchni Rodzaj warstwy 90% 95% 100%
ruchu
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KR1 - KR4 Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,

wlaczania 1 wylaczania, postojowe, Scieralna <6 - <9
jezdnie lacznic

6.3.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy $cieralnej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa, z dopuszczalng tolerancja + 0,5 %.

6.3.6. Rzedne wysokosciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji 1 poréwnaniu wynikow pomiaru z dokumentacjg
projektowa.

Rzedne wysokosciowe warstwy Scieralnej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z dopuszczong tolerancjg +1 cm. Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych
pomiarow nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.3.7. Usytuowanie osi w planie

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania poszczegdlnych
punktéw osi i poréwnaniu wynikdw pomiaru z dokumentacja projektowg. O$ warstwy w planie
powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa z tolerancja = 5 cm.

6.3.8. Ztacza podluzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ztagcza podluznego 1 poprzecznego polega na
ogledzinach. Ztacza powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy poprzez ogledziny calej powierzchni wykonanego odcinka powinien by¢
jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. Obmiar robot

Obmiar robot nastapi na podstawie dziennika pomiarow i szkicow przekazanych Inzynierowi.

8. Odbior robot

Mieszanke 1 utozong z niej warstwe¢ uznaje si¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji, jezeli:

. Wyniki oceny makroskopowej sa pozytywne

. Co najmniej 95% wynikow badan i pomiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchylen, spelnia wymagania Specyfikacji Technicznej

. Nie wiecej niz 5% wynikoéw badan 1 pomiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchylen zwiekszonych o 30%, spelnia wymagania Specyfikacji Techniczne;.

Dopuszcza si¢ statystyczng ocen¢ parametrow mm-a oraz wykonanej warstwy.

Strona 159 z 209



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW.
9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest ryczatt. Cena ryczattowa obejmuje bez ograniczen wszystkie czynnosci
niezbedne do wykonania poszczegolnych elementow przedmiotu zamowienia i opisane w punkcie

5 ST.

10.Przepisy zwigzane

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-27

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco. Czg$¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza
rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco. Czg$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki ~ mineralno-asfaltowe. =~ Metody  badania  mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco. Czgs¢ 11: Okreslanie powigzania
pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco. Cze$¢ 12: Okres§lanie wrazliwosci
probek asfaltowych na wode

Mieszanki  asfaltowe. Metody badania  mieszanek
mineralnobitumicznych na gorgco. Czeg$¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki  asfaltowe. Metody badania  mieszanek
mineralnobitumicznych na goraco. Czgs¢ 14: Zawartos¢
wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco. Czegs¢ 18: Sptywnos$¢ lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco. Czgs¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco. Czg$¢ 22: Okleinowanie

Mieszanki  mineralno-asfaltowe. = Metody  badania  mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco. Czgs¢ 23: Okreslanie posredniej
wytrzymato$ci na rozcigganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco. Cz¢$¢ 27: Pobieranie probek
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PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

PN-EN 14023

PN-EN 13043

PN-EN 1097-2

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco. Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do
oznaczania zawartosci lepiszcza, zawarto$ci wody 1 uziarnienia

Mieszanki  mineralno-asfaltowe. = Metoda  badania  mieszanek
mineralnoasfaltowych stosowanych na gorgco. Cze$¢ 29: Oznaczenie
wymiaréw probki z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco. Cze$¢ 30: Przygotowanie probek
zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki  mineralno-asfaltowe. =~ Metody  badania  mieszanek
mineralnoasfaltowych na goragco. Czgs¢ 33: Przygotowanie probek
zageszczanych urzadzeniem watujagcym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco. Czes$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goraco. Czg$¢ 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goragco. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goragco. Czgs¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolne;j
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 21: Zaktadowa
Kontrola Produkcji

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji dla asfaltow
modyfikowanych polimerami

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie
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PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1367-6

PN-EN 932-1

PN-EN 932-2

PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 932-6

PN-EN 933-1

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej 1 jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czegs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypehiacza

Badania mechanicznych i1 fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn 1 nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8:
Oznaczanie polerowalnos$ci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Czgs$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornos$ci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czyn-

Badania wtasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Cz¢$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny

Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Cze$¢ 6: Mrozoodporno$¢ w obecnosci soli

Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw. Metody pobierania probek

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania
probek laboratoryjnych

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 5: Wyposazenie
podstawowe 1 wzorcowanie

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Definicje
powtarzalnos$ci i odtwarzalnosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania
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PN-EN 933-10

PN-EN 933-2

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9
PN-EN 12591

PN-EN ISO 13473-1

PN-EN ISO 4259

PN-EN 13036-7

BN-8931-04

10.1. Inne dokumenty

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 10: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek. Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Nominalne wymiary otworow sit badawczych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn
za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 6: Ocena
wlasciwosci powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Ocena zawarto$ci drob-

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili
powierzchniowych — Cze$¢ 1: Okreslenie $redniej gtebokosci profilu,

Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania

Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze¢$¢ 7: Pomiar
nier6wnos$ci nawierzchni; badanie linialem mierniczym.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

11.WT-1 Wymagania Techniczne 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
1 powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych.

12.WT-2 Wymagania Techniczne 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
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D.05.03.01. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki granitowej, w zwigzku z ROZBUDOWA
| PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE
MAZOW.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami pkt.1.2. D-00.00.00. ,Wymagania
0golne".

1.3.Zakres roboét objetych ST

Niniejsza ST obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem nawierzchni
z kostki kamiennej:

nawierzchnia zatok autobusowych i opasek brukowanych z kostki kamiennej granitowej
18/20 cm na podsypce cem.-piask. C 3/4, lub miale kamiennym (0-5 mm) gr. 5,0 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek z
kamienia.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00."Wymagania ogolne".

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

MATERTALY

2.1.Kostka kamienna powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-
60/B11100/7/.

2.2. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-88/B-30000/8/.
2.3.Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-86/B-06712/7/.

3.SPRZET

Do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych nalezy stosowac:

D ubijarki reczne i mechaniczne;

D wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ ,WWymaganiom ogélnym" okreslonym w ST D
00.00.00.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ST D 00.00.00. ,Wymagania
0golne"
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4.1. Transport kostki

Kostki drogowe przewozi sie dowolnymi sSrodkami transportowymi

Kostke regularng nalezy uktadac¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie
srodka

transportowego

Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy.
Kostke regularng nalezy uktadac¢ w stosy. Wysokosc¢ stosu lub pryzm nie powinna
przekraczaC 1 m.

5.WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania
0ogolne".

5.1.Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej zastosowano podsypke
cementowopiaskowa. gr 5 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa lub miat kamienny (0-5,1
mm).

Wymagania dla materiatow stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt.2.3.-
2.5. niniejszej ST oraz z PN-68/B-96026/12/.

Wspotczynnik wodocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosi¢

od 0,2 do 0,25, a wytrzymatos¢ na $ciskanie R=10 MPa, R=14 Mpa.

5.2. Ukltadanie nawierzchni z kostki regularnej wym. 7/11 i 17/19 cm

5.2.1.Uktadanie kostki regularnej

Uktadanie kostki przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tacznikowych dla
uzyskania

mijania si¢ spoin w kierunku podtuznym.

5.2.2.Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w odlegtosci 10 15 m oraz w takich
miejscach, w ktorych

wystepuje zmiana sztywnosci podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy Sciekach.

5.2.3.Warunki atmosferyczne w czasie uktadania nawierzchni

Kostke na zaprawie cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez $rodkéw ochronnych przed
mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest = +5° C lub wyzsza. Nie nalezy uklada¢ kostki w
temperaturze 0° C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach O 5 C,
a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o
ztym przewodnictwie ciepta. Swiezo wykonana nawierzchnie na podsypce cementowo zZwirowej
nalezy ochroni¢ w sposob podany w PN-63/B-06251/4/.

5.2.4.Ubijaki kostki
Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita.
Kostki peknigte powinny by¢ wymienione na cale.

Strona 165 z 209



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne".

6.1.Rodzaje badan

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja;

— sprawdzenie szerokos$ci oraz powigzania spoin;

—  zbadanie rodzaju i gatunku uzytej kostki;

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z pkt.5.3.2.;

— sprawdzenie stosowania wymagan uktadania kostki w odpowiedniej temperaturze, zgodnie z pkt.5.3.3.;

— badanie prawidtowosci ubicia kostki poprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka
o ci¢zarze 25 kg na poszczego6lne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢
dostrzegalne.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00.

7.1Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8.0DBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady podano w ST D-00.00.00.

8.1.Sposob odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja ST 1 wymaganiami InZyniera jezeli
wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne".
Cena jednostkowa wykonania 1 m nawierzchni kostkowej obejmuje:
e  prace pomiarowe;
e  przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy);
e  dostarczenie kostki kamiennej i innych materiatow;
e wykonanie podsypki;
e ulozenie i ubicie kostki;
e  wypehienie spoin;
e  pielegnacj¢ nawierzchni;
e przeprowadzenie badan i pomiaro6w kontrolnych.

10.PRZEP1SY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,

okreslenia.

PN-57/S-05100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-60/B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa.
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PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-58/S-98026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-77/0931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografa i tata.

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych IBDiM Warszawa 1983r.

Warunki ogdlne kontraktow na roboty drogowe, mostowe, towarzyszace oraz dostawy. GDDP
Warszawa 1991.

10.3. Normy na badania kostki kamienne;j

PN-85/B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci woda.

PN-84/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenia m r6zo odporno$ci metoda
bezposrednia.

PN-84/B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie

PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego.

PN-67/8-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na

uderzenia (zwigzto$¢).
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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
umocnienia skarp i rowdéw przez humusowanie i obsianie trawa, oraz terenow zielonych w
zwigzku z ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL.
SOCHACZEWSKIEJ] W OZAROWIE MAZOW..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy umocnieniu skarp
1 rowdw 1 obejmujg:

a) humusowanie powierzchni skarp i powierzchni poboczy (terendéw zielonych) warstwg humusu
grubosci 5 cm
b) obsianie trawg humusowanych powierzchni w ilosci 100 kg na hektar,

1 .4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Humus (wczesniej zdjety i spryzmowany w bliskosci robot lub dowieziony z poza budowy)
nie powinien zawiera¢ kamieni wigkszych od 6 cm oraz innych zanieczyszczen. Brakujaca ilo§¢
humusu nalezy dowies¢.

2.2. Nasiona traw uniwersalna mieszanka w ilosci 100 kg na | ha powierzchni do obsiania.
3. Sprzet

3.1. Rowniarka do wyrdéwnania skarp i rowow oraz rozscielenia humusu.
3.2. Ubijaki o rgcznym prowadzeniu do zageszczania warstwy humusu.

4. Transport

4. 1. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot
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5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Dowo6z spryzmowanego (wczesniej zdjetego) humusu i rozmieszczenie wzdtuz skarp
korpusu drogowego.

5.2.2. Wyrownanie powierzchni skarp przed humusowaniem

5.2.3. Rozscielenie warstwy humusu grubosci 10 cm na skarpach, stosujac zasade przedtuzenia
roz$cielanej warstwy poza krawedz korony nasypu i podndza skarpy na diugosci 15 20 cm.
Umocnienie skarp i rowow wykonane bedzie humusem wczesniej zdjetym i spryzmowanym w
bliskosci robot.

5.2.5. Zaggszczenie rozscielonej warstwy humusu
5.2.6. Zagrabienie zahumusowanych skarp

5.2.7. Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilosci 100 kg na 1 hektar powierzchni do
obsiania.

5.2.8. Ubicie powierzchni obsianej trawami

5.2.9. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli robot podano w ST D-M "Wymagania og6lne".

6.1. Badanie humusu do rozscielania pod wzglgdem zawarto$ci kamieni wigkszych niz 6 cm oraz
innych zanieczyszczen.

6.2. Sprawdzenie wyrownania powierzchni skarp do humusowania.

6.3. Sprawdzenie rownosci i1 grubosci roz§cielonej warstwy humusu.

6.4. Sprawdzenie iloéci i rownomierno$ci wysianych traw wynikiem prawidtowego wykonania
robo6t powinna by¢ wytworzona jednolita nisko rosngca trawa.

6.5. Sprawdzenie wykonania dostania traw w okresie gwarancyjnym.
7. Obmiar robot N

Jednostka obmiaru jest 1 m? powierzchni umocnienia skarp i rowéw przez humusowania i
obsiania trawg zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie. Ogo6lne zasady obmiaru
podano w ST D-M "Wymagania og6lne".

8. Odbior robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M "Wymagania ogolne".

9. Podstawa ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

Platnosci za m’ umocnienia skarp i rowow nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru, oceny
jakosci robot 1 jako$ci uzytych materialow.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

-umocnienie skarp nasypow i powierzchni poboczy, warstwa humusu grubosci 10 cm,

-obsianie trawg zahumusowanych powierzchni,

Cena wykonania robot obejmuje:
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- pokrycie poboczy i skarp humusem grubos$ci 5 cm, (uzyskanym na miejscu lub dowiezionym

z poza budowy)
- obsianie skarp i innych powierzchni z uklepaniem i1 uwatowaniem obsianej powierzchni,
- dosiew trawy w okresie gwarancyjnym.

10. Przepisy zwiazane

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
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D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania poziomego jezdni w zwigzku z ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DR. POWIAT.
NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIE] W OZAROWIE MAZOW..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
oznakowania poziomego i obejmuja:

a) wykonanie oznakowanie poziomego grubowarstwowego:
- inne symbole na jezdni.

- linie na skrzyzowaniach

- linie ciggle i przerywane w osi drogi

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Poziome oznakowanie drog naniesiony lub wbudowany w nawierzchni¢ materiat do
poziomego znakowania drog zgodnie z "Instrukcja o znakach drogowych poziomych".

1.4.2. Trwate znakowanie drog oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi co najmniej 12
miesiecy.

1.4.3. Materiaty do znakowania grubowarstwowego materialy naktadane warstwa grubosci 0,30,8
min (na mokro). Sg to rozpuszczalnikowe farby jednoskladnikowe stosowane w temperaturze
otoczenia lub podgrzane.

1.4.4. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami, "Instrukcja o znakach drogowych poziomych" oraz Specyfikacjag Techniczng
DM.00.00.00."Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania poziomego trasy wg zasad niniejszej

ST sa:

2 1. Biata farba drogowa na bazie rozpuszczalnikéw, jednoskladnikowa stosowana na zimno.
Farba musi posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym,
wydane przez Instytut Badawczy Drog i1 Mostow oraz musi by¢ umieszczona na liScie
preferencyjnej materialdw do cienkowarstwowego znakowania drog, opracowanej przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych.
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Nalezy uzy¢ farby do trwatego znakowania drog.

2.2. Rozpuszczalnik do rozcienczania farby wolno uzywac tylko rozpuszczalnika wskazanego
przez producenta 1 wymienionego w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym. Przy myciu sprzetu do znakowania, moga by¢ uzyte inne rozpuszczalniki.
2.3. Materiat odblaskowy odblask farby wuzyskuje si¢ przez posypanie jej powierzchni
bezposrednio po naniesieniu, mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny
charakteryzowac si¢ odpowiednim uziarnieniem, a mianowicie:
100-600 mikrometrow, lub 125+630 mikrometrow,
Mikrokulki powinny by¢ powierzchniowo ulepszone. Mikrokulki musza charakteryzowac si¢
nast¢pujacymi cechami:

- wspolczynnikiem zatamania $wiatta ponad 1,50,

- odpornos$cig na wodg i chlorek sodowy,

- zawartoscig mikrokulek z defektami nie wigcej niz 25%.

- Badania wg normy francuskiej NF/P/98-641.

3. Sprzet

3.1. Sprzgt do prac podstawowych

Wszystkie elementy oznakowania poziomego muszg by¢ wykonywane wylacznie sprzgtem.
zmechanizowanym. Sprz¢t musi by¢ zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania
mikrokulkami szklonymi. Zestaw sprzetu winien posiada¢ mozliwos¢ regulacji wydajnosci
nanoszonych materiatow oraz gwarantowa¢ rownomiernos¢ ich podawania.

Zastosowany sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie oraz musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

3.2. Sprzet towarzyszacy

Wykonawca robdt musi dysponowaé pojazdami zabezpieczajagcymi (z oznakowaniem
ruchomym) do rozstawiania i zbierania pachotkéw ktore zabezpieczaja Swieze znakowanie przed
rozjechaniem. Wykonawca powinien dysponowac takg liczba pachotkow ostrzegawczych, by moc
zabezpieczy¢ jednorazowo malowany odcinek do czasu wyschnigcia naniesionego na nim
znakowania i oddania pod ruch.

Wykonawca powinien dysponowa¢ kompletem znakow ruchomych i statych, przewidzianych
do oznakowania odcinka robot wg "Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym" (Monitor Polski nr 24 z dnia 18.06.1990 r.).

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem umozliwiajagcym mechaniczne starcie znakowania
w przypadku jego korekty oraz szczotkg mechaniczng i r¢czng do usuwania zanieczyszczen.

4. Transport

Materiaty uzyte do wykonania oznakowania poziomego trasy mogg by¢ transportowane na
miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu. Materialy podczas transportu muszg by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wytrasowanie geometrii znakowania poziomego trasy
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Doktadne potozenie przysztych znakowali nalezy zaznaczy¢ na nawierzchni w oparciu o projekt

oznakowania. Aby trasowanie bylo jednoznacznie czytelnie, nalezy nanie$¢ w odpowiednich
odstepach punkty lub waskie linie, farba o niskiej Zywotnosci, zgodnie z przebiegiem
zaplanowanego znakowania. Poczatek i koniec r6znego rodzaju linii, nalezy nanie$¢ za pomoca
matych poprzecznych kresek.

5.2.2. Wykonanie oznakowania poziomego na jezdni

Znakowanie nalezy wykona¢ wedlug wymiaréw geometrycznych przewidzianych w projekcie
oznakowania. Farba powinna by¢ nanoszona zgodnie z zaleceniami producenta, tak by zostaty
spetnione nizej opisane wymagania dla oznakowania poziomego.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dla partii farby,
skroconego §wiadectwa badania jako$ci oraz sprawdzenia czy powierzchnia znakowania nadaje
si¢ do wykonania robot, a wigc czy jest wystarczajaco czysta, sucha i czy zgodnie z instrukcja
producenta wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie jest zbyt wysoka oraz temperatura jezdni i
powietrza nie jest zbyt niska.

Uzgodnione materialty do znakowania winny by¢ dostarczone w typowych, zapewniajacych
szczelno$¢ opakowaniach handlowych 1 magazynowane do czasu wbudowania w miejscach
zacienionych, suchych i temperaturze od 5-'-25°C lub zalecen producenta.

Bezposrednio przed naniesieniem farba musi by¢ bardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona
do lepkosci roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy szczegolnie zwr6ci¢ uwage na
dotrzymanie warunkow ustalonych przez producenta odno$nie dodania rozcienczalnika przy
nanoszeniu farby w nizszych temperaturach. Pojemniki po farbie musza by¢ catkowicie
oprdznione i usunig¢te w sposob uporzadkowany. Przy naktadaniu farby musi by¢ zagwarantowane
rOwnomierne roztozenie materiatu znakujacego, utrzymanie grubosci warstwy, ilosci mikrokulek
szklanych jak 1 geometria oraz rowne krawedzie znakowania. Malowarki musza by¢ dopasowane
swoja wielkoscig, wyposazeniem 1 wydajnoscig do przeznaczenia, zakresu robot i1 lokalnych
.warunkow.

5.2.3. Doktadno$¢ nanoszenia

Po przedstawieniu Inzynierowi przez Wykonawce, do akceptacji materiatow do oznakowania
podjete zostang nastepujace ustalenia technologiczne:
ilo$¢ nanoszonej farby, ilo$¢ rozsypanych mikrokulek (min. 200 g/m-).

Wykonawca jest zobowigzany zachowac nastepujace tolerancje:

-1lo§¢ nanoszonej farby (grubos¢ warstwy) nie moze by¢ nizsza niz o 10% w stosunku do
ustalonej,

lo$¢ rozsypanych mikrokulek nie moze by¢ nizsza ani tez wyzsza od ustalonej 0 20%.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".
6.1.1. Kontrola jako$ci farby

Przed przystapieniem do znakowania Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
rodzaj farby wraz ze §wiadectwem dopuszczenia przez IBDIM w Warszawie.

Kazda partia zakupionej farby przed jej uzyciem, winna uzyska¢ skrocone swiadectwo badania,
potwierdzajace podstawowe cechy deklarowane przez producenta lub ustalone w $wiadectwie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
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Badania te zostang przeprowadzone na koszt Wykonawcy przez laboratorium wskazane przez

Zamawiajacego w zakresie:

badania mikroskopowe,
lepkosé¢,
czas schnigcia,

zawarto$¢ czgsci lotnych.
6.1.2. Kontrola jako$ci mikrokulek szklanych

Przed rozpoczegciem malowania. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji rodzaj
mikrokulek wraz z atestem producenta i ewentualnie posiadanymi homologacjami zagranicznymi lub
swiadectwem badan. Jednorazowo podstawowe cechy materiatu, zostang sprawdzone na koszt
Wykonawcy przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego.

6.2. Wymogi jakosciowe dla znakowania poziomego
Ponizsze wymogi dotycza trwatego znakowania poziomego.

6.2.1. Widocznos¢ w dzien

Widocznos¢ oznakowania.

Wspotczynnik luminacji (stopien jasnosci), winien wykazywac nastgpujace wartosci minimalne:
w $§wiezym znakowaniu 0.55, w uzywanym znakowaniu 0.30.

6.2.2. Widzialno$¢ w nocy

W celu zapewnienia wystarczajgcej widzialno$ci w nocy, wspotczynnik luminacji odbite;j
powinien wynosi¢ dla farby biatej trwalego znakowania:
$wieze znakowanie: minimum 200 mcd/m? Ix, uzywane znakowanie: minimum 100 mcd/m* Ix.

Odblaskowo$¢ musi by¢ rownomierna na calej powierzchni natozonej farby.

6.2.3. Szorstkos¢

Wskaznik szorstko$ci winien wynosic:

na $wiezym znakow, nie mniej niz 50 jedn SRT, na uzywanym znakow, nie mniej niz 45 jedn.
SRT.

6.2.4. Trwalos¢

Trwalo$¢ oceniana jest jako stopien zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie pordwnania z
wzorcami fotograficznymi.

6.2.5. Czas schnigcia
Czas schnigcia w zadnym przypadku nie moze przekraczac¢ 1 godziny.
6.2.6. Grubos¢ znakowania

Bez uwzglednienia materiatlow odblaskowych lub uszorstnigjacych, nie powinna przekraczaé
800 mikrometréw na mokro.
6.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot 6.3. 1. Kontrola i badania w pierwszym
dniu znakowania

Badania w pierwszym dniu znakowania maja na celu potwierdzenie przyjetych zatozen i
ewentualng modyfikacj¢ technologii.

Badania obejmuja:
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- badanie lepkosci natryskiwanej farby, badanie grubosci naktadanej powloki (ilo$ci nanoszonej

farby), badanie ilo$ci rozsypanych mikrokulek,

- badanie wspotczynnika luminacji oraz wspotrzednych chromatycznych, badanie
odblaskowosci oznakowania (wspotczynnika luminacji wstecznej). Badania przeprowadzone sa
na koszt Wykonawcy.

6.3.2. Kontrola i badania w trakcie znakowania

Badania beda prowadzone co 7 dni roboczych. Badania beda mialy zakres jak w punkcie 6.3.
l. Maja one na celu potwierdzenie dochowania technologicznych i uzyskanie wiasciwych
parametréw uzytkowych znakowania.
Badania sg przeprowadzone na koszt Zamawiajacego. Wykazanie przez badania zanizonych
parametrow:
lo$¢ nanoszone;j farby, ilo§¢ rozsypywanych kulek, ponizej granic tolerancji ustalonych w punkcie
5.2.4 spowoduje konieczno$¢ ponownego wykonania oznakowania na odcinku okreslonym przez
stuzby laboratoryjne, jednak nie mniejszym niz wykonanym poprzedniego dnia roboczego oraz w
dniu kontroli. Ocen¢ prawidlowos$ci geometrii znakowania przeprowadza Inzynier. W przypadku
stwierdzenia odchylen do wymagan projektu oznakowania lub w zagadnieniach og6élnych od
"Instrukcji o znakach drogowych poziomych" Wykonawca jest zobowigzany je bezzwltocznie
usung¢. Usuwanie poprzez zamalowanie czarng farbg jest zabronione.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest | m naniesionych znakow zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
pomiarem w terenie. :
Ogo6lne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogo6lne".

8. Odbidr robét

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania
ogo6lne".
8.2. Badania odbiorcze

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ wykonany kilkudniowy odcinek znakowania do badan
odbiorczych, najpézniej w ciggu 5 dni od wykonania. Laboratorium jest zobowigzane do
wykonania badan w ciggu 15 dni od daty wykonania znakowania.

Jesli badania odbiorcze zostang wykonane po uptywie 15 dni od daty wykonania znakowania,
to zostang zastosowane kryteria jak dla znakowania uzywanego.
Przewiduje si¢ nast¢pujace badania odbiorcze:

Wybiera si¢ do badan losowo jeden przekrdj w kilometrze. Badanie obejmuje linie
krawedziowe, lini¢ segregacyjng 1 inne elementy znakowania.

W przypadku linii przerywanej dokonuje si¢ 5 pomiaréw na jednym segmencie linii, a w
przypadku linii cigglej 5 pomiaréw na odcinku 4 m. Rozstrzyga wynik $redni z 5 pomiarow.
InZynier lub ekipa pomiarowa dziatajagca w jego imieniu moze wskaza¢ dodatkowe przekroje drogi
w celu dokonania pomiarow.

Przekroje dodatkowe sg wytypowane wzrokowo na podstawie efektu odblasku lub ilosci
rozsypanych mikrokulek.

badanie luminacji i wspotrzednych chromatycznych.
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Badanie przeprowadza si¢ w co 5 przekroju oznaczenia odblasku. Jako rozstrzygajacy wynik

bierze si¢ $rednig z 3 odczytéw wspodtczynnika luminacji. Badania odbiorcze przeprowadzone s3
na koszt Zamawiajacego.

8.3. Rola badan i pomiaréw w odbiorze robot

Podstawa do oceny jakos$ci 1 zgodnosci z Umowa sg badania i pomiary prowadzone w czasie
realizacji znakowania jak i po zakonczeniu oraz oglgdziny wizualne dokonane podczas odbioru.
Zakres, czestotliwo$¢ 1 rodzaj badan powinny by¢ zgodne z wczes$niej cytowanymi zasadami.
Przed zgloszeniem robdt do odbioru nalezy zebra¢ i uporzadkowac¢ wszystkie wyniki badan 1
pomiaréw. W przypadku watpliwosci co do jakosci robot Wykonawca w porozumieniu z
Inzynierem zleca dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupetiajgce.

8.4. Zasady odbioru koncowego robot

Po zakonczeniu robdt wuzyskaniu pozytywnych wynikow badan 1 pomiardw oraz
skompletowaniu calej przewidzianej w Umowie dokumentacji. Wykonawca zawiadamia o tym
pisemnie Inzyniera. Po sprawdzeniu i stwierdzeniu gotowosci robot do odbioru Zamawiajacy w
ciggu 30 dni od otrzymania zawiadomienia zwota spotkanie w celu odbioru robot.

W czasie spotkania po przejrzeniu dokumentacji i1 ogledzinach wizualnych, zostanie
sporzadzony i podpisany protokét odbioru robot. W protokoéle zostanie potwierdzone prawidtowe
1 terminowe wykonanie robot w catosci lub w ich czesci.

Pozostate roboty w ktorych stwierdzono usterki 1 niedociggnigcia beda ujete oddzielnie. W
stosunku do tych robdt w protokoéle ustali sie:

sposob 1 termin usunigcia usterek na koszt Wykonawcy.
8.5. Gwarancja

Wykonawca udzieli 12 miesigcznej gwarancji na wykonane trwate oznakowanie poziome trasy.
W ciggu okresu gwarancyjnego, znakowanie winno zachowaé parametry wymienione w
punkcie 6.2.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdélne". Platnos¢ za m
powierzchni malowania nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jako$ci wykonania robot na i jakosci uzytych
materialow na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac:
- znaki 1 inne symbole na jezdni,
- linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych
- linie ciagle i przerywane w osi drogi.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- transport farby, komponentow i rozcienczalnika.
- reczne lub mechaniczne oczyszczenie w miejscach przewidzianych do malowania,
- wyznaczenie linii i ksztattow oznakowania,
- przygotowanie farby,
- pomalowanie znakdw mechanicznie malowarka,
- przenoszenie zapdr i oznakowania w miar¢ postepu robot,
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych oraz pomiaréw przewidzianych w
specyfikacji.
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10. Przepisy zwigzane

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zasady stosowania i konstrukcje znakow. Zatgcznik
nr 2 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r (pdz. 120).

Norma francuska NG/P/98-641 mikrokulki szklane.
Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym. Zatacznik nr 1 do zarzadzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewngtrznych nr 184 z dnia
6.06.1990

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w zwigzku z ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR
4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ] W OZAROWIE MAZOW..

1 .2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
oznakowania pionowego projektowanej drogi i obejmujg:
demontaz tarcz znakéw drogowych

demontaz stupkéw do znakéw drogowych

ustawienie stupkow do znakow drogowych,

montaz tarcz znakoéw drogowych do stupkow,
4. Okreslenia podstawowe

—

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
"Instrukcja o znakach drogowych pionowych", "Katalogami Powtarzalnych Elementow
Drogowych" oraz ST D-M "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego wedlug zasad niniejszej
ST sa:
2.1. Znaki i tablice drogowe wykonane na podkladzie z blachy aluminiowej wyposazonej w
element usztywniajacy lica znakow wykonane z folii odblaskowej I generacji symbole znakow
typowych nanoszone technika sitodruku. Powyzsze znaki musza posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
2.2. Rury stalowe (St3SX) do wykonania konstrukcji wsporczych dla znakéw i tablic drogowych
(konstrukcje wsporcze rurowe), wymagania wedtug PN-H-74219.

2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakdw i tablic drogowych.
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2.4. Elektrody EB 146 do potaczen spawanych konstrukcji wsporczych.

2.5. Piasek na podsypke piaskowa pod fundamenty konstrukcji wsporczych.

2.6. Beton klasy B 15 na fundamenty konstrukcji wsporczych znakow 1 tablic drogowych,
wymagania wedlug PN-B-06250
2.7. Stupki prowadzace U-1 a uchylne z tworzywa sztucznego posiadajace Aprobate Techniczng

2.8. Znaki hektometrowe U-6 1 kilometrowe U-5
3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego moga by¢ wykonane
recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

Przy taczeniu stalowych elementéw konstrukcji wsporczych tablic drogowych, Wykonawca
powinien dysponowac sprawng spawarka elektryczna.

Roboty ziemne zwigzane z ustawieniem oznakowania pionowego mozna wykonac r¢cznie lub
przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego pracz Inzyniera.

4. Transport

Materialty 1 elementy oznakowania pionowego trasy mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST D-M.UO.00.00. "Wymagania
ogo6lne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania odcinka drogi,
na ktérym beda prowadzone roboty zgodne z "Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w
pasie drogowym".

5.2.1. Zakupienie znakow 1 tablic drogowych.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami punktu 2
niniejszej ST. Wymiary znakéw drogowych grupa wielkosci znakéw srednie wedtug "Instrukcji o
znakach drogowych pionowych" Monitor Polski Dziennik Urzedowy Rzeczypospolitej Polskiej
Zatacznik do nr 16 pdz. 120 z 9 marca 1994 r. Liternictwo, symbole 1 kolorystyka zgodna z
powyzszg instrukcja.

5.2.2. Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych zgodnie z
"Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" karty 03.67.

Konstrukcje wsporcze znakéw i tablic drogowych majg zastosowanie w I 1 II strefie wiatrowe.

Powyzsze konstrukcje wykona¢ z elementow rurowych. Do wykonania spawdéw stosowac
elektrody EB-146, zachowujgc warunek grubosci spoin <0,7 grubo$ci cienszego z taczonych
elementow.

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych zgodnie
z wymaganiami BN-89/1076/02.
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5.2.4. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcji wsporczych tablic i znakéw drogowych

(wymiary wg KPED).

5.2.5. Wykonanie podsypki z piasku pod fundamenty konstrukcji wsporczych grubo$¢ podsypki
piaskowej wynosi 30 cm.

5.2.6. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakow i tablic drogowych z betonu klasy
B 15 wymiary fundamentoéw wg KPED karty 03.67. Zwroci¢ uwage na odpowiednie zageszczenie
betonu w fundamencie.

5.2.7. Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundamencie
Wykonawca uzgadnia z Inzynierem wariant zamocowania konstrukcji wsporczej (warianty
zamocowan podano w KPED karta 03.67.).

Rurg oraz glgbokos$¢ zakotwienia nalezy dostosowaé do wymiardéw tablic.

5.2.8. Polaczenie konstrukcji wsporczej z tablica drogowa przy pomocy uniwersalnych
uchwytéw do znakow i tablic drogowych.

5.2.9. Zasypanie otworéw na fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych
grunt wokot fundamentow zageszczaé warstwami grubosci 20 cm, z polewaniem wodg.
5.2.10. Ustawienie znakow drogowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i " Instrukcjg o
znakach drogowych pionowych".

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano ST D-M "Wymagania og6lne".

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

badania jako$ci materiatow pod wzgledem zgodnosci z ST,

prawidlowos$¢ wykonania znakow i tablic drogowych zgodno$¢ z "Instrukcja o

znakach drogowych pionowych " pod wzglgdem ksztattu, wymiaréw, rysunku,

kolorystyki i liternictwa,

prawidtowos$¢ wykonania i1 zabezpieczenia antykorozyjnego elementow konstrukeji
wsporczych (uzyte materiaty, polaczenia elementéw, zabezpieczenia antykorozyjne

wg instrukcji KOR 3-A), prawidtowos¢ wykonania wykopow pod fundamenty konstrukcji
wsporczych znakow 1

tablic drogowych (lokalizacja i wymiary), . prawidtowos¢ wykonania podsypki i1 'fundamentow
(klasa uzytego betonu,

zagegszczenie),

wykonanie zasypki wokot fundamentow (KPED),

prawidtowos¢ potaczenia konstrukeji wsporczej z fundamentem (KPED karta 03.69).

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru oznakowania pionowego trasy sg sztuki zdemontowanych i ustawionych
znakow 1 tablic drogowych oraz stupkéw prowadzacych zgodnie z Dokumentacja Projektows 1
pomiarem w terenie.

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M "Wymagania ogolne".

8. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M "Wymagania og6lne".

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M "Wymagania og6lne".
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Platnos¢ za sztuke zdemontowanego i ustawionego znaku drogowego nalezy przyjmowac zgodnie

z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robdt, oceng jakosci wykonania robot i jakosci uzytych
materiatéw na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

- demontaz tarczy znakow drogowych i drogowskazow jednoramiennych wraz ze stupkami
- ustawienie stupkéw do znakoéw drogowych,

- montaz tarcz znakoéw drogowych do stupkow,

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatlow przewidzianych do wykonania robot,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablic 1 znakow drogowych,

- zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i konstrukcji wsporczych,

- wykonanie wykopéw pod fundamenty znakow i tablic,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie fundamentow i osadzenie w nich konstrukcji wsporczych znakéw 1 tablic, demontaz
tablic 1 konstrukcji wsporczych oraz montaz, montaz znakow na konstrukcjach wsporczych,

- zaladunek i odwiezienie gruntu z wykopow pod fundamenty,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostoéw z 1979 1 1982 roku.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku

BN-89/1076/02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych staliwnych 1 zeliwnych. Wymagania i badania.

PN-B-06250 Beton zwyktly.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogolnego zastosowania.
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw 1 S$ciekow betonowych w zwiazku z
ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIE] W
OZAROWIE MAZOW.

1 .2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujacych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu
kraweznikow betonowych i obejmuja:

a) ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 cm, stojgcego, na podsypce cementowo-
- piaskowej C 3/4 grubosci 5 cm i tawie betonowej C 12/15 z oporem :
- ograniczenie nawierzchni drogi gldwne;j

b) ustawienie kraweznika betonowego 15x22x100 cm, najazdowego, na podsypce cementowo-
- piaskowej C 3/4, grubosci 5 cm 1 tawie betonowej C 12/15 z oporem :
- zjazdy z drogi gtowne;j, przejscia dla pieszych

¢) ustawienie kraweznika granitowego 15x30x100 cm, na podsypce cementowo-
- piaskowej C 3/4, grubos$ci 5 cm i1 tawie betonowej C 12/15 z oporem :
- wysepki azyli, wyspy ronda

d) ustawienie kraweznika betonowego 12x25x100 cm, ,,wtopionego”, na podsypce cementowo-
- piaskowej C 3/4, grubosci 5 cm 1 tawie betonowej C 12/15 z oporem :
- ograniczenie nawierzchni drogi poza terenem zabudowy (przekr6j drogowy)

e) ustawienie kraweznika granitowego trapezowego 15x22x30x100 cm, na podsypce
cementowopiaskowej C 3/4, grubosci 5 cm 1 fawie betonowej C 12/15 z oporem :
- ograniczenie nawierzchni opaski ronda

f) ustawienie obrzeza betonowego 8x30x100 cm, na fawie betonowej z podsypki cem.piaskowe;j
C3/4
- ograniczenie nawierzchni pieszo — jezdni, chodnikéw i peronow

Uwaga: lokalizacja kraweznikow i Sciekow, wedlug przekrojow normalnych i
konstrukcyjnych w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi normami i
"Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" oraz ST D-M "Wymagania og6lne".

Strona 181 z 209



ROZBUDOWA [ PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca 'jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznika na lawie
betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Krawezniki
- kraweznik betonowy 15x30x100 cm wystajacy
- kraweznik granitowy wystajacy 15x30x100 cm,
- kraweznik granitowy trapezowy 15x22x30x100 cm,
- kraweznik betonowy 12x25x100 cm -wtopiony

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:
-BN-80/6775-03 arkusz 01 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania",
-BN-80/6775-03 arkusz 04 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza".
Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w krawegzniku nie powinna by¢ wieksza niz 4%.
2.2. Lawa betonowa z oporem
Lawa betonowa pod kraweznik oraz opdr wykonane beda z betonu klasy B 15,
odpowiadajgcemu normie PN-B-06250 "Beton zwykty".
2.3. Podsypka cementowo piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ jako cementowo piaskowa w proporcji 1 :4.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin miedzy kraweznikami:
- cement-odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701: 1997
- piasek nalezy stosowac¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711
"Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych",
- woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom PN-B-32250 "Materiaty
- budowlane. Woda do betonow i zapraw".
2.5. Thuczen wymagania jak w ST D.04.04.04.
2.6. Pospotka wymagania jak w PN-B-11111: 1996.

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem kraweznika
wykonane beda rgcznie.

4. Transport

4.1. Krawezniki transport i sktadowanie kraweznikow betonowych na miejsce wbudowania
zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég,, ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania".

4.2. Beton na lawe z oporem transportowany bedzie dowolnymi §rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

Czas transportu nie moze przekraczaé jednej godziny (okoto 30 km).

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami
transportu, zapewniajacymi trwato$¢ wlasno$ci materiatdéw podczas transportu.

4.4. Thuczen transport jak w ST D.04.04.04.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materiatéw przewidzianych niniejszg ST do wykonania powyzszych robot.
Zrodta pozyskania materiatow musza uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera. Transport i sktadowanie
kraweznikow betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcjg
znakowania robot prowadzonych w pasie drogowym".

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika
Wytyczenie sytuacyjno wysokosciowe odcinkéw wbudowania krawegznikow, wykonane bedzie
na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.4. Wykonanie koryta pod lawe betonowa z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z
oporem, wykonane bedg rgcznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ zgodnie z "Katalogiem
Powtarzalnych Elementow Drogowych" i Dokumentacjg Projektowa.

5.2.5. Wykonanie betonowej lawy pod krawezniki.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na lawe betonowa z oporem. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatow, zaakceptowanych wczes$niej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-B-06250 "Beton zwykty".
Sporzadzona receptura musi uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B 15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym.

Wykonanie lawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé
wymiarami oraz ksztaltem rysunkowi w "Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych" i
rysunkom w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej lawie betonowej nalezy rozscieli¢ rgcznie podsypke cementowo piaskowa
grubosci 5 cm, celem prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo piaskowa
wykona¢ nalezy w proporcji | :4 zgodnie z KPED.

5.2.7. Wbudowanie kraweznikéw betonowych 1 §ciekow

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow winny by¢ wykonywane w okresie od 1
kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza.
Wbudowanie krawegznika nalezy dokona¢ zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementow
Drogowych". Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej
trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja
Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to =1 cm w niwelecie
kraweznika 1 £5 cm w usytuowaniu poziomym.
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5.2.8. Wypehienie spoin mi¢dzy kraweznikami i $ciekami

Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa,
przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie
2.1.4 niniejszej ST.

6. Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M "Wymagania ogo6lne".

6.1. Kontrola jako$ci materiatow przed przystapieniem do robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny
za jakos¢ materialow przeznaczonych do wbudowania. Badanie kraweznika na etapie akceptacji
materiatu do robot wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale
Inzyniera, 3 sztuki kraweznika dla przeprowadzenia nast¢pujacych badan:
nos$no$¢ kraweznikow, nasigkliwos¢ betonu, odpornos$¢ na dziatanie mrozu.
Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Badanie dostaw materialow

Badanie krawegznika betonowego Wykonawca dostarczy 1 sztuke kraweznika na 300 m
wykonywanego wbudowania, wybrang w obecnos$ci Inzyniera do badan laboratoryjnych. Zakres
badan laboratoryjnych jak w punkcie 6.1
Badania laboratoryjne wykonane begda na koszt Zamawiajacego.

6.2.2. Badania betonu na tawe

Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium,
wytrzymatosci betonu na $ciskanie (1 seria probek na 300 m wykonywanej lawy betonowej z
oporem).

6.2.3. Kontrola ustawienia kraweznika

Polega ona na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowanego krawe¢znika z Dokumentacjg Projektowa,
tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 "Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i
odbioru".

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest metr wbudowanego kraweznika i m® umocnienia poboczy thuczniem

zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.
Ogo6lne zasady obmiaru podano w ST D-M "Wymagania og6lne".

8. Odbidr robdt
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M "Wymagania og6lne".

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M "Wymagania ogdlne". Platnos¢ za
metr wbudowanego kraweznika nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru, atestow producenta
krawgznikow 1 oceny jako$ci wykonanych robdt oraz wbudowanych materiatow.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac;

a) ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 cm, stojacego, na podsypce cementowo-
- piaskowej 1:4 grubos$ci 5 cm 1 tawie betonowej B-15 z oporem :
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b) ustawienie kraweznika betonowego 15x22x100 cm, najazdowego, na podsypce cementowo-

- piaskowej 1:4, grubos$ci 5 cm i tawie betonowej B-15 z oporem :

Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe 1 przygotowawcze, transport i skladowanie materiatéw do wykonania robot,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta, gruntowego pod tawe betonowa z oporem,
- wykonanie deskowania tawy betonowe;,
- wykonanie tawy betonowej z oporem,
- rozebranie deskowania,
- pielggnacja wykonanej tawy,
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik,
- ustawienie krawe¢znika betonowego,
- ustawienie $cieku betonowego
- wypehienie spoin mi¢dzy krawegznikami / $ciekami przygotowang zaprawa
cementowopiaskowa,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostow w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow 1
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.

PN-B-06250 Beton zwyktly.

PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanycli.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.

PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
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D.08.02.02. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6,0 cm i 8,0 cm

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej brukarskiej zwigzanych z
ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W
OZAROWIE MAZOW.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace:

- wykonanie perondéw z kostki betonowe;j (szarej) gr. 8,0 cm,

- $ciezki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej gr. 8,0 cm (kolorowe;),

- wykonanie chodnikow z kostki betonowej gr. 6,0 cm (szare;j)

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w D 00.00.00.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowsg, Ogolna Specyfikacja Techniczna, Szczegdétowa Specytikacja
Techniczng oraz z zaleceniami Inzyniera.

2.Materiaty

2.1.Kostka betonowa

Dla budowy nawierzchni:

- przyjeto kostke kolorowa gr.: 6,01 8,0 cm

Warunkiem dopuszczenia do stosowania brukowej kostki betonowej jest posiadanie aprobaty
techniczne;.

Ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Warstwa $cieralna kostki powinna by¢
z betonu B 30 .

Powierzchnia gérna kostki powinna by¢ réwna 1 szorstka, a krawedzie kostki réwne 1 proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm. Odchytki w wymiarach na dtugosci 1 szerokos$ci nie
powinny by¢ wigksze niz 3 mm. Maksymalna warto$¢ odchyltki na grubo$ci nie powinna by¢
wigksza niz 5 mm.

2.2.Miat kamienny wg PN-79/B-06711,
2.3.Piasek

3. Sprzet
Roboty nalezy wykonywac r¢cznie.

4. Transport
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Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawial

réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu.

Kostki chodnikowe moga by¢ transportowa po osiggnieciu min.0,7 wytrzymato$ci normowej
betonu.

Nalezy je uktadaé ptaszczyznami gornymi ku sobie. Srodki transportu musza by¢é
zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonanie Robét

5.1 .Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

5.2.Wykonanie nawierzchni

Przed ukfadaniem nawierzchni nalezy wykona¢ podbudowe, wyprofilowang do zatozonego
spadku poprzecznego.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem a nastgpnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania stosowaé wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.

6. Kontrola Jakosci Robdt

6.1 .Rodzaje badan przy dokonywaniu odbioru nawierzchni z kostki betonowej, w celu
stwierdzenia zgodno$ci z wymaganiami normy i projektu.

Nalezy sprawdzi¢:

- atesty na kostke betonowa wystawione przez wytwornig;

- prawidlowos$¢ wykonania i zageszczenia podbudowy 1 podsypki;

- konstrukcj¢ nawierzchni;

- réwnos$¢ nawierzchni;

- przeswit pomigdzy nawierzchnia a przylozong trzymetrowa latag nie moze przekraczac¢ 0,8
cm;

- profil podtuzny i poprzeczny, pod katem zgodnosci z projektowanym spadkiem

- spoiny,

7.0bmiar Robdt

Obmiar przeprowadza si¢ mierzac wykonana powierzchnie w m? .

8.0dbior Robot

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot,
kontrolujac jako$¢ robot w sposodb podany w pkt.6. Odbiory czgsciowe i koncowe zgodnie z
zasadami podanymi w SST D.00.00.00. oraz instrukcji DP-T 14.

9.Podstawa Platnosci
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9.1 .0gdlne warunki ptatnosci podano w SST D.00.00.00.

9.2.Szczegdlowe warunki platnosci.

Cena jednostkowa za wykonanie 1 m? nawierzchni obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- geodezyjne wyznaczenie odcinkow,

- dostarczenie na miejsce 1 wbudowanie materiatow,

- rozscielenie podsypki (podbudowy),

- ulozenie kostki betonowe;j,

- wypelnienie szczelin piaskiem,

- pielegnacj¢ przez okres 10 dni,

- oczyszczenie miejsca robot.

Cena uwzglednia odpady i materialy pomocnicze.

9.3.Szczegotowe zakresy robdt objetych ptatnoscia

-wykonanie nawierzchni zjazdow z drogi gldwnej z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolorowej), na
podsypce cem.piask. gr. 5 cm

10. Przepisy Zwigzane
10.1. Normy:
PN-63/B-14050 ,,Ptyty chodnikowe betonowe"
PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki"
BN-77/8931-12 ,,0Oznaczenia wskaznikéw zaggszczenia gruntu"”
BN-66/6774-01 , Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych zwir i pospotka"
BN-84/6774-04 ,Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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E 00.01.00. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

E 00.01.01. OSWIETLENIE PRZEJSC | RONDA, ZNAKI AKTYWNE, KOLIZJE Z
SIECIAMI nn | SN

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem doswietlenia przejs¢ dla pieszych
oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej w ciggu drogi powiatowej nr 4119W w gm.
Ozarow Mazowiecki.

Zakres robot podstawowych obejmuje wykonanie zakresu robét zgodnie ze zleceniem
Zamawiajgcego oraz ponizszymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robodt, ktore zostang wykonane w zakresie wymienionym w
niniejszej ST.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Specyfikacja techniczna zgodna jest z projektem budowlanym: ROZBUDOWA 1
PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ] W OZAROWIE
MAZOW.

i obejmuje:

- wyznaczenie sytuacyjnych punktéw lokalizacji lamp i kabli;

- wykonanie wykopow pod kable;

- ustawienie lamp o$wietlenia przej$¢ dla pieszych;

- utozenie linii kablowych;

- wykonanie muf przelotowych na kablach;

- zasypanie wykopow;

- montaz wysiegnikéw i opraw;

- podtgczenie linii kablowej do szafki sterujgcej oswietleniem drogowym;

- wykonanie pomiaréw pomontazowych.

Przedmiotowg Specyfikacje Techniczng sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2. 09.2004r. Dz.U. Nr 202 poz. 2072.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:
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1.4.1. Elektroenergetyczna linia kablowa — urzadzenie utozone w ziemi, przeznaczone
do przesytania energii elektrycznej, wykonane kablem w wykopie.

1.4.2. Napiecie znamionowe linii U — napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest
zbudowana.

1.4.3. Stup — konstrukcja wsporcza, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu.

1.4.4. Wysiegnik — element profilowy montowany na wierzchotku lub boku stupa stuzacy
do zamontowania i ustawienia oprawy oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.5. Oprawa oSwietleniowa — urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i
przeksztatcania strumienia $wietlnego wysytanego przez Zzrodio Swiatta zawierajgce
wszystkie niezbedne elementy do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng.
1.4.6. Mufa — element stuzgcy do potgczenia dwoch kabli z zachowaniem obcigzalnosci
dtugotrwatej i izolacji nie gorszej niz izolacje kabli

1.4.7. Rura ostonowa — trwaty element wykonany z materiatu odpornego na dziatanie
wod gruntowych. stuzgcy do ostony kabli krzyzujgcych sie z istniejgcym uzbrojeniem
terenu lub z przeszkodami typu droga, cieki wodne, torowiska itp.

1.4.8. Folia ostrzegawcza — folia kalandrowana z tworzywa sztucznego, odporna na
dziatanie wilgoci gruntu, szerokosci 20 cm koloru czerwonego, uktadana w wykopie nad
kablem SN; warstwa piasku i ziemi rodzimej z wykopu, miedzy kablem a folig ma wynosic
25 cm.

1.4.9. Dziennik budowy zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.10. Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.11. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.12. Ksigzka obmiarow akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
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1.4.13. Materialy wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.4.14. Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.16. Przedmiar robét wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

1.4.17. Teren budowy teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc terenu budowy.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1. 5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z projektem budowlanym, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy. Komplet ST Wykonawca nabywa w chwili
przystgpienia do przetargu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Nadzor Autorski

Nadzor Autorski obejmuje: stwierdzenie w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci realizacji z projektem, uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgtoszonych przez Wykonawce
lub Inspektora Nadzoru.
1.6 Organizacja ruchu

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt
zabezpieczenia robot i projekt organizaciji ruchu.

1.7. Z godnosé Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czesS¢ umowy, a

wymagania

wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby

zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedéw lub opuszczen w Dokumentach

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora

Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedag
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uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczanie sg odchylenia w ramach

okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjami Technicznymi, i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego a z odpadami postepowac zgodnie
z ustawg o odpadach.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach dla
pracownikow, magazynach podrecznych oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

W trakcie wykonywania prac objetych projektem i ST nie przewiduje sie stosowania
materiatéw szkodliwych lub niebezpiecznych dla srodowiska.
1.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami tych urzgadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
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instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane

wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach uzyskanych w ramach uzgadniania trasy przebiegu
uzbrojenia w fazie opracowania dokumentacji i projektu.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Na dany zakres prac jest wymagane opracowanie planu bioz. Wykonawca jest
obowigzany opracowacé plan bioz, a takze przestrzega¢ ogolnych przepiséw bhp oraz
przepisow bhp przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

1.14. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

Materiaty i osprzet uzyty do zabudowania powinny by¢ zgodne z zestawieniem podanym
w projekcie budowlano-wykonawczym:
Dla przebudowy kolizji:
a) Siec¢ oswietleniowa napowietrzna:
- Stup wirowany krancowy E-10,5/10 z ustojem U2
b) Sie¢ kablowa nn:
- Kabel YAKY 4 x 35
- folia ostrzegawcza PE szer. 20 cm, gr. 0,5 mm, kolor niebieski
- ruraostonowa DVK 75 niebieska
- mufa przelotowa dla kabli 35 mm?2 w izolacji polietylenowe;.
c) Sie¢ kablowa SN:
- Kabel YHAKXS 1 x 240
- ruraostonowa DVK 75 czerwona
- folia ostrzegawcza PE szer. 20 cm, gr. 0,5 mm, kolor czerwony

- mufa przelotowa dla kabli o przekroju 240 mm?2 na 15 kV w izolacji polietylenowej
Dla budowy doswietlenia przejs¢ dla pieszych:
- kabel YAKY 4 x 35 mm?
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folia ostrzegawcza PE szer. 20 cm, gr. 0,5 mm, kolor niebieski

stupy metalowe okragte wysokosci 5 m nad powierzchnie terenu, wkopywane do gruntu
wysiegniki metalowe diugosci 1,5 m

oprawy ze zrodtami LED 50-60 W z niesymetrycznym rozsytem Swiatta

tabliczki bezpiecznikowe

rura ostonowa BE 60

rura ostonowa DVK 75 niebieska

mufa przelotowa dla kabli 35 mm2 w izolacji polietylenowej

Materiaty i osprzet powinny posiada¢c znak bezpieczenstwa oraz sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogédlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru. Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.2. Stosowany sprzet

Wykonanie wykopdw w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac tylko
recznie, bez uzycia sprzetu zmechanizowanego.
Przy pozostatych czynnosciach przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- koparka z waskag tyzkg do kopania rowow pod kable;
- zageszczarka wibracyjno-spalinowa;

- spawarka elektryczna;

- zaciskarka do koncéwek przewodow;

- opisywarka do wykonania oznacznikow kablowych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wilasciwosci przewozonych
materiatbw. W szczegdlnosci w trakcie transportu nie dopusci¢ do naruszenia
zabezpieczen antykorozyjnych stupdw, wysiegnikéw oraz opraw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
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uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakosC zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt, w szczegolnosci ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru docelowg rzedng terenu, od ktorej bedzie ustalana gtebokos$¢ wykopu pod kabel.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

5.2. Wykonanie wykopow i uktadanie kabla

Wykopy pod kabel i na stupy wykonywacé recznie, bez uzycia sprzetu zmechanizowanego.
Sposob uktadania kabla w wykopie okreslajg: projekt budowlano-wykonawczy oraz
norma PN-76/E-05125 lub za zgodg inspektora nadzoru wedtug normy N SEP-E-004.
Na dno wykopu o gtebokosci 0,8 m (0,9 m dla kabli SN) nasypac¢ 10 cm warstwe piasku,
na piasek utozy¢ kabel z zachowaniem 3% falistosci, na kabel nasypa¢ 10 cm warstwe
piasku, 15 cm warstwe gruntu rodzimego, utozyc folie ostrzegawczg koloru niebieskiego
(czerwonego dla kabli SN) i uzupetni¢ wykop gruntem pochodzgcym z wykonanego
wykopu. Grunt zagesci¢, aby nie dopusci¢ do powstania zapadnie¢. W miejscach kolizji
uktadanego kabla z istniejgcym uzbrojeniem stosowac¢ na kabel rure ostonowg DVK 75
koloru niebieskiego (czerwonego dla kabli SN).

5.3. Montaz stupow i wysiegnikow

Montaz stupow, wysiegnikéw i opraw wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4. Pomiary pomontazowe

Po wykonaniu potgczen i zakonczeniu prac wykonaé pomiary:

- rezystancji izolacji kabla;

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Pomiary mogg by¢ dokonane tylko przez osobe posiadajgca swiadectwo kwalifikacyjne
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,E~ W zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych do 1 kV, a interpretacji wynikéw

dokonuje osoba posiadajgca swiadectwo kwalifikacyjne ,D” w zakresie wykonywania prac
kontrolno-pomiarowych do 1 kV. Pomiary i ich interpretacja mogg by¢ wykonane przez jedng
osobe, jezeli posiada wymagane kwalifikacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakosc¢ robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Norma.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. OdpowiedzialnoS¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- date przekazania przez Wykonawce dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robaot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.4.2. Ksigzka obmiarow

Nie przewiduje sie prowadzenia ksigzki obmiarow.
6.4.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
protokotu odbiorczego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym
w umowie lub na podstawie zatwierdzonych ustalen w zleceniach poszczegolnych
zakresOw na podstawie protokotu odbioru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m?3 a dtugos¢ w m.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru: odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Strona 198 z 209



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DR. POWIAT. NR 4119W UL. SOCHACZEWSKIEJ W OZAROWIE MAZOW.
Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.3.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoséci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania roboét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszongwartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robét zwigzanych z pomiarami linii oSwietlenia zewnetrznego w terenie nastepuje
na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami

- dzienniki budowy (oryginat), deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
- wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
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nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady oraz warunki ptatnosci okresla umowa zawarta Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, p6z. 414 wraz
z pdzniejszymi zmianami).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, p6z. 953)
3. Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

4. Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 492);

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.04.2003 r.
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828)
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T 00.04.00. TELEKOMUNIKACJA

T 00.04.01. PRZEBUDOWA, PRZENIESIENIE LINIl — STANSAT

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dla prac dotyczacych wykonania
1 odbioru robot polegajacych na usunigciu kolizji istniejgcej sieci kablowej doziemne;j,
1 $wiattowodowej operatora STANSAT z projektowang przebudowg skrzyzowania Drogi Gminne;j
nr 4119W ul. Sochaczewskiej i ul. Poniatowskiego w Ozarowie Mazowieckim, w ramach zadania
pn.: ,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4119W na odcinku Umiastow — Strzykuly
(ul. Sochaczewskiej) w gminie Ozarow Mazowiecki”.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.
1.3.1. Roboty podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot zwigzanych
z przebudowg istniejgcej sieci doziemnej kablowej kabli §wiattowodowych przy usuwaniu koliz;ji
w m. Ozarow Mazowiecki przy przebudowie skrzyzowania Drogi Powiatowej ul. Sochaczewskiej
zul. Poniatowskiego na rondo 1 budowie zatoki autobusowej wzdtuz ul. Poniatowskiego. Ustalenia
zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza prowadzenia robot na w/w  obiekcie,
przebudowy/budowy linii kablowej i przenoszeniu kabli, wykonaniu regulacji pokryw studni
kablowych na tym odcinku sieci operatora STANSAT.

1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis robot:
Do wykonania w/w zadania niezbg¢dne sg nastepujace roboty:
- Roboty pomiarowe, przygotowawcze,
- Odtworzenie linii.

- Przeniesienie, przebudowa doziemnych rurociaggéw kanalizacji telekomunikacyjnej bez
naruszania ciaglo$ci linii wewnatrz rurociggow.

- Przebudowa rurociggoéw kablowych

- Budowa nowych studni kablowych i przgset kanalizacji rurociggdéw taczacych nowy uktad
studzien

- Montaz studni kablowej SKR-1/2, na istniejacej kanalizacji rurociggu HDPE32 2 otw..
- Przeniesienie, budowa kanalizacji telekomunikacyjnej 2-otw.

- Przebudowa rurociggéw kablowych HDPE32 2otw.

- Zabezpieczenie linii $wiattowodowych przed uszkodzeniami w sposob szczegolny

- Wykonanie przepustu kablowego z 1 rury ostonowej w miejscu zblizenia podziemnych
urzadzen jako szczegdlne zabezpieczenie kabla 1 rury 110.

- Demontaz kanalizacji telekomunikacyjnej i studni kablowych.

- Zachowanie normatywnych rzednych glebokosci uktadanych kabli i kanalizacji przy
wykonywaniu robo6t nawierzchniowych i odtworzeniowych.
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- Nasypanie piasku podsypki pod nowa lokalizacje przebiegdw rurociggéw, nasypanie
piasku, zageszczenie gruntu, dodatkowe oznakowanie nowego przebiegu rurociggu
kablowego telekomunikacyjnego w rurze oslonowej za pomoca tasmy informacyjne;j,
zasypac na glgbokosci 0,4m.

- Przebudowa linii $wiattowodowych traktéw optycznych.

- Przywrdcenie do stanu pierwotnego taczy Swiattowodowych.

- Pomiary geodezyjne.

- Prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu projektowanego,
- Pozostate prace ujete w PT.

- Nie nalezy uktada¢ rur ostonowych i budowa¢ studni kablowych w ziemi przy
temperaturze ponizej -5°C.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami branzowymi i zaktadowymi.

Kanalizacja rozdzielcza kanalizacja kablowa jednolub dwuotworowa przeznaczona dla kabli linii
rozdzielczych

Kanalizacja magistralna — kanalizacja telekomunikacyjna dwu i wigcej otworowa przeznaczona
dla kabli linii magistralnych.

Kanalizacja pierwotna — kanalizacja kablowa, do ktorej wciaga si¢ kable telekomunikacyjne 1
rury kanalizacji wtdrnej.

Kanalizacja wtérna — zespot rur zacigganych do otwordw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

Rurociag kablowy — element sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej, ciag rur polietylenowych
uktadanych bezposrednio w ziemi, stanowigcych ostong ochronng dla kabli telekomunikacyjnych.
Tasma ostrzegawcza — taSma zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaranczowym z napisem
L,UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY”, uktadana nad kablem telekomunikacyjnym lub
rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Studnia kablowa — pomieszczenie wbudowane w ciagi telekomunikacyjnej kanalizacji kablowe;.
Studnia kablowa rozdzielcza — studnia kablowa SKR wbudowana migdzy ciagi kanalizacji
rozdzielcze;j.

Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa SKM wbudowana mig¢dzy ciagi kanalizacji
magistralne;j.

Studnia kablowa optymalna — studnia kablowa SKO wbudowana miedzy ciagi kanalizacji
magistralnej lub rozdzielcze;.

Studnia kablowa prefabrykowana — studnia kablowa wytwarzana poza miejscem instalacji —
budowy i dostarczona tam w postaci gotowego monolitu lub kilku cze$ci do montazu.

Oslona kanalowa — prefabrykat betonowy dwuelementowy o dlugosci 1m i profilu 600x400 —
tupina pokrywowa i podstawg — fundament pod tuping, stuzacy do zabezpieczenia kanalizacji
telekomunikacyjnej wielootworowe;.

Otwor wlazowy — otwor w stropie studni umozliwiajacy wejscie do jej komory.

Wiaz studni — otwor, czterosScienny szyb taczacy otwér wltazowy z ramg zamykang pokrywa, o
wysokosci zaleznej od glebokosci posadowienia studni wzgledem powierzchni gruntu.

Rama wlazu — metalowe umocnienie gornej krawedzi otworu wtazowego studni.

Kolumna wsporcza — pionowa rura lub listwa przy scianie studni przeznaczona do mocowania
wspornikéw kablowych.

Wspornik kablowy — poziome rami¢ (potka) mocowane na kolumnie wsporczej, przeznaczone
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do podtrzymywania kabli przeprowadzanych przez komorg¢ studni kablowe;.

Szafa kablowa — szafa do ktérej wprowadzono kable magistralne i rozdzielcze miejsce pola
tacznikowego sieci telekomunikacyjne;.

Dlugos$¢ trasowa linii kablowej — dlugos¢ przebiegu trasy linii mierzona wzdtuz i réwnolegle do
utozonego kabla, bez uwzgledniania falowania i zapasow kabla.

Dlugos¢ elektryczna linii kablowej — rzeczywista dtugo$¢ zmontowanego kabla lub jego odcinka
z uwzglednieniem falowania, zapasow i dlugosci wlaczonych zespotow wydtuzajacych.

Dlugos¢ optyczna lacza Swiatlowodowego — dlugos¢ lacza optotelekomunikacyjnego
zmierzonego za pomocg reflektometru.

Z1acze kabla Sswiattowodowego — miejsce trwatego potgczenia odcinkow instalacyjnych kabli
swiattowodowych przy zastosowaniu kompletnej ostony (mufy) ztaczowe;.

Ostona zlaczowa (mufa kablowa) — kompletny zestaw osprzgtu do trwatego potaczenia dwoch (
lub wigkszej liczby) odcinkéw instalacyjnych kabli §wiattowodowych.

7Z}aczka rurowa — element osprzetu stuzacy do szczegolnego potaczenia rur polietylenowych lub
innych, z ktorych budowana jest kanalizacja kablowa pierwotna, wtérna lub rurociag kablowy.
Odleglosé¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ linii telekomunikacyjnej od innych
urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca lini¢ przed szkodliwym oddziatywaniem tych
urzadzen, bez zabiegéw dodatkowych.

Odleglos¢ pozioma linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego — odlegtos¢
linii od tych urzadzen w wypadku ich zblizenia, mierzona na powierzchni gruntu prostopadle do
ich przebiegdw.

Odleglos¢ pionowa linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego — odlegtos¢
linii od tych urzadzen mierzona prostopadle w ptaszczyznie pionowej miedzy skrajnymi punktami
zewnetrznymi w miejscu skrzyzowania.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegto$ci pomi¢dzy linig a innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego do potowy odleglosci podstawowe;.

Zabezpieczenie szczegélne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegto$ci pomi¢dzy linig a innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz nie mniej niz do 25% odlegtosci podstawowe;.
Obudowa zakonczenia kablowego — szafka, skrzynka, puszka, stupek, mieszczace w sobie
zakonczenia kablowe.

Wspotezynnik wydluzenia optycznego — stosunek dlugosci optycznej §wiattowodu mierzone;j
przy pomocy reflektometru do fizycznej dlugosci odcinka kabla zawierajacego ten §wiatlowod.
Dyspersja jednostkowa Swiatlowodu — wlasciwos¢ Swiattowodu okreslajaca wielko$¢
poszerzenia impulsu optycznego przez $wiattowdd na jednostke szeroko$ci spektralnej
przesytanego $wiatta oraz na jednostke dtugosci swiattowodu.

Thumiennos$¢ jednostkowa swiattlowodu — wielkos¢ okreslajagca zmniejszenie si¢ mocy sygnatu
optycznego po przejsciu przez Swiattowod o dlugosci 1km.

Tor Swiatlowodowy — droga sygnalu optycznego zakonczona ztgczkami na przetgcznicach
swiattowodowych.

Kabel (OTK) tubowy — kabel zawierajacy w osrodku swiattowody w pokryciu wtérnym w postaci
luznych tub skreconych wokot elementu wytrzymatosciowego albo tez zawierajacy tube centralng
z umieszczonymi w niej swiattowodami w pokryciu pierwotnym.

Pokrycie pierwotne $wiatlowodu — warstwa lub kilka warstw naktadanych bezposrednio na
ptaszcz $wiattowodu w procesie jego wyciaggania, zabezpieczajacych wtokno przed szkodliwym
wpltywem otoczenia.
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Pokrycie wtérne $wiatlowodu — zewngtrzna warstwa ochronna, otaczajaca $wiattowdd w

pokryciu pierwotnym, majaca na celu wzmocnienie mechaniczne $wiatlowodu i dodatkowe
zabezpieczenie przed szkodliwym wplywem otoczenia.

Luzna tuba — pokrycie wtorne $§wiattowodu, luzne, wykonane w postaci elastycznej rurki, w
ktorej wtokno ma duzy stopien swobody.

Z1acze Swiatlowodowe — miejsce potaczenia swiattowodow.

Stupek (kablowy) rozdzielczy — obudowa w postaci kolumny z kolpakiem, pokrywa lub
drzwiczkami, przeznaczona do ustawiania bezposrednio w gruncie jako ostona zakonczenia kabla
rozdzielczego i kabli abonenckich.

Ogolne okreslenia podano w ST-00. " Wymagania og6lne.”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Inwestora na
placu budowy. Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy
wejscie osobom nieupowaznionym. Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Teren
budowy i miejsce instalacji przebudowy sieci powinno by¢ utrzymane w porzadku i czystosci
przez caly czas realizacji zadania inwestycyjnego. Przede wszystkim nalezy codziennie
kazdorazowo po zakonczeniu pracy zabezpieczy¢ przebudowane odcinki linii i1 sieci przed
dostepem 0so6b trzecich i zniszczeniem rozpoczgtych odcinkow realizacji. Zabezpieczenia miejsc
wykonywania pracy nalezy dokonywac takze pod katem bezpieczenstwa utraty zdrowia lub zycia
w momencie niekontrolowanego wejscia na teren objety pracami. Nalezy zapewni¢ tatwy 1 szybki
dostep do srodkow udzielania pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego. Nie
nalezy uktadac¢ 1 wciggac kabli telekomunikacyjnych przy temperaturze ponizej -10°C.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. "Wymagania ogdlne."

2.Materialy

W specyfikacji podano typy materiatow wytacznie w celu okreslenia oczekiwan Inwestora,
co do parametrow technicznych, Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty o charakterystykach
innych, ale nie gorszych niz podane jako przyktadowe. Materiaty zamienne mozna zastosowac
dopiero po uzgodnieniu z projektantem i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru na dostarczone
wnioski materialowe.
Materialty do wykonania w/w robdt telekomunikacyjnych stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisami technicznymi i rysunkami.
Dokumentacja jest jednolita cato$cig i wszystkie rysunki nalezy powigza¢ z opisami, nie
traktowac jak osobnych elementéw. Kazdy wbudowany material powinien posiada¢, certyfikat
zgodno$ci lub aprobate techniczng.
Dostawa materiatbw przeznaczonych do robdt instalacyjnych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowisk na placu budowy.
Materialty usytuowane majg by¢ w sposob utatwiajacy roziadunek, zatadunek i ewentualnie
montaz wymienionych przedmiotéw. Podobnie przygotowaniu podlega sktadowanie materiatow
podlegajacych demontazowi. Przy odbiorze materialdw nalezy zwroci¢ uwage na zgodnos¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej ST sa:
e Studnie kablowe betonowe klasy A typu SKR-1/2
e Ramy i pokrywy klasy B
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e Rura ostonowa o $r. zewn 110mm, grubo$¢ $cianki 6,3mm, odporno$¢ na Sciskanie N750,

sztywnos$¢ obwodowa SN>12kN/m?

e folia kablowa, tasma zotta ,,Kabel SWIATLOWODOWY?”,

o Kable swiattowodowe wg. zestawienia w PT, kable zewnetrzne z powtoka polietylenowa,
tubowe z luzng tubg suchym uszczelnieniem os$rodka, tuba wypetiona zelem tiksotropowym,
catkowicie dielektryczny, element wytrzymatosciowy wykonany z preta FRP, zastosowane
widkna typu G652D.

e Ostony ztaczowe $wiattowodowe o pojemnosci do 72 spawow.

e Stelaze zapasow kabli, do montazu w studniach kablowych na 50m kabla 1 na 200m kabla

e Pokrywy wewngtrzne z zabezpieczeniem, ryglowane, do ram ciezkich.

e Dpiasek,

e pozostale materialy ujgte w przedmiarze robot,

e niezbedne materialy do wykonania zadania, ktore mogg by¢ nie ujete w dokumentacji

3.Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-00-Wymagania ogolne.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilo§ci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru robot
telekomunikacyjnych. Zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej do
wykonania robo6t telekomunikacyjnych proponuje si¢ uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- zuraw samochodowy do 8T.
- ubijak spalinowy 50kg,
- sprezarka spalinowa przewozna 10m?*/min
- reflektometr

4.Transport.

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00.

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materialow dlugich nalezy stosowac
przyczepy diuzycowe, a materialty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami 1 rury w zwojach nalezy przetacza¢ zgodnie
z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna lub kierunkiem odwijania w zwoju. Unika¢ transportu w
temperaturze nizszej od —15°C.

Nie nalezy transportowac rur na plac budowy przy temperaturze ponizej -10°C.

W czasie transportu i przechowywania materialdw nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wlasciwosci tych elementow, zastrzezonych przez producenta.

Zgodnie z technologia zalozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje si¢ uzy¢
takich srodkoéw transportu, jak:

- samochdd dostawczy do 0,9 tony.

- samochodd samoroztadowczy do 5T

- przyczepka do przewozenia kabli 2T

5.Wykonanie robot.
5.1.  Ogélne warunki wykonania robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”.
5.1.1. Przebudowa, przeniesienie linii — STANSAT, budowa ronda
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Wykona¢ wykop rowu dla przenoszonej §wiattowodowej linii telekomunikacyjnej rurociggu
kablowego.

Dokona¢ odkrywki istniejacych urzadzen i elementéw sieci doziemnych STANSAT
Wykona¢ wykop pod studnie telekomunikacyjne SKR-1/2 kanalizacji kablowe;.
Uzgodni¢ harmonogram prac przebudowy sieci z przedstawicielem operatora.

Osadzi¢ studnie kablowe w nowej lokalizacji

Wykona¢ potaczenie studni kablowych rurociggami kablowymi po nowe;j trasie.
Wykona¢ dodatkowe ostony z rur kanalizacji pierwotnej grubosciennej 110/6,3.

mufy kablowej §wiattowodowej 1 stelazu zapasu kabli do nowej studni kablowej ST-03.
Swiatlowody nalezy zabezpieczaé wraz z rurociagiem z duza ostroznoscia

Odtworzy¢ tasme sygnalizacyjng nad kablem i kanalizacja kablowa

Kolidujacy odcinek 44,5m rurociggu odkopac i zdemontowac.

Kolidujacg studnie kablowa ST-02 zdemontowac, usung¢ a miejsc wypehic piaskiem i
gruntem rodzimym

Zasypa¢ docelowo, doprowadzi¢ teren do stanu projektowanego

Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary ODTR 1 statopradowe przenoszonych kabli
potwierdzajacych sprawnos$¢ taczy do dalszej eksploatacji.

5.1.2. Przebudowa, przeniesienie linii — STANSAT, budowa zatoki autobusowej

Wykona¢ wykop pod studnie telekomunikacyjne SKR-1/2 kanalizacji kablowe;.
Uzgodni¢ harmonogram prac przebudowy sieci z przedstawicielem operatora.
Osadzi¢ studnie kablowe w nowej lokalizacji

Wykona¢ polaczenie studni kablowych rurociggami kablowymi po nowej trasie.
Dokona¢ odkrywki istniejgcych urzadzen i elementdéw sieci doziemnych STANSAT

......

autobusowg i jezdni¢ drogi.

Odtworzy¢ strukture potaczen i ztaczy kablowych na nowej trasie przebiegu kanalizacji
kablowej z uwzglednieniem jak najkrotszych przerw w §wiadczeniu ustug lacznosci przez
operatora.

Zdemontowac kolidujace rury kablowe

Swiatlowody nalezy wycofaé¢ po dokonaniu demontazu w ztaczu kablowym i wprowadzié¢ do
nowego przebiegu rurociggu kablowego od studni ST-06, zakonczy¢ ponownie na ztgczu
spawem. Odtworzy¢ zapasy kabla na stelazu w studni ST-03.

Ulozy¢ tasme sygnalizacyjng nad kablem i rurociggiem kablowym

Zasypa¢ docelowo, doprowadzi¢ teren do stanu projektowanego

Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary ODTR przenoszonych kabli potwierdzajacych
sprawnos¢ faczy do dalszej eksploatacji.

5.1.3. Uwagi do realizacji robot

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowy i

eksploatacji urzadzen telekomunikacyjnych. W miejscach zlokalizowanych pod drogami lub o
wzmozonym nacisku na powierzchni¢ gruntu, nalezy budowac rury ostonowe o odpornosci na
Sciskanie N750 i sztywno$ci obwodowej SN > 12kN/m?, natomiast w miejscach nie narazonych
na mozliwo$¢ uszkodzen (chodniki, trawniki) mozna uzy¢ rury ostonowe o odpornosci na
Sciskanie nie mniejszej niz N450 i sztywnosci obwodowej SN > 6kN/m?. Wszystkie rury ostonowe
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optotelekomunikacyjne musza mie¢ parametr sztywnosci obwodowej SN > 40kN/m?.

Wszystkie uzyte podczas przebudow i podlegajacych wymianie odcinkéw kablowych dla tej
inwestycji kable $wiattowodowe, maja by¢ wykonane z widkien G652D o dyspersji polaryzacyjnej
mniejszej niz 0,1[ps/vkm] 1 eliptycznos$ci plaszcza wtokna mniejszego niz 0,7%. Po wykonaniu
robot nalezy sprawdzi¢ $wiatto 1 przejscie — miejsce na weigganie nowych kabli na wykonanym
odcinku przektadki rurociggu kablowego. Wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami BN-89/8984-17/03. Kanalizacj¢ i1 rurocigg kablowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymogami norm zakladowych ZN-96/TPS.A.-013, ZN-10/OP-027 oraz ZN-02/TD S.A.01/3,
nalezy wykorzysta¢ rury ostonowe z polietylenu wysokiej gestosci (nie mniejszej niz 0,942 g/cm?).
Lini¢ kablowg nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm zaktadowych ZN-96/TPS.A.-010, ZN-
10/OP-027.

6.Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania

Ogolne”.
Wszystkie elementy robot instalacji telekomunikacyjnych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
e zgodnos$ci z dokumentacja i przepisami
e poprawnego montazu
e kompletnosci wyposazenia
® poprawnos$ci oznaczenia
e braku widocznych uszkodzen

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia 1 elementy telekomunikacyjne powinny posiada¢ atesty fabryczne lub
swiadectwa zgodnosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robdt:

- sprawdzenie i badania sposobu instalacji studni kablowej

- sprawdzenie mocowania rurociggu kablowego i kanalizacji kablowej z obudowa linii

- pomiary geodezyjne nowej lokalizacji studni kablowych ze zwrdceniem szczeg6lnej

uwagi na rzedne elementow nowego uktadu sieci..

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby pomontazowe i1 nalezy sprawdzi¢:
- ciaglo$¢ przejscia przeset linii napowietrznej na przenoszonym odcinku.

- prawidlowos¢ montazu kabli.

- Sprawdzi¢ szczelno$¢ wykonanych zlaczy odcinkow kabli 1 rurociggow.

- Wykona¢ pomiar powykonawczy geodezyjny przebudowywanej sieci.

7.0bmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00. Jednostkg obmiaru robot
telekomunikacyjnych sg :
- mb  podwieszenia kabli na podbudowie stupowej na podstawie Dokumentacji
Projektowej 1 pomiaru w terenie.
- szt. — zabudowanych stupow kablowych, elementéw wyposazenia sieci

8.0Odbior robot.
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Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 .

Do odbioru nalezy przedstawi¢ atesty stosowanych urzadzen i niezbedne pomiary sprawdzajace.

9.0pis SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2.  Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres rob6ét wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa wykonania robot oprocz prac zasadniczych obejmuje nast¢pujace prace
tymczasowe i towarzyszace:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie

- wykonanie robdt ziemnych,

- zakup kompletu materiatow,

- transport materiatOw na miejsce wbudowania

- wykonanie rob6t montazowych

- wlasciwe oznakowanie 1 malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

- prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu projektowanego

10. Dokumenty odniesienia.
Podstawa do wykonania robot sg nast¢pujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej
Podstawa do wykonania robot sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:

= Przedmiar Robot.
=  Projekt Wykonawczy.

10.2. Normy
Normy branzowe w telekomunikacji:

BN-89/8984-17/03 telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

BN — 85/8984 — 01 studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary

BN —73/8984 — 05 kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.

BN —73/3233 — 13 telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Normy zaktadowe obowiazujace przy realizacji kontraktu.

ZN —96/TP S.A. — 013 Kanalizacja wtorna i rurociaggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN —96/TP S.A. — 002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne.
Linie optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN —96/TP S.A. — 004 Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Wymagania i badania.
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ZN —96/TP S.A. — 041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewngtrzne).

Wymagania i badania.
ZN —96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Wymagania i badania.
ZN —96/TP S.A. — 022 przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN —96/TP S.A. — 023 studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN —96/TP S.A. — 031 zlagczowe ostony termokurczliwe, arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.
ZN —96/TP S.A. — 032 taczowki 1 glowice kablowe. Wymagania i badania.
ZN — 10/OP — 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogo6lne wymagania techniczne.
ZN —02/TD S.A. —01/2 ogo6lne zasady projektowania sieci kablowych NETIA (DIALOG).
ZN — 02/TD S.A. — 01/3 projektowanie 1 budowa sieci kablowych NETIA (DIALOG)
ZN —02/TD S.A. — 01/4 zasady oznaczania i znakowania elementow sieci kablowych
NETIA (DIALOG)
TDC - 061-0611-S Zasady projektowania i budowy sieci optotelekomunikacyjnych dla potrzeb
sieci szkieletowej NETIA.
TDC - 061-0509-S Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnych — NETIA S.A.
TDC - 061-0506-S Zasady projektowania kanalizacji kablowej — NETIA S.A..

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. — Ustawa o Laczno$ci Dz.U. z 1995r nr 117, poz. 564

wraz z pdzniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r — Prawo Telekomunikacyjne Dz. U. z 2004r. nr 171, poz. 1800
wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 07 maja 2010r. — O wspieraniu rozwoju ustug 1 sieci telekomunikacyjnych
Dz.U. z 2010r nr 106, poz.675

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. — w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 219/2005, poz. 1864),
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